Bloc béton aggloméré plein ép : 20 cm

Cloison à renforcer

Barreaudage

Chambre 26,00 m² 029

Chambre 26,00 m² 028

Sas 11,59 m² 030

Espace convivialité EIU 48,18 m² 032

Kitchenette 7,86 m² 027

2.02 m²

Sanitaires hommes 5,54 m² 026

Sanitaires femmes 5,54 m² 025

2.02 m²

CCH

Local chaufferie 15,50 m² 031

Chaudière

Douche Hommes 1,72 m² 023

Douche femmes 1,72 m² 024

Bureau 19,58 m² 017

Bureau 18,16 m² 016

1,52 m²

Toilette Hommes 2,45 m² 014

1,81 m²

1,81 m²

Toilette Femmes 1,71 m² 015

Vestiaires femmes 8,51 m² 033

Buanderie 3,67 m² 035

Douche femmes 3,14 m² 034

Local DIRISI 2,89 m² 036

Circulation 7,93 m² 012

Circulation 17,97 m² 013

1,80 m²

Sanitaires douche hommes 7,69 m² 010

1,68 m²

1,73 m²

Sanitaires douche femmes 5,50 m² 011

1,76 m²

Stockage 6,46 m² 039

Espace convivialité 23,14 m² 008

Chambre 16,88 m² 007

Circulation 12,73 m² 022

Vestiaires 10,25 m² 018

APB

CD

Circulation 20,87 m² 009

CCL

Imprimante

Sanitaire 1,65 m² 041

Douche 3,42 m² 042

Circulation 4,32 m² 040

Hall d'accès 6,87 m² 002

Vestiaires hommes 7,37m² 037

Bureau + Station blanche 16,95 m² 003

Sanitaire Douche 3,49 m² 044

Salle polyvalente 20,97m² 020

Chef chenil adjoint Chef de groupe 19,31m² 021

Entrée 7,50 m² 001

Douches hommes 4,39m² 038

Tapis brosse

Stockage 11,00 m² 004

Local technique 12,70 m² 005

Poste d'accueil 25,31 m² 006

Sanitaire Douche 3,50 m² 043

Chambre d'astreinte 10,78m² 019

CDA

ENTREE

0.55 2.2 11m

0m 1.1 5.5

N

SID Sud-Ouest

Sous-Direction Investissement

Bureau Maîtrise d'Oeuvre de Bordeaux

Chef du Bureau Maîtrise d'Oeuvre
ICDD BOTTE Stéphane 05.57.85.15.72

Chef de projet :
ICD DEROSE Patrick 05.57.85.15.31

Dessinateur :
TSEF MANGIN Jean-Luc 05.57.85.15.25

MARTIGNAS SUR JALLE (33)
13ème Régiment de Dragons Parachutistes
Quartier SAUVAGNAC

Travaux de réaménagement et de sécurisation

DCE

Bâtiment 0539
Niveau 00
Cloîsons à renforcer et tableaux à remplir
ETAT FUTUR

MINISTÈRE DES ARMÉES ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Liberté Égalité Fraternité

SGA Secrétariat général pour l'administration

SID Service d'infrastructure de la Défense

Fichier : 330063002W/OPE_455887/DCE/Bât 0539/Futur/N_00_FUT I_004_fut

Id. COSI	Date	Echelle	N° Ordre	Indice
455 887	16/07/2026	1/110	14	00