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1 GENERALITES

1.10bjet du marché

Le présent marché a pour objet I’exécution de I'ensemble des travaux de platrerie, de réalisation des
plafonds suspendus ainsi que des travaux de peinture intérieure et extérieure nécessaires a I'aménagement
complet des batiments objet de I'opération.

Les prestations comprennent notamment la fourniture, le transport, le stockage, la mise en ceuvre, les
protections provisoires, les essais, les réglages, les nettoyages et toutes les sujétions nécessaires a la parfaite
exécution des ouvrages, conformément aux pieces du marché.

La présente section technique comprend, sans que cette liste soit limitative :

- laréalisation des cloisons distributives, cloisons renforcées, doublages, gaines techniques, habillages,
coffrages et ouvrages divers en plaques de platre ;

- lafourniture et la mise en ceuvre des plafonds suspendus, qu'ils soient continus en plaques de platre
ou démontables en dalles, y compris leurs ossatures, suspentes, accessoires, trappes de visite,
réservations et toutes adaptations nécessaires ;

- la préparation de I'ensemble des supports destinés a recevoir les systemes de peinture ;

- |'application des systemes de peinture intérieure sur les murs, plafonds, ouvrages en plaques de
platre, ouvrages métalliques et menuiseries relevant de la présente section ;

- la préparation et la mise en peinture des facades ainsi que des avancées de toiture, comprenant
notamment les sous-faces, bandeaux, débords de toiture et ouvrages associés, conformément aux
prescriptions du présent CCTP ;

- lesreprises de finition consécutives aux interventions des autres corps d'état lorsque celles-ci
relévent des obligations de la présente section ;

- toutes les protections nécessaires des ouvrages existants et réalisés, ainsi que le nettoyage complet
des locaux avant réception.

L'entreprise devra assurer la parfaite coordination de ses interventions avec les autres corps d'état afin de
garantir la continuité des ouvrages, la compatibilité des interfaces et le respect du planning général de
I'opération.

Les ouvrages devront étre livrés entierement achevés, parfaitement exécutés, préts a recevoir les
équipements ou a étre utilisés sans qu'aucune prestation complémentaire ne puisse étre réclamée au maitre
d'ouvrage au titre d'une omission ou d'une insuffisance de description.

Les prestations devront étre exécutées conformément aux dispositions des documents contractuels, aux
normes et réglementations en vigueur a la date de remise des offres, ainsi qu'aux regles de |'art applicables
aux travaux de platrerie, de plafonds suspendus et de peinture.

1.2 Consistance des travaux

Les travaux relevant de la présente section technique concernent I'ensemble des interventions de platrerie,
de réalisation des plafonds suspendus ainsi que des travaux de peinture intérieure et extérieure a exécuter
dans les batiments n°182 et n°539, conformément aux documents du marché.

Les prestations comprennent I'ensemble des fournitures, de la main-d'ceuvre, des matériels, des moyens de
levage, des échafaudages, des protections collectives et individuelles, des études d'exécution, des
implantations, des réglages, des essais, des nettoyages ainsi que toutes les sujétions nécessaires a la
réalisation complete des ouvrages.
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Les batiments comprennent les entités fonctionnelles suivantes :

- un poste d'accueil et de filtrage ;
- unélément d'intervention unique ;
- une zone de bureaux.

Ces entités comprennent notamment des bureaux, des sanitaires, des douches, des circulations et des
locaux de stockage. Les prescriptions du présent CCTP s'appliquent a I'ensemble de ces locaux, sauf
dispositions particuliéres précisées dans les articles correspondants.

Les prestations comprennent notamment, sans que cette énumération soit limitative :

- lareconnaissance préalable des supports et la vérification de leur conformité avant toute
intervention ;

- lafourniture et la mise en ceuvre des ossatures métalliques, accessoires de fixation, suspentes,
renforts, profilés, bandes résilientes, bandes a joints, enduits et accessoires nécessaires a la
réalisation des ouvrages ;

- laréalisation des cloisons distributives, des cloisons renforcées, des doublages, des habillages
techniques, des gaines, des coffrages, des retombées, des soffites et de tous les ouvrages en plaques
de platre prévus au marché ;

- l'incorporation des renforts destinés a recevoir les équipements fixés ultérieurement par les autres
corps d'état, conformément aux plans et aux prescriptions des autres sections techniques ;

- laréalisation des plafonds suspendus continus et démontables, y compris toutes les réservations,
découpes, adaptations, trappes de visite, éléments périphériques et dispositifs de finition ;

- lacoordination avec les sections techniques pour l'intégration des réseaux, luminaires, équipements
de ventilation, détection incendie, slreté, courants forts, courants faibles et de tous les
équipements incorporés dans les cloisons ou les plafonds ;

- la préparation de I'ensemble des supports avant application des systémes de peinture, comprenant
les rebouchages, ratissages, poncages, impressions et toutes opérations préparatoires nécessaires a
I'obtention des finitions prescrites ;

- l'application des systémes de peinture intérieure sur les murs, plafonds, cloisons, ouvrages
métalliques et menuiseries relevant de la présente section ;

- la préparation et la mise en peinture des facades, des avancées de toiture, des sous-faces, des
bandeaux, des débords de toiture et de I'ensemble des ouvrages extérieurs entrant dans le
périmetre;

- laréalisation des raccords et reprises rendus nécessaires par les interventions des autres corps
d'état;

- la protection des ouvrages existants et réalisés pendant toute la durée des travaux ;

- le nettoyage permanent des zones d'intervention, |'évacuation des déchets vers les filieres agréées
et le nettoyage final avant réception.

L'entreprise devra exécuter toutes les prestations accessoires qui, bien que non explicitement décrites dans
le présent CCTP, seraient indispensables a la parfaite réalisation des ouvrages conformément aux régles de
I'art, aux normes en vigueur, aux prescriptions des fabricants et aux exigences de la maftrise d'ceuvre.

Les ouvrages seront livrés entierement terminés, parfaitement exécutés et immédiatement exploitables,
sans qu'aucune prestation complémentaire ne puisse étre réclamée au maitre d'ouvrage au titre d'une
omission ou d'une insuffisance de description.

1.3 Documents de référence

Les ouvrages de la présente section devront étre exécutés conformément aux dispositions des documents
contractuels du marché ainsi qu'a I'ensemble des textes législatifs, réglementaires, normatifs et regles
professionnelles en vigueur a la date de remise des offres.
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L'entreprise est réputée connaitre I'ensemble des prescriptions applicables a son domaine d'intervention.

Elle devra les respecter sans qu'il soit nécessaire de les rappeler exhaustivement dans le présent CCTP. En

cas de contradiction entre plusieurs textes, les dispositions les plus contraignantes seront appliquées, sauf
indication contraire de la maitrise d'ceuvre.

Les travaux devront notamment étre conformes aux documents suivants, dans leur derniere édition en
vigueur :

- le Code de la construction et de I'habitation ;

- le Code du travail, notamment les dispositions relatives a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

- le Code de I'environnement, lorsque les travaux sont concernés par ses dispositions ;

- les Eurocodes applicables aux ouvrages supportant les éléments de platrerie et de plafonds
suspendus ;

- lesnormes NF EN et NF applicables aux plaques de platre, aux systemes de cloisons, aux plafonds
suspendus, aux enduits, aux peintures et a leurs accessoires ;

- |le NF DTU 25.41 relatif aux ouvrages en plaques de platre ;

- |le NF DTU 58.1 relatif aux plafonds suspendus ;

- |le NF DTU 59.1 relatif aux travaux de peinture des batiments ;

- les recommandations, Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT), régles professionnelles et
Documents Techniques d'Application (DTA) publiés par le CSTB lorsqu'ils sont applicables aux
produits mis en ceuvre ;

- les prescriptions des fabricants concernant les conditions de stockage, de mise en ceuvre, de
compatibilité des produits et de finition ;

- lesregles de prévention édictées par le coordonnateur SPS ainsi que les prescriptions du contréleur
technique, lorsqu'elles concernent les prestations de la présente section.

Les matériaux, produits et systémes mis en ceuvre devront étre titulaires d'un Avis Technigue (ATec), d'un
Document Technigue d'Application (DTA), d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx) ou d'un
marquage CE, lorsque ces dispositions sont exigées par la réglementation ou les normes applicables.

Les produits utilisés devront étre compatibles entre eux et provenir, dans la mesure du possible, d'un méme
systéme constructif afin de garantir la pérennité des ouvrages et le maintien des performances annoncées
par les fabricants.

L'entreprise devra prendre en compte I'ensemble des prescriptions figurant dans les autres pieces du
marché, notamment les plans architecturaux, les plans techniques, les notices, les CCTP des autres sections
techniques, le calendrier prévisionnel d'exécution et les prescriptions particulieres de la maitrise d'ceuvre.
Aucun supplément de prix ne sera admis pour défaut de prise en compte de ces documents avant la remise
de I'offre.

1.4 Coordination avec les autres corps d’état

Les travaux de la présente section sont étroitement liés aux prestations des autres corps d'état. L'entreprise
devra assurer une coordination permanente avec I'ensemble des intervenants afin de garantir la parfaite
continuité des ouvrages, la compatibilité des interfaces et le respect du planning général d'exécution.

Avant tout commencement des travaux, I'entreprise vérifiera que les ouvrages exécutés par les autres corps

d'état sont conformes et permettent la réalisation de ses prestations dans les regles de I'art. Toute anomalie,
non-conformité, omission ou incompatibilité susceptible de compromettre la qualité des ouvrages devra étre
immédiatement signalée par écrit au maftre d'ceuvre. A défaut de réserves formulées avant intervention, les
supports seront réputés acceptés.
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L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de permettre I'incorporation des équipements
techniques. A ce titre, elle devra notamment assurer :

- laréalisation des réservations, incorporations, renforts et adaptations nécessaires aux équipements
techniques ;

- la coordination avec les entreprises de la ST électricité, courants forts et faibles, chauffage,
ventilation, plomberie, slreté, contrble d'acces, détection incendie et tous autres équipements
incorporés dans les cloisons, doublages ou plafonds suspendus ;

- l'intégration des luminaires, détecteurs, bouches de soufflage et de reprise, trappes techniques,
diffuseurs, haut-parleurs, caméras, lecteurs de contréle d'accés, équipements de slreté et
appareillages divers ;

- laréalisation des renforts nécessaires a la fixation des équipements suspendus ou muraux
conformément aux plans d'exécution et aux prescriptions des autres sections techniques ;

- lesraccords de finition rendus nécessaires aprées intervention des autres corps d'état lorsque ceux-ci
relevent des prestations de la présente section.

L'entreprise devra participer aux réunions de synthése organisées par la maitrise d'ceuvre et prendre en
compte les plans de synthese établis pour l'opération. Elle adaptera, si nécessaire, ses ouvrages afin de
résoudre les conflits d'implantation entre les différents réseaux et équipements, sans altérer les
performances techniques et esthétiques des ouvrages.

Les interfaces concernent notamment les sections techniques suivantes :

- gros ceuvre;

- menuiseries extérieures aluminium ;

- menuiseries intérieures bois et portes métalliques ;

- revétements de sols et faiences ;

- plomberie sanitaire ;

- chauffage, ventilation et climatisation ;

- électricité courants forts et courants faibles ;

- s(reté, controle d'acces, vidéosurveillance et détection incendie ;
- mobilier et agencement.

L'entreprise devra prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver les ouvrages exécutés par les
autres corps d'état. Toute dégradation imputable a ses interventions sera réparée a ses frais, sans incidence
sur le délai d'exécution ni sur le co(t du marché.

Les prestations décrites dans la présente section comprennent toutes les sujétions de coordination
nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages, méme lorsqu'elles ne sont pas explicitement mentionnées
dans le présent CCTP. Aucune réclamation fondée sur une insuffisance de coordination ou sur une mauvaise
appréciation des interfaces entre section techniques ne sera admise apres la remise de |'offre.

1.5 Prestations comprises

Les prestations de la présente section comprennent I'ensemble des fournitures, des études, des
approvisionnements, de la main-d'ceuvre, des matériels, des moyens d'acces, des protections, des essais,
des contréles et de toutes les sujétions nécessaires a la réalisation compléete des ouvrages de platrerie, de
plafonds suspendus et de peinture intérieure et extérieure des batiments n°182 et n°539.

Sauf indication contraire des pieces du marché, sont réputés compris dans le prix forfaitaire de I'entreprise,
sans que cette liste soit limitative :
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- lesrelevés sur site, les reconnaissances des supports, les prises de cotes et toutes vérifications
préalables a I'exécution des travaux ;

- les études d'exécution, plans de détail, carnets de calepinage, notes techniques et documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages lorsque leur établissement incombe a I'entreprise ;

- lafourniture, le transport, le stockage, la manutention et la protection de I'ensemble des matériaux
et accessoires nécessaires a |'exécution des ouvrages ;

- lamise en ceuvre des cloisons distributives, des cloisons renforcées, des doublages, des habillages,
des gaines techniques, des coffrages, des retombées et de tous les ouvrages en plaques de platre
prévus au marché ;

- lafourniture et la mise en ceuvre des ossatures métalliques, suspentes, profilés, bandes résilientes,
bandes a joints, enduits, fixations, accessoires et dispositifs de liaison nécessaires a la parfaite
exécution des ouvrages ;

- laréalisation des plafonds suspendus, continus ou démontables, y compris les ossatures, les trappes
de visite, les découpes, les réservations, les adaptations et les finitions périphériques ;

- les renforts intégrés destinés a recevoir les équipements fixés ultérieurement par les autres corps
d'état, conformément aux plans d'exécution ;

- la préparation complete des supports avant peinture, comprenant notamment le nettoyage, le
rebouchage, le ratissage, le poncage, I'égrenage, le dépoussiérage, les impressions et toutes
opérations nécessaires a |'obtention des finitions prescrites ;

- |'application des systemes de peinture intérieure sur les murs, plafonds, ouvrages en plaques de
platre, menuiseries et ouvrages métalliques relevant du périmeétre de la présente section ;

- la préparation et la mise en peinture des facades, des avancées de toiture, des sous-faces, des
bandeaux, des débords de toiture et des ouvrages extérieurs associés ;

- lesraccords, reprises et finitions consécutifs aux interventions des autres corps d'état lorsque ceux-
ci relevent des prestations de la présente section ;

- les protections provisoires des ouvrages existants et neufs pendant toute la durée des travaux ;

- les échafaudages, plateformes, moyens d'acces, protections collectives et individuelles nécessaires a
I'exécution des prestations ;

- les essais, autocontroles et vérifications permettant de garantir la conformité des ouvrages ;

- letri, I'¢vacuation et le traitement des déchets conformément a la réglementation en vigueur ;

- le nettoyage permanent des zones de travail ainsi que le nettoyage final des ouvrages avant leur
réception ;

- laremise des fiches techniques, proces-verbaux, notices d'entretien, garanties et de I'ensemble des
documents constituant le dossier des ouvrages exécutés (DOE).

De maniere générale, I'entreprise devra réaliser toutes les prestations, fournitures et sujétions, méme
non explicitement mentionnées dans le présent CCTP, qui sont nécessaires a la parfaite exécution des
ouvrages conformément aux regles de I'art, aux normes en vigueur, aux prescriptions des fabricants et aux
exigences de la maitrise d'ceuvre.

Les ouvrages seront livrés complets, parfaitement achevés, propres, en parfait état de fonctionnement
et immédiatement aptes a recevoir les équipements ou les finitions des autres corps d'état, sans qu'aucun
supplément de prix ne puisse étre réclamé pour une prestation indispensable a leur parfaite réalisation.

1.6 Prestations non comprises

Les prestations décrites dans la présente section sont limitées aux ouvrages expressément définis au présent
CCTP. Les travaux relevant des autres sections techniques ne sont pas a la charge de la présente entreprise,
sauf lorsqu'ils sont nécessaires a la parfaite exécution de ses propres ouvrages ou qu'ils sont expressément
prévus au présent marché.

Ne relevent notamment pas de la présente section :
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- lestravaux de gros ceuvre, de magonnerie, de béton armé et les reprises structurelles ;

- les charpentes, couvertures, étanchéités et bardages, a I'exception des travaux de préparation et de
mise en peinture des supports expressément prévus par la présente section ;

- les menuiseries extérieures et leurs équipements ;

- les menuiseries intérieures, portes, blocs-portes, chassis vitrés et quincailleries, hors prestations de
peinture prévues au présent CCTP ;

- lesrevétements de sols, faiences, revétements muraux décoratifs et plinthes, a I'exception des
raccords de peinture relevant de la présente section ;

- lesinstallations de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation, les réseaux de fluides
ainsi que leurs équipements ;

- lesinstallations électriques, les équipements de courants forts et faibles, les systemes de s(ireté, de
contrble d'acces, de vidéosurveillance, de détection incendie et leurs raccordements ;

- le mobilier, les agencements, les équipements sanitaires, les accessoires et tous les équipements
fixés apres réalisation des ouvrages, sous réserve de la réalisation des renforts prévus a la présente
section ;

- les essais, controles et mises en service relevant des autres corps d'état.

Les percements, réservations et incorporations nécessaires aux ouvrages des autres sections techniques
devront étre réalisés conformément aux plans de synthése et aux documents d'exécution. En revanche,
toute modification ou intervention réalisée postérieurement a I'achévement des ouvrages de la présente
section et non imputable a celle-ci fera 'objet de prestations distinctes.

La présente entreprise devra toutefois assurer toutes les adaptations, reprises localisées, raccords et
finitions qui résultent directement de ses propres travaux ou qui sont nécessaires a la parfaite continuité de
ses ouvrages.

L'entreprise ne pourra se prévaloir d'une absence de description explicite d'une prestation pour s'exonérer
de I'exécution de travaux indispensables a la conformité, a la solidité, a la durabilité, a I'esthétique ou au bon
fonctionnement des ouvrages relevant de son marché. Toutes les sujétions normalement prévisibles par un
professionnel qualifié sont réputées incluses dans son offre.

1.7 Etude d’exécution

Avant tout commencement d'exécution, I'entreprise établira, a ses frais, I'ensemble des études d'exécution
nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages de la présente section. Ces études devront étre
compatibles avec les documents contractuels, les plans de I'équipe de maitrise d'ceuvre, les plans de
synthese ainsi que les prescriptions des autres corps d'état.

Les études d'exécution seront soumises au visa de la maitrise d'ceuvre avant tout approvisionnement des
matériaux concernés. Ce visa ne dégagera en aucun cas l'entreprise de sa responsabilité quant a la
conformité des ouvrages réalisés.

Les études comprendront notamment, sans que cette liste soit limitative :

- les plans d'exécution des cloisons, doublages, habillages, gaines techniques et plafonds suspendus ;

- les plans de calepinage des plafonds suspendus, faisant apparaitre les trames, les découpes, les
éléments périphériques, les trappes de visite, les luminaires, les bouches de ventilation, les
détecteurs, les équipements de sécurité et I'ensemble des incorporations prévues ;
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- les détails d'exécution des cloisons toute hauteur des sanitaires, douches et autres locaux
nécessitant une continuité acoustique jusqu'a la sous-face de la structure ;

- les détails des cloisons renforcées, des renforts intégrés destinés a recevoir les équipements fixés
par les autres corps d'état et des dispositifs particuliers de fixation ;

- les détails de traitement des interfaces avec les ouvrages de gros ceuvre, de charpente, de
menuiseries, de plafonds suspendus et des autres corps d'état ;

- les plans de repérage des différents systemes de peinture et des finitions par type de support et par
local, lorsque demandés par la maitrise d'ceuvre ;

- lesfiches techniques des matériaux, systemes constructifs et produits de peinture proposés ;

- les notices de mise en ceuvre des fabricants ;

- les procés-verbaux de classement, certificats de conformité, Avis Techniques (ATec), Documents
Technigues d'Application (DTA) ou tout document justifiant des performances des systemes mis en
ceuvre.

Les plans d'exécution devront étre établis apres vérification des dimensions réelles des ouvrages et des
supports sur site. L'entreprise procédera a tous les relevés nécessaires avant le lancement de la fabrication
ou de l'approvisionnement des matériaux.

Les études devront intégrer les prescriptions acoustiques du projet, notamment :

- laréalisation des cloisons toute hauteur dans les sanitaires, douches et locaux nécessitant une
isolation acoustique renforcée ;

- le traitement acoustique des cloisons des WC ;

- le choix et le dimensionnement des plafonds suspendus afin de répondre aux objectifs de confort
acoustique des différents locaux ;

- la continuité des performances acoustiques aux interfaces entre cloisons, plafonds suspendus,
facades, menuiseries et ouvrages techniques.

L'entreprise participera aux réunions de synthése organisées par la maitrise d'ceuvre et adaptera, si
nécessaire, ses études afin de garantir la compatibilité de ses ouvrages avec les installations des autres corps
d'état. Aucun supplément de prix ou prolongation de délai ne pourra étre invoqué au motif d'une
insuffisance de coordination ou d'une mauvaise prise en compte des contraintes du projet.

Les ouvrages ne pourront étre exécutés qu'apres validation des études d'exécution par la maitrise d'ceuvre
et, le cas échéant, apres prise en compte des observations émises par le contrbéleur technique et le
coordonnateur SPS. Cette validation ne saurait toutefois transférer a la maftrise d'ceuvre la responsabilité
technique de I'entreprise quant a la conception détaillée et a la bonne exécution de ses ouvrages.

1.8Echantillons et ouvrages témoins

Avant tout approvisionnement en quantité et préalablement au démarrage des travaux, I'entreprise
soumettra a I'approbation de la maitrise d'ceuvre I'ensemble des matériaux, produits, systémes constructifs
et finitions qu'elle propose de mettre en ceuvre. Aucun approvisionnement définitif ne pourra étre engagé
avant validation des échantillons lorsque celle-ci est demandée par la maitrise d'ceuvre.

L'entreprise fournira notamment :

- les échantillons des plaques de platre, ossatures métalliques, bandes a joints, enduits et accessoires ;
- les échantillons des dalles de plafonds suspendus, profils périphériques, suspentes, trappes de visite
et accessoires associés ;
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- les nuanciers, teintes, finitions et degrés de brillance des peintures intérieures et extérieures ;

- lesfiches techniques, Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) lorsqu'elles
existent, ainsi que les proces-verbaux de classement, certificats de conformité et Avis Techniques
(ATec) ou Documents Techniques d'Application (DTA) des produits proposés.

Les échantillons devront étre représentatifs des matériaux effectivement mis en ceuvre sur le chantier. Toute
substitution de produit aprés validation devra faire I'objet d'une demande préalable auprés de la maitrise
d'ceuvre et étre justifiée par des performances au moins équivalentes.

A la demande de la mattrise d'ceuvre, I'entreprise réalisera des ouvrages témoins permettant de valider les
procédés d'exécution, les aspects de finition et les performances attendues. Ces ouvrages pourront
notamment concerner :

- une cloison courante ;

- une cloison renforcée ;

- une cloison toute hauteur de sanitaire ou de douche ;

- un plafond suspendu complet avec intégration des équipements techniques ;

- untraitement de joints de plaques de platre ;

- un panneau de peinture intérieure représentatif des différents niveaux de finition ;

- un panneau de peinture de facade comprenant le systeme complet de préparation et de finition.

Les ouvrages témoins permettront notamment de vérifier :

- laqualité de mise en ceuvre ;

- laplanéité et les tolérances dimensionnelles ;

- laqualité des joints et des raccords ;

- la conformité des performances acoustiques des cloisons et des plafonds suspendus ;

- l'aspect final des peintures, leur uniformité, leur pouvoir couvrant et leur régularité de teinte ;
- la qualité des interfaces entre les différents matériaux.

Apres validation par la maitrise d'ceuvre, les ouvrages témoins constitueront le niveau de qualité de
référence pour I'ensemble du chantier. Toute prestation jugée d'une qualité inférieure pourra étre refusée
et devra étre reprise intégralement aux frais de |'entreprise.

La validation des échantillons et des ouvrages témoins ne dégage en aucun cas l'entreprise de sa
responsabilité quant a la conformité des matériaux, a la bonne exécution des ouvrages et au respect des
performances contractuelles.

1.9 Réception des supports

Avant tout commencement des travaux, I'entreprise procédera a un examen contradictoire des supports
destinés a recevoir les ouvrages de platrerie, les plafonds suspendus et les systémes de peinture. Cette
reconnaissance aura pour objet de vérifier leur conformité aux exigences du présent CCTP, aux Documents
Technigues Unifiés (DTU), aux prescriptions des fabricants et aux régles de l'art.

L'entreprise s'assurera notamment que les supports présentent les caractéristiques nécessaires a la bonne
exécution de ses prestations, notamment en termes de stabilité, de planéité, de gé¢ométrie, de propreté, de
cohésion, de siccité, d'humidité résiduelle et d'état de surface.

Les vérifications porteront notamment sur :

- la conformité dimensionnelle des ouvrages de gros ceuvre et de second ceuvre ;

- laverticalité, I'aplomb et |la planéité des parois ;

- la conformité des ouvrages de charpente, des structures porteuses et des supports destinés a
recevoir les plafonds suspendus ;
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- la présence et la conformité des réservations, incorporations, attentes et dispositifs de fixation
prévus par les autres corps d'état ;

- la compatibilité des supports avec les systemes de peinture prescrits ;

- I'absence de désordres susceptibles d'affecter la pérennité des ouvrages, tels que fissurations
évolutives, défauts d'adhérence, remontées d'humidité, infiltrations, efflorescences, corrosion ou
déformations.

Les supports destinés a recevoir les peintures devront étre propres, secs, dépoussiérés, exempts de graisse,
d'huile de décoffrage, de laitance, de produits de cure, de salissures, de parties pulvérulentes ou de tout
élément susceptible de nuire a I'adhérence des systemes de finition.

Les supports destinés a recevoir les cloisons toute hauteur feront I'objet d'une attention particuliere afin de
garantir la continuité des ouvrages jusqu'a la sous-face de la structure. L'entreprise vérifiera notamment la
géométrie des planchers hauts, la présence des éléments de structure, les réservations nécessaires au
passage des réseaux ainsi que la compatibilité avec les prescriptions acoustiques du projet.

En cas de constatation d'anomalies, de non-conformités ou de supports impropres a recevoir les ouvrages,
I'entreprise en informera immédiatement la maftrise d'ceuvre par écrit. Elle précisera la nature des
désordres constatés ainsi que leurs conséquences sur la bonne exécution des travaux. Aucun
commencement d'exécution ne pourra intervenir sur un support reconnu non conforme sans accord
préalable de la maftrise d'ceuvre.

A défaut de réserves formulées avant le début des travaux, les supports seront réputés acceptés par
I'entreprise. Celle-ci assumera alors |'entiere responsabilité des désordres pouvant résulter d'une
reconnaissance insuffisante ou d'une absence de vérification préalable.

Les opérations de préparation des supports relevant de la présente section, telles que les reprises
superficielles, rebouchages, ratissages, poncages et opérations de mise en conformité prévues au présent
CCTP, demeurent a la charge de I'entreprise. En revanche, les réparations structurelles ou les reprises
importantes relevant des autres corps d'état devront étre réalisées avant I'intervention de la présente
section.

1.10 Phasage des travaux

Les travaux de la présente section seront exécutés selon un phasage défini par les pieces du marché et le
planning général d'exécution, afin de garantir le bon déroulement de I'opération, de faciliter la coordination
entre les corps d'état et de répondre aux contraintes d'exploitation du site.

Les interventions concerneront successivement les trois entités fonctionnelles des batiments n°182 et n°539,
selon le phasage suivant :

e Phase 1: Poste d'accueil et de filtrage (PAF) ;
e Phase 2 : Elément d'intervention unique (EIU) ;
e Phase 3:Zone de bureaux.

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour adapter 'organisation de ses travaux a ce
phasage. A ce titre, elle devra notamment :

e planifier ses approvisionnements en fonction des zones de travaux ouvertes ;

e limiter le stockage des matériaux aux emprises autorisées ;

e coordonner ses interventions avec les autres corps d'état afin de respecter les jalons du planning
général ;

e maintenir en permanence les protections provisoires nécessaires entre les zones en travaux et les
zones non concernées par les interventions ;

e adapter ses moyens humains et matériels aux surfaces réellement disponibles a chaque phase ;
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e réaliser les nettoyages intermédiaires et |'évacuation réguliere des déchets afin de permettre
I'intervention des entreprises suivantes.

Les ouvrages réalisés au cours d'une phase devront étre entierement achevés, protégés et nettoyés
avant le démarrage de la phase suivante, sauf disposition contraire arrétée par la maitrise d'ceuvre.

Les prestations de platrerie, de plafonds suspendus et de peinture devront étre organisées de maniére a
assurer une continuité d'exécution au sein de chaque zone, tout en limitant les reprises ultérieures. Les
interventions seront programmées apres réalisation des ouvrages de gros ceuvre et aprés incorporation des
réseaux des sections techniques, de facon a limiter les percements, démontages ou reprises apres finition.
L'entreprise participera aux réunions de coordination de chantier et adaptera son organisation aux
éventuelles évolutions du planning général. Elle prendra en compte les contraintes liées aux interfaces entre
les différentes phases et les autres corps d'état, sans incidence sur le montant forfaitaire de son marché.

En cas de modification du phasage décidée par le maitre d'ouvrage ou la maitrise d'ceuvre dans le cadre
des dispositions contractuelles du marché, I'entreprise devra adapter I'organisation de ses interventions,
sous réserve des dispositions prévues par les pieéces contractuelles. Cette adaptation ne pourra donner lieu a
aucune plus-value dés lors qu'elle demeure compatible avec les délais contractuels et le périmetre des
prestations.

1.11 Conditions d’exécution

Les travaux de la présente section seront exécutés dans le respect des documents contractuels du
marché, des normes et réglementations en vigueur, des prescriptions des fabricants, des regles de I'art ainsi
gue des dispositions du Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGC SPS).

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer une exécution méthodique des
ouvrages, en parfaite coordination avec les autres corps d'état et dans le respect du phasage des travails
définis a I'article 1.10.

Avant tout commencement d'exécution, I'entreprise vérifiera la conformité des supports, des réservations,
des incorporations, des ouvrages des autres corps d'état ainsi que la disponibilité des zones d'intervention.
Aucun ouvrage ne devra étre exécuté sur un support reconnu non conforme sans accord préalable de la
maitrise d'ceuvre.

Les matériaux seront transportés, stockés et mis en ceuvre conformément aux prescriptions des fabricants.
lls seront protégés contre les chocs, les déformations, les intempéries, I'humidité, les variations excessives
de température et toute autre cause susceptible d'altérer leurs performances avant leur mise en ceuvre.

Les travaux de platrerie ne pourront étre entrepris qu'apres obtention d'un degré d'avancement suffisant
des ouvrages de gros ceuvre et aprés mise hors d'eau et hors d'air des locaux, sauf dispositions particuliéres
validées par la maftrise d'ceuvre.

La pose des plafonds suspendus interviendra apres réalisation des réseaux techniques situés en plénum,
essais de fonctionnement de ces derniers et validation des incorporations prévues. L'entreprise devra
vérifier la parfaite compatibilité de ses ouvrages avec les équipements techniques incorporés et assurer
toutes les adaptations nécessaires.

Les travaux de peinture ne pourront étre exécutés qu'apres achevement des travaux susceptibles de
détériorer les finitions, sauf organisation particuliére validée par la maitrise d'ceuvre. Les supports devront
présenter un état de préparation conforme au niveau de finition prescrit par le présent CCTP et par le NF
DTU 59.1.

L'entreprise veillera a maintenir, pendant toute la durée des travaux, des conditions compatibles avec la
bonne mise en ceuvre des matériaux, notamment en matiere de température, d'hygrométrie, de ventilation
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et de séchage. Les prescriptions des fabricants relatives aux conditions d'application seront strictement
respectées.

Une attention particuliére sera portée aux performances acoustiques des ouvrages. Les cloisons des
sanitaires, douches et locaux nécessitant une isolation acoustique seront réalisées toute hauteur, jusqu'a la
sous-face de la structure porteuse. Les traversées de réseaux, raccordements et interfaces avec les plafonds
suspendus feront I'objet d'un traitement soigné afin de préserver la continuité des performances
acoustiques. Les plafonds suspendus devront étre mis en ceuvre de maniére a assurer les performances de
correction acoustique prévues pour chaque type de local.

L'entreprise assurera un contrdle permanent de la qualité de ses ouvrages tout au long de leur réalisation.
Toute non-conformité constatée en cours de chantier devra étre corrigée immédiatement, sans attendre les
opérations préalables a la réception.

Les ouvrages présentant des défauts d'exécution, des désaffleurements, des fissurations, des défauts
d'aspect, des écarts de planéité, des différences de teinte ou toute autre non-conformité aux prescriptions
contractuelles seront refusés et repris intégralement aux frais de I'entreprise, sans incidence sur les délais
d'exécution.

1.12 Protection des ouvrages

Pendant toute la durée des travaux, I'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
protection des ouvrages existants, des ouvrages en cours de réalisation et des ouvrages terminés contre
toute dégradation susceptible de résulter de ses interventions ou de celles de ses sous-traitants.

Les protections mises en place devront étre adaptées a la nature des travaux, maintenues en parfait état
pendant toute la durée du chantier et renouvelées autant que nécessaire jusqu'a la réception des ouvrages.

L'entreprise assurera notamment la protection :

- desrevétements de sols conservés ou nouvellement réalisés ;

- des menuiseries extérieures et intérieures ;

- desvitrages, quincailleries et équipements associés ;

- des appareillages électriques, équipements techniques, dispositifs de sécurité et installations de
slreté ;

- des équipements sanitaires, robinetteries et accessoires ;

- des ouvrages de facade, bardages, couvertures et éléments de finition ;

- des ouvrages réalisés par les autres corps d'état.

Dans le cadre du phasage des travaux défini a 'article 1.10, une attention particuliére sera portée a la
protection des zones non concernées par les interventions ainsi qu'aux ouvrages déja réceptionnés lors des
phases précédentes. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter la propagation des
poussiéres, des projections, des salissures, des vibrations et des nuisances vers les locaux adjacents.

Les protections comprendront notamment, selon les besoins du chantier :

- lamise en place de films de protection, baches, panneaux rigides, cartons de protection, protections
de sols et protections d'angles ;

- le calfeutrement provisoire des ouvertures et des passages entre zones de travaux et zones
protégées ;

- la protection des équipements techniques incorporés avant la réalisation des plafonds suspendus et
des travaux de peinture ;
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- la protection des plafonds suspendus et des ouvrages de platrerie réalisés avant l'intervention des
autres corps d'état.

Les produits de protection employés ne devront provoquer aucune altération des matériaux protégés, ni
laisser de traces, de résidus ou de dégradations lors de leur dépose.

Toute dégradation constatée sur un ouvrage existant ou nouvellement réalisé, imputable a I'entreprise, sera
réparée ou remplacée a ses frais, a l'identique et dans les meilleurs délais, apres accord de la maitrise
d'ceuvre. Les réparations devront restituer 'aspect, les performances techniques et la durabilité initialement
prévus.

Les protections ne pourront étre retirées qu'apres autorisation de la maitrise d'ceuvre ou lorsque les risques
de dégradation auront définitivement disparu. Le retrait des protections sera suivi d'un nettoyage soigné des
ouvrages afin de permettre leur réception dans un parfait état de propreté et de conservation.

1.13 Nettoyage de chantier

L'entreprise assurera, pendant toute la durée de ses interventions, le maintien en parfait état de
propreté de ses zones de travail. Elle prendra toutes les mesures nécessaires afin de limiter les nuisances
liges a I'exécution de ses prestations, notamment les émissions de poussiéres, les projections de matériaux,
les déchets, les odeurs de produits de finition et les salissures.

Compte tenu du phasage des travaux définis a I'article 1.10, le nettoyage constituera une obligation
permanente de I'entreprise afin de permettre I'enchainement des interventions des autres corps d'état et |a
réception progressive des différentes zones des batiments n°182 et n°539.

A ce titre, I'entreprise devra notamment :

- assurer le nettoyage quotidien de ses emprises de chantier ;

- évacuer régulierement les gravats, chutes de matériaux, emballages, palettes et déchets issus de ses
travaux ;

- maintenir libres de tout encombrement les circulations, acces techniques, dégagements et issues de
secours ;

- nettoyer les ouvrages au fur et a mesure de leur réalisation afin d'éviter toute dégradation ou
altération des finitions ;

- procéder au dépoussiérage régulier des locaux avant chaque intervention de peinture et avant la
réalisation des plafonds suspendus ;

- protéger les ouvrages terminés contre les salissures générées par les interventions ultérieures.

Les déchets seront triés a la source conformément a la réglementation en vigueur et évacués vers des filieres
de valorisation ou de traitement agréées. Aucun stockage prolongé de déchets ne sera autorisé a l'intérieur
des batiments ou sur les emprises du chantier.

Avant chaque réception de phase, I'entreprise réalisera un nettoyage approfondi des locaux concernés
comprenant notamment :

- le dépoussiérage complet des murs, plafonds, cloisons et ouvrages de platrerie ;

- le nettoyage des plafonds suspendus, des trappes de visite, des profilés périphériques et des
accessoires ;

- I'élimination de toutes traces de peinture, d'enduits, de colles ou de produits de chantier sur les
ouvrages conservés ou neufs ;

- le nettoyage des menuiseries, vitrages, appareillages, équipements techniques et accessoires ayant
fait I'objet de protections ;

- I'évacuation de I'ensemble des protections provisoires apres accord de la maitrise d'ceuvre.
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Les ouvrages de peinture seront livrés exempts de coulures, traces de reprise, projections, défauts d'aspect,
poussiéres ou salissures. Les plafonds suspendus devront présenter un aspect uniforme, sans dalle tachée,
rayée, déformée ou détériorée.

La réception des ouvrages pourra étre refusée tant que les prestations de nettoyage ne seront pas
entierement réalisées et que les locaux ne présenteront pas un état de propreté compatible avec leur
utilisation et l'intervention des autres corps d'état. Toutes les reprises et opérations de nettoyage
complémentaires resteront a la charge exclusive de |'entreprise, sans incidence sur les délais contractuels.

2 OUVRAGES EN PLAQUES DE PLATRE

2.1Généralités

Les ouvrages en plaques de platre comprennent I'ensemble des cloisons distributives, cloisons
renforcées, doublages, habillages, gaines techniques, coffrages, retombées, soffites, trappes de visite et
ouvrages divers nécessaires a I'aménagement intérieur des batiments n°182 et n°539.

Les ouvrages seront réalisés conformément aux documents contractuels, au NF DTU 25.41, aux normes NF
EN applicables, aux prescriptions des fabricants ainsi qu'aux regles de I'art.

L'entreprise mettra en ceuvre des systemes complets provenant d'un méme fabricant ou de fabricants
garantissant leur parfaite compatibilité. Les différents composants (plagues, ossatures, montants, rails,
visserie, bandes, enduits, isolants et accessoires) devront étre compatibles entre eux et adaptés aux
performances exigées.

Les ouvrages seront implantés conformément aux plans d'exécution validés par la maftrise d'ceuvre.
L'entreprise vérifiera I'ensemble des dimensions sur site avant toute mise en ceuvre. Aucune adaptation liée
a une absence de vérification préalable ne pourra donner lieu a une réclamation.

Les cloisons seront congues afin de répondre aux exigences de :

- stabilité mécanique ;

- durabilité ;

- sécurité des usagers ;

- résistance aux chocs ;

- performances acoustiques ;

- performances au feu lorsque celles-ci sont prescrites ;
- facilité d'entretien et de maintenance.

Toutes les cloisons des sanitaires, des douches ainsi que les cloisons participant a la séparation acoustique
entre deux locaux seront réalisées toute hauteur, depuis le niveau du sol fini jusqu'a la sous-face de la
structure porteuse. Les plafonds suspendus ne devront en aucun cas assurer la continuité de la séparation
acoustique entre deux locaux.

Les traversées de réseaux, incorporations, réservations et percements feront I'objet d'un traitement
garantissant le maintien des performances mécaniques, acoustiques et, le cas échéant, de résistance au feu
des ouvrages. Aucun vide résiduel ou passage parasite ne sera admis au droit des traversées.

Les renforts nécessaires a la fixation des équipements des autres corps d'état seront intégrés des la
réalisation des cloisons. L'entreprise prendra connaissance des plans d'exécution des autres sections
tecnhigues afin d'anticiper I'ensemble des renforts nécessaires, notamment pour :

- les équipements sanitaires ;
- les meubles suspendus ;
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- les écrans de contréle et de vidéosurveillance ;

- les tableaux, équipements électriques et coffrets ;

- les équipements de sCireté ;

- les mains courantes, barres d'appui et accessoires PMR ;

- les éléments de signalétique et tout équipement fixé sur les parois.

Les joints entre plaques, les raccords d'angles, les jonctions avec les ouvrages de gros ceuvre, les menuiseries
et les plafonds feront I'objet d'un traitement conforme aux prescriptions du fabricant afin d'assurer une
parfaite continuité des finitions et d'éviter toute fissuration ultérieure.

Les ouvrages seront livrés parfaitement plans, rigides, stables, sans désaffleurement, fissuration,
déformation ni défaut d'aspect. Les tolérances d'exécution devront respecter les prescriptions du NF DTU
25.41 et les exigences de qualité définies par le présent CCTP.

Les ouvrages présentant des défauts de planéité, des défauts d'alignement, des fissurations, des chocs, des
reprises visibles ou toute non-conformité aux prescriptions du marché seront refusés et remplacés ou repris
intégralement aux frais de I'entreprise.

2.2 Ossatures métalliques

Les ouvrages en plaques de platre seront réalisés sur une ossature métallique conforme au NF DTU 25.41,
constituée d'éléments en acier galvanisé formés a froid, spécialement congus pour la réalisation des cloisons,
doublages et plafonds suspendus.

L'ensemble des composants de 'ossature (rails, montants, fourrures, profilés, éclisses, suspentes,
entretoises, accessoires de liaison et de fixation) devra provenir d'un systéme constructif complet
bénéficiant d'un Avis Technique (ATec), d'un Document Technique d'Application (DTA) ou d'une Evaluation
Technigue Européenne (ETE) lorsque requis.

Les profilés métalliques seront en acier galvanisé, protégés contre la corrosion conformément aux exigences
du fabricant et adaptés aux conditions d'exploitation des locaux. lls présenteront une rigidité suffisante pour
garantir la stabilité des ouvrages et limiter les déformations dans le temps.

Les rails seront fixés aux supports par des fixations adaptées a leur nature et dimensionnées pour reprendre
I'ensemble des efforts appliqués. Les entraxes de fixation respecteront les prescriptions du fabricant sans
pouvoir excéder les valeurs définies dans le NF DTU 25.41.

Les montants seront implantés avec un entraxe compatible avec les dimensions des plaques de platre, les
performances mécaniques recherchées et les prescriptions du systéme constructif retenu. lls seront continus
sur toute la hauteur des ouvrages, sauf dispositions particuliéres validées par la maitrise d'ceuvre.

Les assemblages des ossatures devront permettre :

- la parfaite verticalité des cloisons ;

- la continuité des performances mécaniques ;

- le maintien des performances acoustiques ;

- lalimitation des risques de fissuration des parements.

Toutes les cloisons réalisées toute hauteur, notamment dans les sanitaires, les douches et les locaux

nécessitant une isolation acoustique renforcée, seront équipées d'une ossature adaptée a leur hauteur,
intégrant les dispositifs de contreventement, de raidissement et de maintien prescrits par le fabricant.
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Les jonctions entre l'ossature métallique et les ouvrages de gros ceuvre feront I'objet d'un traitement destiné
a limiter les transmissions vibratoires. Lorsque les performances acoustiques |'exigent, des bandes résilientes
seront interposées entre les rails et les supports horizontaux ou verticaux.

Les réservations destinées au passage des réseaux techniques devront étre réalisées exclusivement a |'aide
des perforations prévues par le fabricant ou au moyen de dispositifs spécifiques. Aucun percement sauvage
des montants ou des rails ne sera admis.

Les renforts nécessaires a la fixation des équipements seront incorporés dans 'ossature des sa réalisation. lls
seront constitués de profilés complémentaires, de traverses métalliques ou de panneaux de contreplaqué
technique, selon les charges a reprendre et les prescriptions des fabricants des équipements.

L'entreprise veillera a la parfaite coordination avec les sections techniques afin de garantir la compatibilité
entre les réseaux incorporés, les équipements suspendus, les réservations et les performances attendues
des cloisons.

Les ossatures devront demeurer parfaitement propres, séches et exemptes de toute déformation avant la
pose des parements. Tout élément présentant une corrosion, une déformation, une détérioration ou une
non-conformité sera immeédiatement remplacé.

Avant la fermeture des cloisons, I'entreprise sollicitera un point d'arrét de la maitrise d'ceuvre afin de
permettre la vérification :

- dela conformité de 'ossature ;

- del'incorporation des renforts ;

- delamise en place des isolants ;

- des réservations et passages de réseaux ;

- des dispositifs destinés a garantir les performances acoustiques et, le cas échéant, la résistance au
feu.

La fermeture des cloisons ne pourra intervenir qu'apres levée des éventuelles observations formulées lors de
ce contrdle. Ce point d'arrét ne dégage toutefois pas I'entreprise de sa responsabilité quant a la conformité
finale de ses ouvrages.

2.3 Cloisons distributives

Les cloisons distributives auront pour fonction d'assurer la séparation des différents locaux des batiments
n°182 et n°539, tout en garantissant les performances mécanigues, acoustiques, de durabilité et, lorsque
requis, de résistance au feu définies par les documents du marché.

Elles seront réalisées au moyen d'un systéme complet en plaques de platre sur ossature métallique
conforme au NF DTU 25.41, comprenant I'ensemble des accessoires, fixations, bandes, enduits et isolants
nécessaires a leur parfaite exécution.

Les cloisons seront constituées, sauf dispositions particulieres figurant sur les plans ou dans les articles
suivants, de :

- une ossature métallique en acier galvanisé ;

- unisolant en laine minérale semi-rigide disposé sur toute la hauteur de la cloison ;
- deux parements en plagues de platre adaptés a la destination des locaux ;

- I'ensemble des accessoires de finition et de fixation du systeme.

- Les plaques de platre seront choisies en fonction des contraintes des locaux :
- plaques standard pour les locaux courants ;

- plaques hydrofuges dans les locaux humides, notamment les sanitaires et les douches ;
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- plaques a haute dureté ou a performances spécifiques lorsque les plans ou le présent CCTP
I'imposent.

Les cloisons seront implantées conformément aux plans architecturaux et aux plans d'exécution validés. Elles
devront présenter une parfaite verticalité, une excellente planéité et des alignements rigoureux.

Toutes les cloisons des sanitaires, des WC et des douches seront réalisées toute hauteur, depuis le niveau du
sol fini jusqu'a la sous-face de la structure porteuse. Elles traverseront le plénum des plafonds suspendus
afin d'assurer la continuité des performances acoustiques et d'éviter toute transmission phonique entre
locaux.

De maniére générale, toute cloison séparant deux locaux nécessitant une isolation acoustique sera
prolongée jusqu'a la sous-face de la structure. Les plafonds suspendus ne devront jamais constituer
I'élément séparatif acoustique entre deux espaces.

Les cloisons devront étre soigneusement raccordées aux ouvrages de gros ceuvre, aux facades, aux
menuiseries, aux plafonds et aux autres cloisons afin d'assurer la continuité des performances mécaniques,
acoustiques et esthétiques.

Toutes les traversées de réseaux feront l'objet d'un traitement soigné. Les percements devront étre limités
au strict nécessaire et rebouchés avec des matériaux compatibles avec les performances de la cloison. Aucun
vide résiduel ne sera admis.

Les raccordements en pied de cloison feront |'objet d'un traitement particulier afin d'assurer :

- la stabilité des ouvrages ;
- la continuité des performances acoustiques ;
- la protection contre les remontées d'humidité dans les locaux concernés.

Dans les locaux humides, les dispositions de mise en ceuvre respecteront les prescriptions du NF DTU 25.41,
du NF DTU 25.42 lorsqu'applicable, ainsi que les prescriptions des fabricants concernant les systemes
hydrofuges et les protections a I'eau sous carrelage mises en ceuvre par les autres corps d'état.

L'entreprise intégrera, avant fermeture des cloisons, I'ensemble des renforts nécessaires a la fixation des
équipements prévus par les autres sections techniques, notamment :

- appareils sanitaires suspendus ;

- meubles et plans vasques ;

- mobiliers fixes ;

- tableaux et écrans;

- équipements électriques et de slreté ;
- accessoires divers.

Les joints entre plaques, les angles sortants, les raccords avec les menuiseries et les interfaces avec les
autres ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin afin d'obtenir des surfaces parfaitement aptes a
recevoir les finitions de peinture prévues au présent CCTP.

Les cloisons seront livrées parfaitement planes, exemptes de fissuration, de désaffleurement, de chocs ou de
défauts d'aspect. Toute non-conformité constatée avant ou aprés mise en peinture entrainera la reprise
compléte des ouvrages concernés, sans supplément de prix pour le maitre d'ouvrage.

2.4 Cloisons renforcées
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Les cloisons renforcées seront réalisées dans les locaux identifiés sur les plans et les pieces du marché. Elles
auront pour objet d'assurer une résistance mécanique élevée, une protection renforcée contre les tentatives
d'effraction, ainsi que les performances acoustiques et de durabilité exigées pour les batiments n°182 et
n°539.

Les cloisons seront constituées d'un systéme constructif complet conforme au NF DTU 25.41, comprenant
notamment :

- une ossature métallique renforcée en acier galvanisé dimensionnée en fonction de la hauteur des
ouvrages et des sollicitations mécaniques ;

- unisolant en laine minérale semi-rigide assurant les performances acoustiques prescrites ;

- undouble parement en plagues de platre a haute dureté sur chaque face ;

- unetble en acier anti-effraction intégrée dans I'épaisseur de la cloison et solidaire de I'ossature
métallique ;

- I'ensemble des accessoires, fixations, bandes, enduits et dispositifs de liaison nécessaires a la
parfaite réalisation de 'ouvrage.

Le systéme de cloison devra présenter une résistance a l'effraction minimale de 30 minutes, justifiée par un
proces-verbal d'essai délivré par un laboratoire accrédité ou par tout document technique équivalent
démontrant les performances du complexe proposé.

La tOle en acier anti-effraction sera mise en ceuvre de maniére continue sur toute la hauteur de la cloison, y
compris au droit des angles, raccordements et retours. Les jonctions entre toles seront traitées
conformément aux prescriptions du fabricant afin de garantir la continuité de la protection.

Les cloisons renforcées seront réalisées toute hauteur, depuis le niveau du sol fini jusqu'a la sous-face de la
structure porteuse. Elles traverseront le plénum des plafonds suspendus afin de garantir la continuité des
performances mécaniques et acoustiques.

Les passages de réseaux, boitiers électriques, réservations, trappes de visite et tout autre percement feront
I'objet de dispositions particuliéres afin de préserver les performances de résistance a |'effraction et
d'isolation acoustique des ouvrages. Aucun percement ne pourra étre réalisé sans validation préalable de la
maitrise d'ceuvre.

Les fixations des équipements sur ces cloisons seront réalisées au moyen de dispositifs adaptés aux charges
a reprendre et compatibles avec le systeme anti-effraction mis en ceuvre. Les renforts nécessaires seront
intégrés dées la réalisation de 'ossature.

Avant la fermeture des parements, I'entreprise sollicitera un point d'arrét de la maitrise d'ceuvre afin de
permettre le controle de I'ossature, de la mise en place de la téle en acier anti-effraction, de l'isolant, des
renforts et des passages de réseaux.

Les ouvrages seront livrés parfaitement plans, rigides, sans déformation, sans désaffleurement ni défaut
d'aspect. Toute non-conformité aux prescriptions du présent CCTP entrainera la reprise compléete des
ouvrages aux frais de I'entreprise.
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2.5Doublage des murs

Les doublages sur murs auront pour objet d'assurer la correction des défauts de planéité des supports,
I'amélioration des performances thermiques et acoustiques, le passage des réseaux techniques ainsi que la
création de supports aptes a recevoir les finitions prévues au présent CCTP.

Les doublages seront réalisés conformément au NF DTU 25.41, au moyen de systemes complets bénéficiant
d'un Avis Technique (ATec), d'un Document Technique d'Application (DTA) ou d'une Evaluation Technique
Européenne (ETE) lorsqu'ils sont requis.

Les doublages seront constitués, selon les besoins définis par les plans et les documents du marché, de :

- une ossature métallique en acier galvanisé ou un systeme de doublage collé lorsque les conditions
de mise en ceuvre le permettent ;

- unisolant thermique et/ou acoustique en laine minérale lorsque les performances recherchées
I'exigent ;

- unparement en plaques de platre adapté a la destination des locaux ;

- I'ensemble des accessoires, fixations, bandes a joints et enduits nécessaires a la parfaite réalisation
des ouvrages.

- Lesplaques de platre seront adaptées a la nature des locaux :

- plaques standard pour les locaux courants ;

- plaques hydrofuges dans les sanitaires, douches et autres locaux humides ;

- plaques a haute dureté ou a performances spécifiques lorsque les contraintes d'exploitation le
nécessitent.

Les doublages devront présenter une parfaite planéité et un alignement rigoureux. Les jonctions entre
panneaux ainsi que les raccords avec les menuiseries, plafonds, sols, cloisons et ouvrages de gros ceuvre
seront exécutés avec le plus grand soin afin d'obtenir des supports continus, aptes a recevoir les finitions de
peinture.

Les doublages recevant des équipements fixés par les autres corps d'état intégreront les renforts nécessaires
deés leur réalisation. L'entreprise prendra connaissance des plans de synthése afin d'anticiper les
implantations des équipements et d'éviter toute reprise ultérieure.

Les vides techniques créés derriere les doublages permettront le passage des réseaux dans le respect des
prescriptions des autres sections techniques. Les percements seront limités au strict nécessaire et réalisés de
maniere a préserver les performances des ouvrages.

Dans les locaux nécessitant des performances acoustiques renforcées, les doublages seront raccordés aux
cloisons toute hauteur de maniere a assurer la continuité de I'isolation phonique. Les interfaces entre
doublages, cloisons et plafonds suspendus feront I'objet d'un traitement soigné afin de supprimer tout pont
acoustique.

Les ouvrages seront réalisés sur des supports propres, stables et conformes aux prescriptions de l'article 1.9
— Réception des supports. Toute anomalie constatée sera signalée immédiatement a la maitrise d'ceuvre
avant le démarrage des travaux.

Les doublages seront livrés parfaitement plans, sans fissuration, sans déformation, sans désaffleurement ni
défaut d'aspect. Toute non-conformité aux exigences du présent CCTP entrainera la reprise des ouvrages
concernés aux frais de |'entreprise.
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2.6 Gaines techniques

Les gaines techniques auront pour objet d'assurer I'habillage des réseaux de plomberie, de chauffage, de
ventilation, d'électricité, de courants faibles et de tous autres équipements techniques traversant les locaux
des batiments n°182 et n°539.

Les gaines seront réalisées conformément au NF DTU 25.41, au moyen d'un systeme complet en plaques de
platre sur ossature métallique galvanisée. Leur conception devra permettre I'intégration des réseaux tout en
garantissant les performances mécaniques, acoustiques, de résistance a I'humidité et, le cas échéant, de
résistance au feu prescrites par les documents du marché.

Les gaines techniques seront constituées de :

- une ossature métallique en acier galvanisé ;

- unou plusieurs parements en plagues de platre adaptés a la destination des locaux ;

- unisolant en laine minérale lorsque les performances acoustiques ou de résistance au feu le
nécessitent ;

- I'ensemble des accessoires, fixations, bandes, enduits et dispositifs de liaison nécessaires a la
parfaite réalisation des ouvrages.

Dans les sanitaires, les douches et les locaux humides, les parements seront réalisés en plaques de platre
hydrofuges.

Les gaines techniques devront permettre un acceés aux équipements nécessitant des opérations d'entretien,
de maintenance ou de contréle. Les trappes de visite seront prévues conformément aux plans
d’implantation a fournir par le titulaire et aux prescriptions des autres corps d'état. Leur implantation devra
permettre un acces aisé aux organes techniques sans dégradation des ouvrages tels que les vannes d’arrét a
chaque équipement sanitaire.

Les dimensions des gaines seront adaptées aux réseaux effectivement mis en ceuvre et exiastants, tout en
permettant le respect des distances minimales de maintenance prescrites par les fabricants des
équipements.

Lorsque les gaines participent a la séparation entre deux locaux, elles seront réalisées toute hauteur, jusqu'a
la sous-face de la structure porteuse, afin d'assurer la continuité des performances acoustiques et, le cas
échéant, des performances de résistance au feu.

Les traversées de planchers, plafonds et cloisons feront I'objet d'un calfeutrement adapté permettant de
maintenir les performances des ouvrages. Les dispositifs de calfeutrement seront compatibles avec les
matériaux traversés et conformes aux prescriptions réglementaires.

Les gaines recevant des réseaux générateurs de bruit ou de vibrations seront équipées des dispositifs
nécessaires a la limitation des transmissions acoustiques. Les fixations des réseaux devront étre
désolidarisées des parements lorsque cela est nécessaire.

Les ouvrages devront présenter une parfaite planéité, des arétes rectilignes, des angles soignés et des
raccords invisibles apres finition. Les joints seront traités conformément aux prescriptions du fabricant afin
d'éviter toute fissuration ultérieure.

Avant la fermeture définitive des gaines, I'entreprise sollicitera un point d'arrét de la maitrise d'ceuvre afin
de permettre la vérification des réseaux incorporés, des isolants, des renforts éventuels, des dispositifs de
calfeutrement et des trappes de visite.
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Les gaines techniques seront livrées entierement achevées, prétes a recevoir les finitions de peinture
prévues au présent CCTP et parfaitement compatibles avec les opérations futures de maintenance des
installations techniques.

2.7 Coffrages et habillages

Les coffrages et habillages auront pour objet de dissimuler les éléments de structure, les réseaux techniques,
les équipements et toutes installations ne devant pas rester apparents, tout en garantissant leur accessibilité
lorsque les opérations de maintenance I'exigent.

lls seront réalisés conformément au NF DTU 25.41, au moyen de systemes en plaques de platre sur ossature
métallique galvanisée ou de tout autre procédé validé par la maitrise d'ceuvre et compatible avec les
performances exigées.

Les coffrages et habillages comprendront notamment :

- les habillages des poteaux, poutres et éléments de structure ;

- les habillages des descentes techniques et des colonnes montantes ;

- les coffrages des réseaux horizontaux et verticaux ;

- lesretombées de poutres ;

- les soffites et bandeaux ;

- les habillages des équipements technigques et des gaines lorsque ceux-ci sont prévus sur les plans.

Les ouvrages seront réalisés de maniére a assurer :

- une parfaite rigidité ;

- une excellente planéité ;

- des arétes rectilignes et réguliéres ;

- une continuité parfaite avec les ouvrages adjacents.

Les parements seront constitués de plagues de platre adaptées a la destination des locaux :

- plaques standard dans les locaux courants ;
- plaques hydrofuges dans les sanitaires, douches et autres locaux humides ;
- plaques a haute dureté ou spécifiques lorsque les contraintes du projet le nécessitent.

Lorsque les coffrages ou habillages renferment des équipements nécessitant des interventions d'entretien,
de maintenance, de réglage ou de controle, ils intégreront les trappes de visite prévues au présent CCTP ou
définies sur les plans d'exécution.

Les coffrages participant a la séparation entre deux locaux ou assurant la protection de réseaux sensibles
seront réalisés de maniere a maintenir les performances acoustiques et, le cas échéant, les performances de
résistance au feu des ouvrages traversés.

Les raccords avec les plafonds suspendus, les cloisons, les doublages, les menuiseries et les ouvrages de gros
ceuvre seront exécutés avec le plus grand soin afin d'assurer la continuité des finitions et des performances
techniques.

Les ouvrages destinés a recevoir des équipements suspendus ou fixés intégreront les renforts nécessaires
des leur réalisation.

Les joints entre plaques, les angles, les raccords et les finitions seront réalisés conformément aux
prescriptions du fabricant afin d'obtenir des surfaces parfaitement aptes a recevoir les travaux de peinture.
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Avant fermeture définitive des coffrages, I'entreprise sollicitera un point d'arrét de la matitrise d'ceuvre afin
de permettre la vérification des réseaux incorporés, des dispositifs de fixation, des renforts éventuels et des
trappes de visite.

Les coffrages et habillages seront livrés parfaitement plans, rigides, sans fissuration, sans désaffleurement ni
défaut d'aspect, préts a recevoir les finitions prévues au présent CCTP. Toute non-conformité entrainera la
reprise compléte des ouvrages concernés aux frais de I'entreprise.

2.8Trappes de visite

L'entreprise devra la fourniture et la pose de I'ensemble des trappes de visite nécessaires a |'exploitation, au
contrdle, au réglage et a la maintenance des réseaux et équipements techniques incorporés dans les
cloisons, doublages, gaines techniques, coffrages et plafonds suspendus.

Le nombre, les dimensions et I'implantation des trappes seront déterminés en coordination avec les autres
corps d'état, conformément aux plans d'exécution, aux plans de synthése et aux prescriptions des fabricants
des équipements.

Les trappes seront constituées d'un systeme complet comprenant :

- un cadre métallique en aluminium ou en acier galvanisé ;

- unouvrant adapté au parement dans lequel il est incorporé ;

- undispositif de fermeture invisible ou discrete ;

- des dispositifs de retenue de I'ouvrant lorsque les dimensions le nécessitent ;
- tous accessoires nécessaires a leur parfaite mise en ceuvre.

Les trappes implantées dans les ouvrages en plaques de platre recevront un parement identique a celui du
support afin d'assurer une parfaite continuité esthétique apres application des finitions.

Les trappes implantées dans les plafonds suspendus démontables seront compatibles avec le systeme de
plafond retenu et permettront le démontage des dalles sans dégradation des ouvrages.

Les dimensions des trappes seront adaptées aux opérations de maintenance prévues. Elles devront
permettre un acces direct aux organes de réglage, de coupure, de contrdle ou d'entretien sans nécessiter la
dépose d'ouvrages adjacents.

Lorsque les ouvrages présentent des exigences particulieres en matiére d'acoustique, de résistance au feu
ou de résistance a l'effraction, les trappes présenteront des performances au moins équivalentes a celles des
ouvrages dans lesquels elles sont intégrées.

Les trappes situées dans les sanitaires, douches et autres locaux humides seront constituées de matériaux
compatibles avec ces ambiances et présentant une résistance adaptée a I'humidité.

L'implantation des trappes devra étre soigneusement étudiée afin de limiter leur impact esthétique. Elles
seront alignées avec les joints des plaques de platre ou avec le calepinage des plafonds suspendus dans
toute la mesure du possible.

Les trappes seront posées de maniere a garantir :

- un parfait affleurement avec les parements ;

- une ouverture et une fermeture aisées ;

- une parfaite stabilité de I'ouvrant ;

- I'absence de jeu, de vibration ou de déformation.
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Avant réception des ouvrages, |'entreprise procédera a la vérification du bon fonctionnement de I'ensemble
des trappes de visite et démontrera leur parfaite accessibilité en présence de la maitrise d'ceuvre.

Les trappes seront livrées entierement réglées, propres, sans rayure, déformation ni défaut d'aspect, prétes
a recevoir les finitions prévues au présent CCTP.

2.9 Renforts intégrés pour équipement

L'entreprise réalisera I'ensemble des renforts nécessaires a la fixation des équipements prévus sur les
cloisons, doublages, gaines techniques, coffrages et habillages. Ces renforts seront incorporés lors de la
réalisation des ouvrages et permettront la fixation définitive des équipements sans dégradation des
parements ni ajout ultérieur de dispositifs rapportés.

Avant toute exécution, I'entreprise prendra connaissance des plans d'exécution, des plans de synthese et des
CCTP des autres corps d'état afin de définir précisément la nature, les dimensions, la position et la capacité
portante des renforts a intégrer.

Les renforts seront réalisés au moyen de profilés métalliques complémentaires, de traverses métalliques ou
de panneaux en contreplaqué technique de qualité extérieure, d'épaisseur adaptée aux charges a reprendre.
lls seront solidement fixés a I'ossature métallique de maniére a transmettre les efforts aux éléments
porteurs sans solliciter les seuls parements en plaques de platre.

Les renforts seront prévus notamment pour la fixation des équipements suivants :

- appareils sanitaires suspendus ;

- batis-supports et accessoires sanitaires ;

- plans vasques et meubles suspendus ;

- miroirs et armoires de toilette ;

- barres d'appui et équipements destinés aux personnes a mobilité réduite ;

- extincteurs, défibrillateurs, armoires de sécurité et équipements de protection ;
- écrans de contréle, écrans de vidéosurveillance et tableaux d'affichage ;

- tableaux électriques, coffrets, armoires techniques et équipements de slreté ;

- équipements de contrdle d'acces, interphones, lecteurs, claviers et dispositifs associés ;
- mobiliers fixes et équipements d'agencement ;

- tous autres équipements prévus par les autres sections techniques.

L'implantation des renforts devra étre compatible avec les réseaux incorporés dans les cloisons et les gaines
technigues. L'entreprise assurera la coordination avec les sections techniques afin d'éviter toute interférence
entre les renforts, les réseaux et les dispositifs de fixation.

Les renforts ne devront pas altérer les performances mécaniques, acoustiques, de résistance au feu ou de
résistance a l'effraction des ouvrages. Toutes les dispositions nécessaires seront prises afin de maintenir les
performances du complexe de cloison ou de doublage.

Avant la fermeture des parements, I'entreprise procédera au repérage des renforts et établira un plan de
localisation qui sera intégré au Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE). Ce plan précisera la nature des
renforts, leurs dimensions, leur implantation et les charges admissibles lorsqu'elles sont connues.

La fermeture des ouvrages ne pourra intervenir qu'apres contrdle contradictoire des renforts incorporés et
validation par la maitrise d'ceuvre lors du point d'arrét prévu au présent CCTP.

Les renforts seront exécutés de maniére a permettre la fixation ultérieure des équipements sans reprise des
ouvrages de platrerie ni dégradation des performances ou des finitions. Toute insuffisance de renfort
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constatée lors de la pose des équipements sera réputée relever de la responsabilité de I'entreprise titulaire
de la présente section et donnera lieu aux reprises nécessaires a ses frais.

2.10 Traitement des joints

Le traitement des joints entre plagues de platre, ainsi que I'ensemble des raccords, angles, liaisons et
finitions, sera réalisé conformément aux prescriptions du NF DTU 25.41, aux recommandations du fabricant
du systeme mis en ceuvre et aux regles de |'art.

Les joints seront exécutés exclusivement a |'aide des produits constituant le systéme complet retenu
(bandes, enduits, mastics et accessoires). L'utilisation de produits de fabricants différents ne sera admise que
si leur compatibilité est expressément démontrée.

Avant traitement des joints, I'entreprise vérifiera :

- la conformité des ossatures ;

- le bon positionnement des plaques ;

- lerespect des jeux périphériques ;

- la qualité des fixations ;

- |'absence de déformation des parements.

Les tétes de vis seront correctement noyées sans altérer le parement des plaques. Toute plaque
endommagée, fissurée ou présentant un défaut de surface sera remplacée avant le traitement des joints.

Les joints longitudinaux et transversaux recevront un traitement complet comprenant :

- l'application d'une premiére couche d'enduit ;

- lamise en ceuvre de la bande a joint adaptée ;

- les couches successives d'enduit nécessaires a I'obtention d'une surface parfaitement plane ;
- le poncage soigné apres séchage complet.

Les angles saillants seront protégés au moyen de corniéres métalliques galvanisées ou de profilés spécifiques
adaptés aux contraintes d'exploitation des locaux. Les angles rentrants recevront une bande armée ou tout
dispositif équivalent garantissant leur stabilité dans le temps.

Les raccords entre plaques de platre et ouvrages de nature différente (béton, maconnerie, charpente
métallique, menuiseries, plafonds suspendus, gaines techniques, coffrages ou habillages) seront traités au
moyen de dispositifs adaptés permettant d'absorber les mouvements différentiels tout en limitant les
risques de fissuration.

Les joints de fractionnement, de dilatation et de construction existants dans le batiment seront respectés et
reproduits dans les ouvrages en plaques de platre. Aucun ouvrage ne devra empécher leur fonctionnement.

Les surfaces apres traitement des joints devront présenter :

- une parfaite continuité de planéité ;

- une absence totale de surépaisseur perceptible aprés peinture ;

- une homogénéité d'aspect ;

- une aptitude a recevoir les finitions de peinture prévues au présent CCTP.

Les travaux de peinture ne pourront étre entrepris qu'apres séchage complet des enduits, contréle de la
qualité des joints et validation de I'état des supports par la maitrise d'ceuvre.
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Toute apparition de fissures, de cloques, de désaffleurements, de spectres de joints ou de défauts d'aspect
avant la réception ou pendant la période de garantie de parfait achevement sera considérée comme une
non-conformité. L'entreprise procédera a la reprise compléete des ouvrages concernés, y compris les travaux
de peinture associés, sans incidence financiére pour le maitre d'ouvrage.

2.11 Finitions

Les ouvrages en plaques de platre, doublages, gaines techniques, coffrages, habillages et cloisons seront
livrés en parfait état de finition, préts a recevoir les travaux de peinture prévus par la présente section, sans
gu'aucune préparation complémentaire ne soit nécessaire.

Les surfaces devront étre parfaitement planes, réguliéres et homogenes. Elles ne devront présenter aucun
défaut susceptible d'apparaitre apres application des systémes de peinture, notamment :

- fissuration ;

- désaffleurement des plaques ;

- spectres de joints ;

- surépaisseurs d'enduits ;

- défauts de poncage ;

- rayures;

- chocs ou déformations ;

- défauts d'alignement ou de verticalité.

Les arétes, angles, raccords et jonctions entre les différents ouvrages devront étre parfaitement rectilignes
et présenter une finition soignée. Les profils d'angle et protections seront parfaitement noyés dans les
enduits afin d'étre invisibles aprés mise en peinture.

Les raccords avec les menuiseries, les ouvrages de gros ceuvre, les plafonds suspendus, les facades
intérieures, les équipements techniques et les autres corps d'état seront exécutés avec le plus grand soin
afin d'assurer une parfaite continuité esthétique.

Les ouvrages destinés a recevoir les travaux de peinture devront présenter un niveau de finition compatible
avec les exigences du NF DTU 59.1 et permettre |'obtention des états de finition prescrits dans le présent
CCTP sans reprise particuliere.

Les surfaces seront soigneusement dépoussiérées apres les opérations de poncage et immédiatement avant
I'application des systémes de peinture.

Avant réception, I'entreprise procédera a un autocontréle complet de I'ensemble des ouvrages afin de
vérifier notamment :

- la conformité géométrique des cloisons et doublages ;

- la qualité des joints et des raccords ;

- la continuité des traitements acoustiques ;

- laprésence et la conformité des renforts intégrés ;

- labonne exécution des trappes de visite ;

- l'absence de tout défaut visible susceptible d'altérer la qualité des finitions.

Les ouvrages ne répondant pas aux exigences du présent CCTP, aux prescriptions des Documents Techniques

Unifiés ou aux regles de I'art seront repris intégralement par I'entreprise jusqu'a obtention d'une conformité
compléte.
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La réception des ouvrages de platrerie sera subordonnée a la livraison de surfaces parfaitement préparées,
propres, homogéenes et aptes a recevoir immédiatement les systemes de peinture prévus dans la présente
section, sans qu'aucune prestation complémentaire ne soit nécessaire.

3 PLAFONDS SUSPENDUS

3.1 Généralités

Les plafonds suspendus auront pour objet d'assurer la finition des locaux, l'intégration des réseaux
techniques, I'amélioration des performances acoustiques, la protection des ouvrages et |'obtention des
exigences architecturales définies par les documents du marché.

Les plafonds suspendus seront réalisés dans les batiments n°182 et n°539, conformément aux plans, aux
pieces écrites du marché, au NF DTU 58.1, aux normes NF EN applicables, aux prescriptions des fabricants et
aux régles de I'art.

Les prestations comprennent notamment :

- lafourniture et la mise en ceuvre des ossatures métalliques, suspentes, profilés périphériques,
entretoises et accessoires ;

- lafourniture et la pose des plafonds continus en plaques de platre ;

- lafourniture et la pose des plafonds démontables en dalles ;

- lesréservations, découpes et adaptations nécessaires au passage des équipements techniques ;

- lestrappes de visite ;

- les profils de finition périphériques ;

- les renforts éventuels nécessaires a l'intégration des équipements suspendus ;

- les dispositifs de correction acoustique prévus au présent CCTP.

Les plafonds suspendus seront implantés conformément aux plans architecturaux et aux plans d'exécution
validés. Les niveaux de plafond devront étre parfaitement respectés sur I'ensemble de I'opération.

L'entreprise assurera une parfaite coordination avec la ST plomberie, ventilation, chauffage, électricité,
courants faibles, sQreté, détection incendie et tous les autres corps d'état intervenant dans le plénum.

Les plafonds ne pourront étre réalisés qu'apres :

- validation des supports ;

- achévement des réseaux situés dans le plénum ;

- réalisation des essais des installations techniques lorsque ceux-ci sont requis ;
- validation des incorporations par la maitrise d'ceuvre.

Les plafonds suspendus ne devront en aucun cas constituer la séparation acoustique entre deux locaux. Les
cloisons nécessitant des performances acoustiques seront prolongées jusqu'a la sous-face de la structure
porteuse.

Les systéemes de plafonds suspendus participeront a la correction acoustique des locaux. Les matériaux
retenus devront présenter des performances adaptées a la destination de chaque espace, notamment dans :
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- les bureaux;

- lescirculations ;

- le poste d'accueil et de filtrage ;
- ['élément d'intervention unique ;
- les sanitaires ;

- lesdouches;

- leslocaux de stockage.

Les plafonds suspendus devront permettre le démontage des éléments prévus a cet effet sans détérioration
des ouvrages adjacents. Les équipements nécessitant des opérations de maintenance devront rester
accessibles en permanence.

Les ouvrages seront réalisés avec un calepinage rigoureux, limitant les découpes en périphérie et assurant un
alignement parfait des joints, luminaires, bouches de ventilation, détecteurs, trappes de visite et autres
équipements incorporés.

Les plafonds suspendus présenteront une parfaite planéité, sans fleche, sans déformation, sans
désaffleurement ni différence d'aspect. Les profilés périphériques, suspentes et accessoires devront étre
parfaitement alignés et solidement fixés.

Avant la pose des éléments de plafond, I'entreprise sollicitera un point d'arrét de la maitrise d'ceuvre afin de
permettre le contrdle des ossatures, des suspentes, des incorporations techniques et des dispositifs de
correction acoustique.

Les plafonds suspendus seront livrés parfaitement achevés, propres, exempts de toute détérioration et préts
a recevoir, le cas échéant, les finitions prévues par le présent CCTP.

3.2 Ossatures suspendues

Les plafonds suspendus seront réalisés sur une ossature métallique apparente ou dissimulée, conforme au
NF DTU 58.1, aux normes NF EN applicables ainsi qu'aux prescriptions du fabricant du systeme retenu.

L'ossature constituera un systeme complet comprenant notamment :

- lessuspentes;

- les profilés porteurs et entretoises ;

- les profilés périphériques ;

- les éclisses, attaches et accessoires de liaison ;

- les dispositifs de réglage de niveau ;

- I'ensemble des fixations nécessaires a la parfaite stabilité des ouvrages.

Les profilés seront réalisés en acier galvanisé protégé contre la corrosion et présenteront une rigidité
suffisante pour supporter les charges permanentes et d'exploitation sans déformation.

Les suspentes seront adaptées a la nature des supports et dimensionnées en fonction des charges a
reprendre. Elles seront fixées exclusivement sur des éléments porteurs de la structure. Aucune fixation sur
les réseaux techniques, les gaines, les chemins de cables ou les équipements des autres corps d'état ne sera
admise.

Le nombre, I'implantation et I'entraxe des suspentes respecteront les prescriptions du fabricant ainsi que les
exigences du NF DTU 58.1. L'entreprise justifiera, si nécessaire, le dimensionnement de son systeme de
suspension.
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Les profilés périphériques seront implantés avec précision afin d'assurer une parfaite horizontalité des
plafonds. Ils seront fixés sur des supports continus et stables au moyen de fixations adaptées.

L'ossature sera réglée avec soin afin de garantir :

- une parfaite planéité des plafonds ;

- une stabilité permanente des ouvrages ;
- une absence de vibration ;

- une répartition homogene des charges.

Toutes les dispositions seront prises pour éviter les transmissions vibratoires entre les plafonds suspendus et
la structure du batiment lorsque les performances acoustiques du projet I'exigent.

Les dispositifs de suspension ne devront pas compromettre les performances des ouvrages de structure, de
compartimentage ou de protection incendie.

L'entreprise assurera une parfaite coordination avec les autres corps d'état afin de garantir la compatibilité
de 'ossature avec les équipements incorporés, notamment :

- luminaires;

- bouches de soufflage et de reprise ;

- diffuseurs;

- détecteurs incendie ;

- caméras ;

- équipements de slreté ;

- trappes de visite ;

- chemins de cables et réseaux techniques.

Les charges ponctuelles générées par les équipements techniques ne devront jamais étre reprises par
I'ossature des plafonds suspendus, sauf disposition particuliere expressément prévue par le fabricant du
systeme et validée par la maitrise d'ceuvre. Les équipements seront suspendus directement a la structure
porteuse au moyen de dispositifs indépendants.

Les éléments de 'ossature présentant une déformation, une corrosion, un défaut de galvanisation ou toute
autre non-conformité seront immédiatement remplacés.

Avant la pose des parements ou des dalles, I'entreprise sollicitera un point d'arrét de la maitrise d'ceuvre afin
de permettre la vérification de la conformité des suspentes, des profilés, des niveaux, des dispositifs de
suspension, des réservations et de I'ensemble des équipements incorporés. Aucun élément de plafond ne
pourra étre posé avant la levée des éventuelles observations formulées lors de ce contrdle.

3.3 Plafonds suspendus en dalles minérales

L'ensemble des plafonds suspendus des batiments n°182 et n°539 sera réalisé exclusivement au moyen de
dalles minérales démontables posées sur ossature métallique apparente.

Les plafonds suspendus auront pour objet d'assurer la finition des locaux, l'intégration des réseaux
techniques, I'accessibilité aux installations situées dans le plénum, I'amélioration du confort acoustique ainsi
gue l'obtention des performances architecturales définies par les documents du marché.

Les plafonds seront réalisés conformément au NF DTU 58.1, aux normes NF EN applicables, aux prescriptions
des fabricants et aux regles de l'art.
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Les plafonds suspendus comprendront notamment :

- l'ossature métallique compléte ;

- les suspentes et accessoires de fixation ;

- les dalles minérales démontables ;

- les profils périphériques ;

- les découpes, réservations et adaptations nécessaires ;

- lestrappes de visite ;

- les dispositifs de correction acoustique ;

- I'ensemble des accessoires nécessaires a une parfaite finition.

Les dalles seront de format 600 x 600 mm, a bords adaptés au systeme d'ossature retenu.
Les plafonds présenteront les caractéristiqgues minimales suivantes :

- excellente absorption acoustique ;

- forte réflexion lumineuse ;

- résistance a |'affaissement ;

- stabilité dimensionnelle ;

- entretien aisé ;

- démontabilité individuelle des dalles.

Les plafonds suspendus participeront a la correction acoustique des locaux. Les performances des dalles
seront adaptées a la destination de chaque espace afin d'assurer le confort des occupants.

Les plafonds seront implantés conformément aux plans architecturaux et aux plans d'exécution validés. Le
calepinage sera étudié afin de limiter les découpes périphériques et d'assurer un parfait alignement des
équipements incorporés.

Les luminaires, bouches de ventilation, détecteurs incendie, diffuseurs, haut-parleurs, caméras, équipements
de slreté et trappes de visite seront intégrés dans la trame du plafond.

Les équipements techniques ne devront pas étre repris sur 'ossature des plafonds suspendus. Ils seront
suspendus indépendamment a la structure porteuse.

Les dalles devront pouvoir étre déposées et reposées individuellement sans détérioration des éléments
voisins.

Les plafonds suspendus seront livrés parfaitement plans, sans différence de niveau, sans déformation, sans
dalle tachée, rayée ou endommagée.

3.4 Prescriptions particulieres des plafonds suspendus par type de local

Les plafonds suspendus seront adaptés a la destination des différents locaux afin de répondre aux exigences
d'exploitation, d'entretien, d'hygiéne et de confort acoustique. Les plafonds seront démontables a bords
droits sur ossature semi-apparente (T24)et mis en oeuvre a une hauteur de 2.50m par rapport au sol fini.

3.4.1  Bureaux— Plafonds suspendus de type PS1

Les plafonds suspendus des bureaux seront réalisés au moyen d’un systeme démontable constitué
de dalles minérales en laine de roche a bords adaptés a une ossature semi-apparente. Les dalles seront de
format 600 x 600 mm, d’épaisseur minimale de 20 mm.
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L'ossature sera constituée de profils porteurs et entretoises en acier galvanisé prélaqué, de type semi-
apparent, permettant une finition soignée tout en conservant la démontabilité de chaque dalle. Les profils
périphériques, suspentes réglables, éclisses, accessoires de fixation et toutes sujétions nécessaires a la
parfaite exécution des ouvrages seront compris dans la prestation.
Les performances minimales seront les suivantes :

- absorption acoustique aw = 1,00 (classe A) ;

- réaction au feu Al;

- réflexion lumineuse > 85 % ;

- résistance permanente a une humidité relative de 100 % ;

- excellente stabilité dimensionnelle.
Le plafond intégrera I'ensemble des réservations nécessaires aux luminaires, détecteurs incendie, détecteurs
de présence, diffuseurs de soufflage, bouches de reprise, haut-parleurs, trappes de visite et tous
équipements techniques.
L'aspect final devra présenter une parfaite planéité ainsi qu’un alignement rigoureux des joints. Le bureau
n°20 du batiment 182 d’environ 12 m2 est a réaliser également avec le type PS1. La dépose de ‘existant
(ossature et accessoire) sera réalisée par le titulaire.

3.4.2 Poste d'accueil et de filtrage— Plafonds suspendus de type PS3

Le poste d’accueil et de filtrage recevra un plafond suspendu démontable constitué de dalles
minérales en laine de roche a tres hautes performances acoustiques, montées sur une ossature métallique
semi-apparente.

Les performances minimales exigées seront :

- absorption acoustique aw = 1,00 (classe A) ;

- réaction au feu Al ;

- réflexion lumineuse supérieure a 85 % ;

- résistance permanente a une humidité relative de 100 % ;

- excellente stabilité dimensionnelle.

- L’ossature métallique sera réalisée en acier galvanisé thermolaqué.
La teinte de I'ensemble des profils, cornieres périphériques et accessoires visibles sera définie
ultérieurement par la Maitrise d’CEuvre. Le titulaire devra proposer I'ensemble des coloris disponibles du
fabricant. La couleur retenue sera un RAL au choix de la Maftrise d’Euvre, sans incidence sur le montant du
marché.
Toutes les découpes nécessaires aux équipements de controle d’accés, vidéoprotection, SSI, éclairage,
climatisation, ventilation et courants faibles seront réalisées avec le plus grand soin.
L’'ensemble devra présenter un rendu architectural haut de gamme, avec un parfait alignement des profils et
une homogénéité compléte des teintes.

Nota : L’entrepreneur devra la fourniture et pose de grilles simple peau des deux c6tés de la circulation en
plafonds au droit des cerclages des chemins de cables courants faibles (dans la circulation du PAF de I'entrée
jusgu’au poste d’accueil et jusqu’au local 005 tous les 2m.

3.4.3 Elément d'intervention unique — Plafonds suspendus de type PS6

Les plafonds suspendus de I'élément d'intervention unique présenteront des performances acoustiques
renforcées ainsi qu'une excellente résistance aux interventions de maintenance.

Les dalles seront facilement démontables en sous face des soffites et dans la circulation afin de permettre
I'accés fréquent aux réseaux techniques telles que définies au 3.4.8.

Nota : L'entrepreneur devra la fourniture et pose de grilles simple peau des deux c6tés de la circulation en
plafonds au droit des cerclages des chemins de cables courants faibles (dans la circulations de I'EIU, au
niveau des soffites tous les 2m).
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3.4.4 Circulations — Plafonds suspendus de type PS4

Les circulations seront équipées d’un plafond suspendu démontable constitué de dalles minérales en laine
de roche posées sur une ossature métallique semi-apparente.
Les performances minimales seront les suivantes :

- absorption acoustique classe A ;

- réaction au feu Al;

- réflexion lumineuse élevée ;

- résistance permanente a I'humidité ;

- excellente stabilité dimensionnelle.
Le plafond permettra un accés aisé aux réseaux techniques tout en assurant une finition esthétique
homogéne sur I’'ensemble des circulations.
Les réservations pour luminaires, BAES, SSI, ventilation, sonorisation et autres équipements techniques
seront comprises.

3.45 Sanitaires - Plafonds suspendus de type PS2

Les plafonds suspendus des sanitaires seront réalisés en dalles minérales en laine de roche spécialement
adaptées aux locaux humides, posées sur une ossature métallique semi-apparente en acier galvanisé.
Les matériaux devront présenter les caractéristiques minimales suivantes :

- résistance permanente a une humidité relative de 100 % ;

- réaction au feu Al;

- absorption acoustique de classe A ;

- surface facilement nettoyable et compatible avec les opérations courantes d’entretien ;

- excellente stabilité dimensionnelle.
Les profils métalliques, suspentes et accessoires seront protégés contre la corrosion.
Toutes les réservations destinées aux luminaires étanches, bouches d’extraction, détecteurs incendie et
autres équipements seront comprises.

3.4.6 Douches - Plafonds suspendus de type PS2

Les plafonds suspendus des douches seront constitués de dalles minérales spécifiquement adaptées aux
locaux tres humides tels que définis a I'article 3.4.5.

3.4.7 Locauxde stockage - Plafonds suspendus de type PS5

Les plafonds suspendus des locaux technigues seront constitués de dalles minérales en laine de roche
montées sur une ossature métallique semi-apparente renforcée.

Les matériaux devront présenter les performances minimales suivantes :

- réaction au feu Al ;

- résistance permanente a 100 % d’humidité relative ;
- absorption acoustique aw > 0,90 ;

- excellente stabilité dimensionnelle.

Le systeme devra permettre les opérations de maintenance fréquentes sans dégradation des dalles ni de
I'ossature.

Toutes les réservations destinées aux équipements technigues seront comprises.

3.4.8 Espaces conviviaux - Plafonds suspendus de type PS6
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Les espaces conviviaux recevront un plafond suspendu démontable constitué de dalles minérales en

laine de roche a tres hautes performances acoustiques, posées sur une ossature métallique semi-apparente.
Les caractéristiques minimales seront les suivantes :

absorption acoustique aw = 1,00 (classe A) ;

réaction au feu Al ;

réflexion lumineuse > 85 % ;

résistance permanente a une humidité relative de 100 % ;
excellente stabilité dimensionnelle.

Le plafond sera congu afin de limiter la réverbération et d’améliorer le confort acoustique des
occupants.
Les réservations nécessaires aux luminaires décoratifs, haut-parleurs, détecteurs, diffuseurs de soufflage,
bouches de reprise et autres équipements techniques seront intégrées.

L"aspect final devra étre particu

ierement soigné, avec une parfaite continuité des lignes, une homogénéité

des joints et une finition architecturale de qualité.

3.49 Fourniture de plaques de plafonds supplémentaires

Il sera fourni par la présente section 20 plagques de plafond suspendu supplémentaires de type PS1, de 20
plaques de plafond suspendu supplémentaires de type PS2 et de 10 plaques de plafond suspendu
supplémentaires de type PS3 pour le remplacement des plagues lors de la maintenance.

3.4.10 Tableau de synthese

Performances Réaction Résistance
Localisation Type de dalle Ossature Format . a Particularités
acoustiques au feu , I
I'humidité
Tres forte
Semi-apparente reflexion
Dalles minérales en ) PP . 600 x 600 aw > 1,00 lumineuse,
Bureaux ) en acier galvanisé Al 100 % HR ,
laine de roche , , mm (Classe A) démontable
prélagué K
pour acces
aux réseaux.
Surface
lessivable,
Dall inéral Semi- t dapté
o ? es minérales en emi .apparen g , 600 x 600 aw 20,95 adaptée aux
Sanitaires laine de roche pour en acier galvanisé Al 100 % HR nettoyages
. . . mm (Classe A) B
locaux humides anticorrosion fréquents et
aux locaux
humides.
Teinte de
I'ossature :
RAL au choix
Poste Dalles minérales en ) de la Maitrise
d’accueil et laine de roche hautes Seml—appare:nte 600600 aw =1,00 Al 100 % HR d’CEuvre.
! thermolaquée mm (Classe A) o
de filtrage performances Finition
architecturale
haut de
gamme.
i- Plafond
. . Dalles minérales en semi _apparentg . 600 x 600 aw > 1,00 .
Circulations ) en acier galvanisé Al 100 % HR démontable
laine de roche . . mm (Classe A) .
prélaqué facilitant
I'acces aux
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réseaux
techniques.
Congues pour
Semi-apparente les
Locaux Dalles minérales en . ) 600 x 600 interventions
. . renforcée en acier aw > 0,90 Al 100 % HR
techniques laine de roche - mm de
galvanisé )
maintenance
répétées.
Tres bon
confort
Dalles minérales en Semi-apparente acoustique,
Espaces ; apparente 600 x 600 aw = 1,00 limitation de
o laine de roche hautes en acier galvanisé Al 100 % HR
conviviaux . . mm (Classe A) la
performances prélagué , .

réverbération,
finition
soignée.

3.4.11 Trappes de visite

L'entreprise devra la fourniture et la pose de toutes les trappes de visite nécessaires a I'exploitation, a
I'entretien, au contréle et a la maintenance des équipements technigues implantés dans le plénum des
plafonds suspendus.

Le nombre, les dimensions et I'implantation des trappes seront déterminés en coordination avec les autres
corps d'état, conformément aux plans d'exécution, aux plans de synthése et aux prescriptions des fabricants
des équipements.

Les trappes seront parfaitement compatibles avec le systeme de plafond suspendu en dalles minérales
retenu et devront préserver les performances mécaniques, acoustiques et esthétiques des ouvrages.

Les trappes comprendront notamment :

- un cadre métallique en aluminium ou en acier galvanisé laqué ;

- unouvrant compatible avec les dalles minérales mises en ceuvre ;

- undispositif de fermeture discret et facilement manceuvrable ;

- unsysteme de retenue de I'ouvrant lorsque les dimensions le nécessitent ;
- I'ensemble des accessoires nécessaires a leur parfaite mise en ceuvre.

Les trappes seront implantées de maniére a permettre un acces direct aux organes de réglage, de coupure,
de controle et de maintenance des installations techniques sans dépose d'ouvrages adjacents.

Leur position sera étudiée afin de respecter le calepinage des plafonds suspendus. Elles seront alignées avec
la trame des dalles et des équipements incorporés afin de garantir un aspect architectural homogéne.

Lorsque les plafonds présentent des exigences particulieres en matiere de correction acoustique, les trappes
devront conserver un niveau de performance équivalent a celui des dalles environnantes.

Les équipements technigues nécessitant des interventions périodiques devront étre accessibles sans
démontage de plusieurs dalles successives.

Les trappes devront présenter :

- un parfait affleurement avec les plafonds ;
- une parfaite stabilité en position fermée ;
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- uneouverture et une fermeture aisées ;
- une parfaite tenue dans le temps.

Avant la réception des ouvrages, I'entreprise procédera a la vérification du bon fonctionnement de
I'ensemble des trappes de visite en présence de la maftrise d'ceuvre.

Les trappes seront livrées parfaitement propres, réglées, sans rayure, sans déformation et sans défaut
d'aspect. Toute trappe présentant un dysfonctionnement ou une altération sera remplacée aux frais de
I'entreprise.

3.5Réservations, découpes et coordination avec les sections techniques

L'entreprise assurera I'ensemble des réservations, découpes, adaptations et ajustements nécessaires a
I'intégration des équipements techniques dans les plafonds suspendus en dalles minérales.

Les travaux seront réalisés en parfaite coordination avec les entreprises des sections électricité, chauffage,
ventilation, plomberie, courants faibles, slreté, contréle d'acces, vidéosurveillance, détection incendie et
tout autre corps d'état concerné.

Avant tout commencement des travaux, I'entreprise prendra connaissance des plans d'exécution, des plans
de synthése et des plans des autres corps d'état afin de vérifier I'implantation de I'ensemble des
équipements incorporés.

Les plafonds suspendus devront permettre I'intégration notamment des équipements suivants :

- luminaires;

- blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) ;
- détecteurs automatiques d'incendie ;

- détecteurs de présence ;

- bouches de soufflage et de reprise ;

- diffuseurs d'air ;

- haut-parleurs ;

- caméras de vidéosurveillance ;

- lecteurs de contréle d'acces ;

- antennes, capteurs et équipements de slreté ;

- trappes de visite ;

- tout autre équipement prévu par les documents du marché.

Les découpes seront réalisées avec précision a l'aide d'outillage adapté. Elles présenteront des contours
nets, sans éclat, fissuration ou dégradation des dalles.

Les équipements intégrés devront étre parfaitement alignés avec la trame des plafonds suspendus. Le
calepinage sera étudié afin d'obtenir une implantation réguliere et esthétique des différents appareils.

Les appareils dont la masse est supérieure aux charges admissibles des dalles ou de |'ossature seront
suspendus directement a la structure porteuse au moyen de dispositifs indépendants. Aucune surcharge ne
devra étre reportée sur les dalles minérales ou sur I'ossature du plafond suspendu.

Les passages de réseaux, suspentes complémentaires et dispositifs de fixation devront étre implantés de
maniéere a ne pas altérer les performances mécaniques et acoustiques du plafond.

Toute modification de I'implantation des équipements en cours de chantier devra étre soumise a I'accord
préalable de la maitrise d'ceuvre.
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Avant la pose définitive des dalles, I'entreprise sollicitera un point d'arrét de la maitrise d'ceuvre afin de
permettre la vérification :

- dela conformité du calepinage ;

- del'implantation des équipements techniques ;

- desréservations et découpes ;

- des suspentes complémentaires ;

- delaconformité des interfaces avec les autres corps d'état.

A l'issue des travaux, les plafonds suspendus devront présenter un aspect parfaitement homogéne, avec un
alignement rigoureux des équipements incorporés, sans découpe irréguliére, sans désaffleurement ni défaut
d'aspect. Toute dalle endommagée ou présentant un défaut de finition sera remplacée avant la réception
des ouvrages.

4 PEINTURE INTERIEURE

4.1 Généralités

Les travaux de peinture comprennent la préparation des supports, la fourniture et I'application des systéemes
de peinture intérieure, ainsi que toutes les prestations accessoires nécessaires a I'obtention d'ouvrages
parfaitement finis, durables et conformes aux exigences du présent CCTP.

Les prestations concernent I'ensemble des batiments n°182 et n°539 n°207, le local GE comprenant le poste
d'accueil et de filtrage, I'élément d'intervention unique, la zone de bureaux, ainsi que les sanitaires, douches,
circulations et locaux de stockage le PCP

Les travaux seront réalisés conformément au NF DTU 59.1, aux normes NF EN applicables, aux prescriptions
des fabricants des produits mis en ceuvre ainsi qu'aux regles de |'art.

Les systémes de peinture comprendront I'ensemble des opérations nécessaires a leur parfaite exécution,
notamment :

- la reconnaissance et la réception des supports ;

- la protection des ouvrages conservés ;

- le nettoyage, le lessivage, le dégraissage et le dépoussiérage des supports ;
- les rebouchages, ratissages, reprises localisées et poncages ;

- les impressions adaptées aux supports ;

- les couches intermédiaires ;

- les couches de finition ;

- les raccords et reprises apres intervention des autres corps d'état ;

- le nettoyage final des ouvrages.

Les produits mis en ceuvre seront compatibles entre eux et constitueront un systéme complet provenant
d'un méme fabricant ou de fabricants garantissant leur parfaite compatibilité.

Les peintures seront sélectionnées en fonction de la nature des supports, de la destination des locaux et des
conditions d'exploitation.

Les produits utilisés devront présenter les caractéristiques suivantes :

- excellente durabilité ;
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- faible émission de composés organiques volatils (COV) ;
- facilité d'entretien ;

- bonne résistance aux chocs d'exploitation ;

- excellente tenue des teintes dans le temps.

Les peintures appliquées dans les sanitaires, douches et autres locaux humides devront étre adaptées a ces
ambiances et présenter une excellente résistance a I'humidité, aux condensations, aux nettoyages fréquents
et aux produits d'entretien courants.

Les travaux de peinture ne pourront débuter qu'aprés réception des supports par I'entreprise, achévement
des travaux susceptibles de dégrader les finitions et validation de la matrise d'ceuvre.

Les interventions seront réalisées conformément au phasage défini a I'article 1.10, de maniére a assurer la
continuité des travaux et a limiter les reprises ultérieures.

Les surfaces peintes devront présenter :

- une parfaite homogénéité de teinte ;

- unaspect uniforme ;

- une absence de trace de rouleau, de reprise ou de projection ;

- une parfaite opacité ;

- une régularité de brillance conforme aux prescriptions du fabricant ;
- une parfaite adhérence au support.

Les niveaux de finition seront conformes aux prescriptions du NF DTU 59.1 et adaptés a la destination des
locaux. Les finitions des murs et plafonds des bureaux, du poste d'accueil et de filtrage ainsi que de I'élément
d'intervention unique devront présenter un niveau de qualité particulierement soigné.

Tout défaut d'aspect constaté lors des opérations préalables a la réception entrainera la reprise compléete
des surfaces concernées, y compris les travaux préparatoires nécessaires, jusqu'a obtention du niveau de
finition exigé par le présent CCTP.

4.2 Réception et préparation des supports

Avant toute application de peinture, I'entreprise procédera a un examen contradictoire des supports afin de
vérifier leur conformité aux exigences du présent CCTP, du NF DTU 59.1, aux prescriptions des fabricants et
aux regles de I'art.

L'entreprise s'assurera notamment que les supports sont :

- secs et suffisamment stabilisés ;

- propres, sains et cohésifs ;

- exempts de poussieres, laitance, graisse, huiles, produits de cure, traces de colle ou tout autre
élément susceptible de nuire a I'adhérence des systemes de peinture ;

- conformes aux tolérances de planéité et d'aspect requises.

Avant toute intervention, les ouvrages présentant des fissurations, des désaffleurements, des chocs, des
défauts de joints ou toute autre anomalie feront I'objet des reprises nécessaires afin d'obtenir un support
parfaitement homogene.

Les travaux préparatoires comprendront notamment :

- le dépoussiérage complet des surfaces ;
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- le nettoyage ou le lessivage des supports lorsque nécessaire ;

- le grattage des parties non adhérentes ;

- lerebouchage des trous, fissures, épaufrures et défauts localisés ;

- leratissage des supports lorsque nécessaire afin d'obtenir le niveau de finition prescrit ;
- le poncage soigné des enduits et reprises ;

- ['élimination compléte des poussieres avant impression.

Les joints des plaques de platre devront étre parfaitement réalisés et totalement invisibles aprés
application des systémes de peinture. Toute surépaisseur, spectre de joint ou défaut de poncage sera repris
avant poursuite des travaux.

Les angles, arétes, raccords avec les menuiseries, appareillages, plafonds suspendus et autres ouvrages
seront préparés avec le plus grand soin afin d'assurer une parfaite continuité des finitions.

Les supports en plagues de platre devront présenter un état de surface conforme au niveau de finition exigé
par le NF DTU 59.1 avant application des impressions.

Les supports métalliques recevront les préparations spécifiques prescrites par les fabricants des systemes de
peinture, comprenant notamment le dégraissage, le dépoussiérage et le traitement des éventuelles traces
d'oxydation.

Les supports présentant une humidité excessive ou toute autre anomalie susceptible de compromettre la
bonne tenue des peintures ne devront pas étre peints. L'entreprise informera immédiatement la maitrise
d'ceuvre de toute non-conformité constatée.

Aucune application de peinture ne pourra étre réalisée tant que les conditions de température,
d'hygrométrie, de ventilation et de séchage prescrites par les fabricants ne seront pas réunies.

Les travaux préparatoires seront exécutés avec le méme niveau de qualité que les travaux de finition.
Toute insuffisance de préparation entrainant un défaut d'aspect ou une mauvaise tenue des peintures sera
réputée relever de la responsabilité exclusive de I'entreprise, qui procédera aux reprises nécessaires sans
incidence sur le co(t ou le délai du marché.

4.3 Impression des supports

Avant I'application des couches de finition, I'ensemble des supports recevra une couche d'impression
adaptée a leur nature et compatible avec le systéeme de peinture retenu. Les produits utilisés devront
provenir du méme fabricant que les couches de finition afin de garantir la compatibilité du systéme et la
pérennité des ouvrages.

Les impressions auront pour objet :

- deréguler la porosité des supports ;

- d'améliorer I'adhérence des couches de finition ;
- d'uniformiser I'absorption des fonds ;

- de favoriser la durabilité du systeme de peinture.

Les impressions seront appliquées uniquement sur des supports préalablement réceptionnés, préparés et
parfaitement dépoussiérés.

Les produits d'impression seront adaptés a la nature des supports, notamment :

- plaques de platre et ouvrages de platrerie ;
- enduits de finition ;
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- ouvrages métalliques ;
- bois et dérivés du bois, lorsque ceux-ci relevent de la présente section ;
- supports anciens conservés nécessitant une remise en peinture.

L'application sera réalisée conformément aux prescriptions du fabricant, dans le respect des températures,
taux d'humidité et délais de recouvrement prescrits.

L'entreprise veillera a obtenir une application uniforme, sans surcharge, coulure, manque ou différence
d'absorption.

Aucune couche de finition ne pourra étre appliquée avant séchage complet de I'impression et validation par
le maftre d’ceuvre.

Toute anomalie constatée apres application de I'impression (spectres de joints, défauts de planéité,
fissurations, reprises visibles, hétérogénéité du support ou toute autre imperfection) devra étre corrigée
avant poursuite des travaux.

L'entreprise procédera, si nécessaire, aux reprises de préparation permettant d'obtenir un support
parfaitement homogene avant application des couches de finition.

Les supports présentant encore des défauts d'aspect apres impression ne seront pas acceptés et feront
I'objet d'une reprise compléte jusqu'a obtention du niveau de qualité exigé par le présent CCTP.

4.4 Peinture des murs

Les murs intérieurs des batiments n°182 et n°539 recevront un systeme complet de peinture adapté a la
nature des supports et a la destination des locaux, permettant d'obtenir des ouvrages durables, esthétiques,
facilement entretenus et résistants aux sollicitations d'exploitation.

Les travaux seront exécutés conformément au NF DTU 59.1, aux prescriptions des fabricants ainsi qu'aux
regles de l'art.

Avant toute application, les supports auront été préparés conformément a l'article 4.2 — Réception et
préparation des supports. lls devront étre parfaitement secs, propres, dépoussiérés, plans et exempts de
toute imperfection susceptible d'apparaitre aprés finition.

Le systeme de peinture comprendra au minimum :

- une couche d'impression adaptée au support ;
- deux couches de peinture de finition.

Les produits utilisés devront étre compatibles entre eux et provenir d'un méme fabricant.
Les peintures présenteront au minimum les caractéristiques suivantes :

- peinture en phase aqueuse ;

- classement sanitaire A+ ;

- faible émission de composés organiques volatils (COV) ;
- excellente opacité ;

- bonne résistance a l'abrasion humide ;

- lessivabilité élevée ;

- excellente tenue des teintes dans le temps.

Les finitions seront adaptées a la destination des locaux :
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- Bureaux: peinture veloutée, lavable et résistante aux salissures.

- Poste d'accueil et de filtrage : peinture veloutée haut de gamme, présentant une excellente
résistance aux chocs, aux frottements et aux nettoyages fréquents.

- Elément d'intervention unique : peinture veloutée renforcée, adaptée & une exploitation
intensive.

- Circulations : peinture satinée, hautement lessivable et résistante aux chocs et aux frottements.

- Sanitaires : peinture satinée spéciale locaux humides, résistante aux produits d'entretien et aux
nettoyages fréquents.

- Douches : peinture satinée spéciale locaux tres humides, résistante aux condensations et
compatible avec les ambiances fortement hygrométriques.

- Locaux de stockage : peinture veloutée ou satinée selon les indications des plans, présentant une
bonne résistance mécanique.

Nota : Les travaux préparatoires de la piece n°32 du batiment 182 et plus généralement de I'ensemble des
locaux devront permettre un aspect lisse de la couche de finition.

Les changements de teintes, lorsque prévus par les documents du marché, seront réalisés avec des arétes
parfaitement rectilignes. Les raccords seront exécutés sans différence d'épaisseur ni reprise visible.

Les ouvrages présenteront :

une parfaite homogénéité de teinte ;

- une opacité complete ;

- une absence de coulures, cordages ou embus ;

- une absence de traces de rouleau ou de reprises ;

- une finition réguliere sur toute la surface des parois.

Toutes les protections nécessaires seront mises en place afin d'éviter les projections sur les plafonds
suspendus, les menuiseries, les appareillages électriques, les équipements techniques et les ouvrages
réalisés par les autres corps d'état.

Les travaux seront réalisés conformément au phasage défini au présent CCTP. Les locaux terminés seront
protégés jusqu'a leur réception afin d'éviter toute dégradation des finitions.

Les ouvrages seront livrés parfaitement propres, sans défaut d'aspect, préts a étre réceptionnés. Toute non-
conformité entrainera la reprise complete des surfaces concernées jusqu'a obtention du niveau de finition
exigé par le présent CCTP.

4.5 Peinture des ouvrages en plagues de platre

Les ouvrages en plaques de platre comprenant notamment les cloisons, doublages, gaines techniques,
coffrages, habillages, retombées, soffites et tout autre ouvrage réalisé par la présente section recevront un
systéme complet de peinture destiné a assurer leur protection, leur durabilité et leur finition esthétique.

Les travaux seront réalisés conformément au NF DTU 59.1, aux prescriptions des fabricants et aux regles de
I'art.

Avant toute application, les supports devront avoir fait I'objet d'une réception contradictoire. lls devront étre
parfaitement secs, propres, dépoussiérés, plans et exempts de toute fissuration, spectre de joint,
désaffleurement, rayure, choc ou défaut de surface.
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Les travaux préparatoires comprendront notamment :

- le dépoussiérage complet des ouvrages ;

- lerebouchage des défauts localisés ;

- leratissage complémentaire lorsque nécessaire ;

- le pongage soigné des enduits de finition ;

- ['élimination compléte des poussieres avant application des peintures.

Les joints entre plaques devront étre totalement invisibles apres application des systemes de peinture.
Aucune surépaisseur, reprise, spectre de joint ou différence d'absorption ne sera admis.

Le systeme de peinture comprendra au minimum :

une couche d'impression adaptée aux plagues de platre ;
- deux couches de peinture de finition.

Les produits utilisés devront constituer un systeme complet provenant d'un méme fabricant et présenter les
caractéristiques minimales suivantes :

- peinture en phase aqueuse ;

- classement sanitaire A+ ;

- faible émission de composés organiques volatils (COV) ;

- excellente opacité ;

- forte blancheur ou teinte définie par la maitrise d'ceuvre ;
- trés bonne résistance a l'abrasion humide ;

- excellente lessivabilité ;

- bonne résistance au vieillissement.

La finition sera adaptée a la destination des locaux :

- veloutée dans les bureaux, le poste d'accueil et de filtrage ainsi que I'élément d'intervention
unique ;

- satinée dans les circulations, sanitaires, douches et autres locaux soumis a des nettoyages
fréquents ou a une humidité élevée.

Les raccords entre les différents ouvrages en plaques de platre, les menuiseries, les plafonds suspendus, les
ouvrages métalliques et les autres supports seront exécutés avec le plus grand soin afin d'assurer une
parfaite continuité esthétique.

Les applications seront réalisées conformément aux prescriptions des fabricants, dans le respect des
températures, de I'hygrométrie et des délais de séchage prescrits.

Les ouvrages peints devront présenter :

- une parfaite homogénéité de teinte ;

- une opacité complete ;

- une absence de traces de rouleau, de reprise ou de projection ;

- une finition réguliere sans coulure, cordage, embus ni surépaisseur ;
- une parfaite continuité entre les différentes surfaces.

Toutes les protections nécessaires seront maintenues pendant les travaux afin d'éviter toute projection sur
les plafonds suspendus, les menuiseries, les équipements techniques, les appareillages électriques et les
ouvrages réalisés par les autres corps d'état.

Les ouvrages seront livrés parfaitement propres, sans défaut d'aspect et préts a la réception. Toute non-
conformité entrainera la reprise complete des surfaces concernées jusqu'a obtention du niveau de finition
exigé par le présent CCTP.
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4.6 Peinture des ouvrages métalliques

Les ouvrages métalliques relevant de la présente section recevront un systéme complet de peinture destiné
a assurer leur protection contre la corrosion, leur durabilité ainsi qu'une finition esthétique homogéene avec
I'ensemble des locaux.

Sont notamment concernés, lorsqu'ils ne disposent pas d'une finition industrielle définitive ou lorsque leur
remise en peinture est prévue par les documents du marché :

- huisseries métalliques ;

- batis métalliques ;

- cornieres de protection ;

- profils métalliques apparents ;

- garde-corps intérieurs ;

- mains courantes métalliques ;

- trappes métalliques ;

- éléments de serrurerie incorporés ;

- tout autre ouvrage métallique relevant du périmétre de la présente section.

Avant toute application, les supports seront préparés conformément au NF DTU 59.1 et aux prescriptions du
fabricant du systeme de peinture.

La préparation comprendra notamment :

- le dégraissage des surfaces ;

- le dépoussiérage ;

- |'élimination des traces d'oxydation ;

- le pongage ou le dépolissage des surfaces lorsque nécessaire ;
- lesreprises localisées des protections anticorrosion.

Les ouvrages galvanisés ou prélaqués feront I'objet d'une préparation spécifique garantissant I'adhérence
des couches de peinture.

Le systeme de peinture comprendra au minimum :

une couche primaire anticorrosion adaptée au support lorsque celui-ci n'en dispose pas ;
une couche intermédiaire lorsque prescrite par le fabricant ;

- deux couches de finition.

Les produits utilisés devront présenter les caractéristiques minimales suivantes :

excellente adhérence ;

- forte résistance a l'abrasion ;

- bonne résistance aux chocs ;

- excellente tenue des teintes ;

- lessivabilité élevée ;

- faible émission de composés organiques volatils (COV) ;

- classement sanitaire A+ pour les produits utilisés a l'intérieur des batiments.

Les teintes seront définies par la maitrise d'ceuvre et harmonisées avec les autres ouvrages du projet.
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Les applications seront réalisées dans le respect des températures, de I'hygrométrie et des délais de
recouvrement prescrits par le fabricant.

Les ouvrages peints devront présenter :

- une parfaite homogénéité de teinte ;

- une opacité complete ;

- une absence de coulures, cordages, embus ou surépaisseurs ;
- une finition réguliere sans reprise visible ;

- une parfaite protection des arétes, soudures et angles.

Toutes les protections nécessaires seront mises en place afin d'éviter les projections sur les ouvrages
adjacents.

Les ouvrages seront livrés parfaitement propres, sans défaut d'aspect, sans rayure ni altération des finitions.
Toute non-conformité entrainera la reprise compléte des surfaces concernées jusqu'a obtention du niveau
de finition exigé par le présent CCTP.

4.7 Peinture des menuiseries bois

Les menuiseries bois relevant de la présente section recevront un systeme complet de peinture destiné a
assurer leur protection, leur durabilité ainsi qu'une finition esthétique homogéne avec |'ensemble des
locaux.

Sont notamment concernés :

- les blocs-portes en bois peints ;

- les huisseries bois ;

- les bétis et chambranles ;

- les couvre-joints;

- les plinthes bois peintes ;

- lestrappes en bois ;

- les habillages bois destinés a recevoir une finition peinte ;

- tous les ouvrages en bois ou dérivés du bois prévus peints par les documents du marché.

Avant toute application, les supports seront réceptionnés et préparés conformément au NF DTU 59.1 et aux
prescriptions du fabricant du systeme de peinture.

Les travaux préparatoires comprendront notamment :

- le nettoyage et le dépoussiérage des surfaces ;

- le dégraissage si nécessaire ;

- le rebouchage des petits défauts, rayures ou impacts au moyen d'un enduit adapté ;
- le pongage soigné des surfaces ;

- le dépoussiérage complet avant application des produits.

Les arétes, moulures, assemblages, feuillures et profils des menuiseries feront I'objet d'une préparation
particulierement soignée afin d'obtenir une finition homogéne.

Le systeme de peinture comprendra au minimum :

une couche d'impression adaptée aux supports bois ;
- une couche intermédiaire lorsque prescrite par le fabricant ;
- deux couches de finition.
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Les produits utilisés devront constituer un systeme complet provenant d'un méme fabricant et présenter les
caractéristiques minimales suivantes :

- peinture en phase aqueuse ;

- classement sanitaire A+ ;

- faible émission de composés organiques volatils (COV) ;
- excellente opacité ;

- forte résistance aux chocs et aux frottements ;

- excellente lessivabilité ;

- trés bonne tenue des teintes dans le temps.

La finition sera de type satinée, sauf indication contraire des documents du marché ou de la maitrise
d'ceuvre.

Les teintes seront définies par la maitrise d'ceuvre et harmonisées avec les autres ouvrages du batiment.

Les chants visibles, feuillures, parecloses, couvre-joints et parties habituellement peu accessibles recevront
le méme niveau de finition que les faces principales.

Les quincailleries, joints, plaques signalétiques, vitrages, appareillages et autres éléments ne devant pas étre
peints seront soigneusement protégés pendant toute la durée des travaux.

Les ouvrages peints devront présenter :

- une parfaite homogénéité de teinte ;

- une opacité complete ;

- une finition réguliere sans coulure, cordage, peau d'orange ni surcharge ;
- une absence de trace de pinceau, de reprise ou de projection ;

- des chants et arétes parfaitement couverts.

Les ouvrants devront conserver un fonctionnement normal aprés mise en peinture. Aucune surépaisseur ne
devra géner l'ouverture, la fermeture ou le verrouillage des menuiseries.

Les ouvrages seront livrés parfaitement propres, sans défaut d'aspect, sans rayure, sans projection sur les
guincailleries ou les vitrages et préts a la réception. Toute non-conformité entrainera la reprise complete des
ouvrages concernés aux frais de I'entreprise.

4.8 Protection des menuiseries bois par plaques de protection en acier

Afin de protéger les menuiseries bois contre les chocs, les frottements et les dégradations liées a
I'exploitation des locaux, I'ensemble des portes intérieures du batiment 539 recevra une plague de
protection métallique fixée sur le tiers inférieur de chaque vantail.

Les plaques seront réalisées en acier inoxydable brossé, qualité AISI 304, d'épaisseur minimale 15/10° mm.
Dans les locaux présentant une ambiance particulierement humide ou agressive, I'acier inoxydable sera de
qualité AISI 316L.

La hauteur des plaques sera égale au tiers inférieur du vantail, sans étre inférieure a 400 mm, sauf indication
contraire des plans. Elles couvriront la largeur utile du vantail en conservant un retrait périphérique régulier
de 10 a 20 mm par rapport aux rives de la porte.

Les plagues présenteront une finition satinée ou brossée uniforme, sans rayure, déformation, bavure ni
défaut d'aspect. Les angles seront arrondis et les arétes soigneusement ébavurées afin d'éviter tout risque
de blessure.
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La fixation sera réalisée par vissage apparent sur les menuiseries bois sans degré coupe feu, au moyen de vis
en acier inoxydable a téte fraisée, de méme nuance que la plaque. Les vis seront réparties régulierement sur
le pourtour et, si nécessaire, en partie centrale afin d'assurer un parfait maintien de la protection contre le
vantail.

Les percages seront réalisés avec précision afin de ne pas détériorer la menuiserie. Les fixations devront
permettre le remplacement ultérieur de la plague sans altération du vantail.

La mise en ceuvre devra garantir un contact parfait entre la plaque et la menuiserie, sans voile, déformation
ni jeu. Aucune vibration ou résonance ne sera admise lors de I'utilisation de la porte.

Les plagues seront posées aprés les travaux de peinture des menuiseries bois, en veillant a préserver
I'intégrité des finitions. Toutes les précautions nécessaires seront prises afin d'éviter les rayures, chocs ou
détériorations des ouvrages lors de la pose.

Les plaques de protection seront livrées parfaitement propres, exemptes de traces d'oxydation, de rayures,
d'impacts ou de défauts de finition. Toute plaque présentant une détérioration avant la réception sera
remplacée aux frais de |'entreprise.

La fixation sera réalisée par collage sur les menuiseries acier et les menuiseries bois avec degré coupe-feu.

4.9 Reprise apres intervention des autres corps d’état

L'entreprise devra I'ensemble des reprises de peinture rendues nécessaires par les interventions des autres
corps d'état, lorsque celles-ci affectent les ouvrages relevant de la présente section.

Les reprises comprendront notamment :

- les rebouchages et reprises localisées des parements ;

- lesreprises des impressions lorsque celles-ci ont été détériorées ;

- lesreprises des couches de finition ;

- lesraccords de peinture au droit des percements, scellements, incorporations et modifications
des ouvrages ;

- lesreprises consécutives a la pose des appareillages, équipements techniques, menuiseries,
éléments de serrurerie, mobiliers fixes et tous autres équipements.

Les surfaces reprises devront étre préparées conformément aux prescriptions du NF DTU 59.1 et aux
recommandations des fabricants.

Les travaux préparatoires comprendront, selon les besoins :

- le nettoyage des supports ;

- lerebouchage des percements et défauts ;

- le pongage;

- le dépoussiérage ;

- l'application des couches d'impression nécessaires.

Les produits utilisés pour les reprises seront strictement identiques a ceux employés pour les ouvrages
initiaux. Les teintes, finitions, degrés de brillance et aspects devront étre parfaitement conservés.

Les raccords seront réalisés de maniere a étre totalement invisibles apres séchage complet. Aucune
différence de teinte, de texture, de brillance ou de pouvoir couvrant ne sera admise entre les surfaces
d'origine et les reprises.
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Lorsque I'étendue des reprises ne permet pas d'obtenir un résultat esthétique satisfaisant, I'entreprise
procédera a la remise en peinture de la totalité du pan de mur, de la cloison ou de I'ouvrage concerné,
jusgu'aux limites naturelles constituées par les angles, les joints de fractionnement, les changements de
matériaux ou les éléments architecturaux.

Toutes les protections nécessaires seront mises en place avant réalisation des reprises afin d'éviter toute
dégradation des ouvrages adjacents.

Les reprises seront exécutées au fur et a mesure de l'avancement des autres corps d'état et avant les
opérations préalables a la réception de chaque phase de travaux.

Les ouvrages seront livrés avec une finition parfaitement homogéne, sans trace de raccord, de reprise ou de
différence d'aspect. Toute reprise visible entrainera la réfection compléte de la surface concernée aux frais
de I'entreprise.

4.10 Classement des finitions

Les niveaux de finition des travaux de peinture seront conformes aux prescriptions du NF DTU 59.1 et
adaptés a la destination des locaux. Les systémes de peinture devront permettre d'obtenir des ouvrages
présentant un aspect homogene, durable et compatible avec les conditions d'exploitation des batiments.

Les finitions devront étre réalisées avec le plus grand soin afin de garantir :

- une parfaite homogénéité des teintes ;

- une opacité compléete des supports ;

- une absence de trace de reprise, de rouleau, de pinceau ou de projection ;
- une régularité de I'aspect et de la brillance ;

- une excellente tenue dans le temps.

Les niveaux de finition seront les suivants :

‘ Local HNiveau de finition” Aspect ‘
‘Poste d'accueil et de filtrage ” A HVeIouté ‘
‘I—flément d'intervention unique” A HVeIouté ‘
‘Espace convivialité ” A HVeIouté ‘
‘Bureaux ” A HVeIouté ‘
‘Circulations ” A HSatiné ‘
‘Chambre ” B HVeIouté ‘
‘Kitchenette ” B HSatiné ‘
‘Sanitaires ” A HSatiné ‘
‘Douches ” A HSatiné ‘
‘Locaux de stockage ” B Hsatiné ‘
lLocal GE | B [satiné |
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Les plafonds suspendus en dalles minérales seront livrés avec leur finition d'usine et ne feront pas |'objet
d'une mise en peinture, sauf prescriptions particulieres des documents du marché.

Les ouvrages en plaques de platre destinés a étre peints devront présenter une qualité de préparation
compatible avec un niveau de finition A, sans spectre de joints, sans désaffleurement ni défaut de planéité
perceptible aprés application des peintures.

Les menuiseries bois, ouvrages métalliques, habillages, coffrages et autres éléments recevant une finition
peinte présenteront un aspect parfaitement uniforme, sans coulure, surcharge, peau d'orange, manque ou
différence de brillance.

Toute surface ne répondant pas au niveau de finition exigé sera reprise intégralement jusqu'a obtention de
la qualité prescrite, sans supplément de prix pour le maitre d'ouvrage.

La réception des ouvrages sera conditionnée a l'obtention des niveaux de finition définis au présent article.
Aucune réserve liée a un défaut d'aspect, de teinte, de planéité ou de qualité d'application ne sera admise.
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5 PEINTURE EXTERIEURE DES FACADES ET AVANCEES DE TOIT

5.1Généralités

Les travaux de peinture extérieure concernent exclusivement les facades du batiment n°539 ainsi que celles
du local groupe électrogéne. lls comprennent la préparation des supports, la fourniture et I'application des
systémes de peinture destinés a assurer la protection des ouvrages contre les agressions climatiques, a
garantir leur durabilité et a assurer une homogénéité architecturale de I'ensemble.

Les prestations comprennent notamment :

- la préparation des facades ;

- la préparation et la mise en peinture des bandeaux ;

- la préparation et la mise en peinture des sous-faces des avancées de toiture ;

- la préparation et la mise en peinture des débords de toiture ;

- la préparation et la mise en peinture des joues de toiture ;

- la préparation et la mise en peinture des ouvrages extérieurs en plaques de platre ciment ou
assimilés, lorsqu'ils sont prévus par les documents du marché ;

- lesraccords, reprises et finitions nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.

Les travaux seront réalisés conformément au NF DTU 59.1, aux normes NF EN applicables, aux prescriptions
des fabricants des systémes de peinture ainsi qu'aux regles de I'art.

Les systéemes de peinture comprendront I'ensemble des opérations nécessaires a leur parfaite exécution,
notamment :

- lareconnaissance et la réception des supports ;
- le nettoyage des facades ;

- les réparations localisées des supports ;

- le traitement des fissures éventuelles ;

- |'application des couches d'impression ;

- les couches intermédiaires et de finition ;

- lesraccords et reprises.

Les produits mis en ceuvre devront constituer un systeme complet provenant d'un méme fabricant et étre
parfaitement compatibles avec les supports existants.

Les systémes de peinture devront présenter au minimum les caractéristiques suivantes :

- excellente résistance aux intempéries ;

- excellente tenue aux rayonnements ultraviolets ;
- faible sensibilité a I'encrassement ;

- bonne perméabilité a la vapeur d'eau ;

- excellente adhérence aux supports ;

- stabilité durable des teintes ;

- tres bonne résistance au vieillissement.

Les travaux seront exécutés exclusivement sur des supports propres, sains, cohésifs et suffisamment secs.
Les conditions climatiques devront étre compatibles avec les prescriptions des fabricants. Aucune application
ne sera réalisée sous la pluie, en période de gel, sur des supports humides ou lorsque les températures ne
permettent pas une polymérisation correcte des produits.
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Toutes les dispositions nécessaires seront prises afin de protéger les menuiseries, couvertures, bardages,
équipements techniques, réseaux, voiries, espaces verts et tous les ouvrages situés a proximité des facades
contre les projections, salissures ou dégradations.

Les teintes seront définies par la maitrise d'ceuvre apres présentation d'échantillons et validation des
ouvrages témoins.

Les ouvrages seront livrés parfaitement homogenes, sans différence de teinte, sans reprise visible, sans
coulure, sans manque de matiere ni défaut d'aspect. Toute non-conformité entrainera la reprise complete
des surfaces concernées jusqu'a obtention du niveau de finition exigé par le présent CCTP.

5.2 Réception et préparation des supports extérieurs

Avant tout commencement des travaux, I'entreprise procédera a un examen contradictoire des supports
destinés a recevoir les systemes de peinture extérieure. Cette reconnaissance aura pour objet de vérifier leur
conformité aux exigences du présent CCTP, du NF DTU 59.1, aux prescriptions des fabricants et aux regles de
I'art.

Les supports devront étre :

- parfaitement stables et cohésifs ;

- propres et exempts de poussieres, salissures, mousses, lichens, algues ou micro-organismes ;
- exempts de parties pulvérulentes, non adhérentes ou écaillées ;

- suffisamment secs pour recevoir les systemes de peinture ;

- compatibles avec les produits mis en ceuvre.

Avant toute application, I'entreprise procédera a la préparation compléte des facades du batiment n°539 et
du local groupe électrogéne, comprenant notamment :

- le nettoyage des facades par un procédé adapté a la nature des supports ;

- ['élimination des anciennes peintures non adhérentes ;

- le décapage localisé lorsque nécessaire ;

- le brossage et le dépoussiérage des surfaces ;

- le traitement des micro-organismes par application d'un produit fongicide et algicide lorsque
nécessaire ;

- lerebouchage des défauts localisés ;

- le traitement des fissures conformément aux prescriptions du fabricant du systéme de peinture ;

- lesreprises ponctuelles des enduits dégradés.

Le mode de nettoyage sera choisi de maniere a ne pas détériorer les supports. L'utilisation de procédés
agressifs susceptibles d'endommager les facades ne sera pas admise sans accord préalable de la maitrise
d'ceuvre.

Les supports présentant des défauts de cohésion, des décollements, des fissurations évolutives ou tout autre
désordre structurel feront I'objet d'un signalement immédiat a la maitrise d'ceuvre avant toute poursuite des
travaux.

Les ouvrages métalliques, menuiseries, vitrages, couvertures, équipements techniques, réseaux, voiries,
espaces verts et tous les ouvrages ne faisant pas I'objet des travaux seront soigneusement protégés avant le
démarrage des opérations de préparation.

Les déchets issus des opérations de nettoyage et de préparation seront évacués régulierement vers une
filiere agréée conformément a la réglementation en vigueur.
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Aucune couche d'impression ou de finition ne pourra étre appliquée tant que les supports n'auront pas été
reconnus conformes par l'entreprise et validés par la maitrise d'ceuvre. Toute insuffisance de préparation
ayant pour conségquence une mauvaise tenue ou un défaut d'aspect des peintures restera de Ia
responsabilité exclusive de I'entreprise et entrainera la reprise compléte des ouvrages concernés.

5.3 Systeme de peinture des fagades

Les facades du batiment n°539 et du local groupe électrogéne, ainsi que les bandeaux, sous-faces, joues
et débords des avancées de toiture relevant de la présente section, recevront un systeme complet de
peinture destiné a assurer la protection des supports, leur pérennité et leur intégration architecturale.

Le systeme de peinture sera adapté a la nature des supports et comprendra au minimum :

une couche d'impression ou de primaire d'accrochage adaptée ;

une couche intermédiaire lorsque prescrite par le fabricant ;
- deux couches de finition.

L'ensemble des produits constituera un systeme complet provenant d'un méme fabricant.
Les peintures utilisées devront présenter les caractéristiques minimales suivantes :

- excellente résistance aux intempéries ;

- excellente tenue aux rayonnements ultraviolets ;
- trés bonne stabilité des teintes ;

- faible sensibilité a I'encrassement ;

- excellente adhérence aux supports ;

- bonne perméabilité a la vapeur d'eau ;

- imperméabilité aux eaux de ruissellement ;
excellente résistance au vieillissement.

Les sous-faces, bandeaux, joues et débords de toiture recevront le méme niveau de préparation que les
facades afin d'assurer une parfaite homogénéité de finition.

Les changements de matériaux, les angles, les arétes, les raccords avec les menuiseries, les couvertures, les
bardages et les autres ouvrages feront I'objet d'un traitement particulierement soigné afin d'assurer une
continuité esthétique parfaite.

Les applications seront réalisées conformément aux prescriptions du fabricant, dans le respect des
températures, de I'hygrométrie et des délais de recouvrement prescrits.

Les teintes seront définies par la maitrise d'ceuvre aprés validation des échantillons et des ouvrages témoins.
Les ouvrages peints devront présenter :

- une parfaite homogénéité de teinte ;

- une opacité complete ;

- une absence de coulure, cordage, embus ou surcharge ;
- une finition réguliére sans reprise visible ;

- une parfaite couverture des arétes, angles et reliefs.

Toutes les protections nécessaires seront maintenues pendant les travaux afin d'éviter toute projection sur
les menuiseries, vitrages, couvertures, ouvrages métalliques, réseaux, espaces verts et voiries.
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A l'issue des travaux, les facades et les avancées de toiture présenteront un aspect parfaitement homogeéne,
sans différence de teinte, sans défaut d'application ni altération des ouvrages adjacents. Toute non-
conformité entrainera la reprise complete des surfaces concernées jusqu'a obtention du niveau de finition
exigé par le présent CCTP.

5.4 Traitement des fissures et réparations localisées

Avant I'application des systemes de peinture, I'entreprise procédera a l'identification et au traitement de
I'ensemble des fissures, microfissures, épaufrures, éclats, défauts d'enduit et autres désordres superficiels
affectant les facades du batiment n°539 et du local groupe électrogéne.

Les travaux auront pour objectif de restituer un support homogene, stable et compatible avec le systéme de
peinture retenu.

Les fissures seront analysées afin de distinguer :

- les microfissures superficielles ;
- les fissures non structurelles ;
- les fissures évolutives ou présentant un caractéere structurel.

Les fissures évolutives ou susceptibles de traduire un désordre structurel feront I'objet d'un signalement
immédiat a la maftrise d'ceuvre. Aucun traitement ne sera entrepris sans instruction préalable.

Les microfissures et fissures non structurelles seront traitées au moyen d'un systéme compatible avec le
revétement de facade, conformément aux prescriptions du fabricant et aux régles professionnelles en
vigueur.

Les réparations localisées comprendront notamment :

- l'ouverture et le nettoyage des fissures lorsque nécessaire ;

- le dépoussiérage des supports ;

- |'application d'un primaire adapté ;

- lerebouchage au moyen d'un enduit compatible avec le systeme de peinture ;

- le pongage et la remise a niveau des surfaces ;

- lareconstitution des reliefs et textures existants lorsque les facades présentent une finition
structurée.

Les zones réparées devront présenter un aspect identique aux parties conservées. Aucune différence de
texture, de relief ou de planéité ne sera admise apres application des couches de finition.

Les reprises d'enduit seront exécutées avec des produits compatibles avec les supports existants et
présentant des caractéristiques mécaniques et hygrométriques équivalentes.

Apres réparation, les supports recevront le systeme complet de peinture prévu au présent CCTP,
comprenant les couches d'impression, intermédiaires et de finition.

Les réparations seront exécutées de maniéere a devenir totalement invisibles aprés achévement des travaux.
Toute reprise demeurant perceptible aprées réception entrainera la réfection compléte de la zone concernée,
sans supplément de prix pour le maftre d'ouvrage.
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5.5 Nettoyage et protection des ouvrages et des abords

Pendant toute la durée des travaux de peinture extérieure, I'entreprise prendra toutes les dispositions
nécessaires afin de protéger les ouvrages existants et les ouvrages nouvellement réalisés contre toute
dégradation, projection ou salissure.

Seront notamment protégés :

- les menuiseries extérieures ;

- lesvitrages;

- les portes et portails ;

- les ouvrages de serrurerie ;

- les couvertures et éléments de zinguerie ;
- les bardages;

- les équipements techniques en fagcade ;

- lesréseaux apparents ;

- lesluminaires extérieurs ;

- lesvoiries, trottoirs et revétements de sol ;
- les espaces verts et plantations ;

- tout ouvrage situé a proximité des facades.

Les protections seront maintenues pendant toute la durée des travaux et remplacées autant que nécessaire
afin de garantir leur efficacité.

A l'issue de chaque phase de travaux, I'entreprise procédera & un nettoyage complet des ouvrages
comprenant notamment :

- I'enléevement des protections provisoires ;
- uiseri Vi ;
le nettoyage des menuiseries et vitrages
- le nettoyage des ouvrages métalliques ;
- le nettoyage des sols, trottoirs et abords des batiments ;
- ['élimination de toute projection ou trace de peinture ;
- I'évacuation des déchets vers une filiere agréée.

Les ouvrages peints devront présenter :

- une parfaite homogénéité de teinte ;

- une finition uniforme sur I'ensemble des facades ;

- une absence de coulures, cordages, embus ou reprises visibles ;

- une couverture compléte des arétes, reliefs, bandeaux, débords et sous-faces de toiture ;
- une parfaite propreté des ouvrages et de leurs abords.

Les protections ne pourront étre déposées qu'apres séchage complet des systémes de peinture et accord de
la maitrise d'ceuvre.

Avant les opérations préalables a la réception, I'entreprise réalisera un autocontréle complet des facades du
batiment n°539 et du local groupe électrogéne afin de vérifier :

- la conformité des teintes ;

- la qualité des finitions ;

- |'absence de défaut d'application ;
- la conformité des reprises ;
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- la propreté générale des ouvrages.

Tout défaut constaté lors des opérations préalables a la réception entrainera la reprise compléte des
surfaces concernées jusqu'a obtention du niveau de qualité exigé par le présent CCTP.

La réception des travaux sera subordonnée a la livraison de facades parfaitement homogenes, propres,
exemptes de toute trace de chantier et présentant un aspect architectural irréprochable.

5.6 Peinture des menuiseries exterieures —RAL 7016

Les travaux comprennent la préparation, la remise en état et la mise en peinture de I'ensemble des
menuiseries extérieures métalliques conservées dans le cadre de I'opération, comprenant notamment les
portes, chassis, huisseries, cadres, profils aluminium ou acier, ainsi que tous les accessoires métalliques
solidaires des ouvrages.

Les travaux seront réalisés aprés un examen contradictoire des supports. Le titulaire devra vérifier leur état,
signaler toute anomalie susceptible de compromettre la bonne tenue du systéme de peinture et proposer, le
cas échéant, les réparations préalables nécessaires.

Les prestations comprennent notamment :
e |a protection des ouvrages, vitrages, joints, quincailleries, revétements de facade et abords ;
e le nettoyage complet des surfaces par lessivage et dégraissage ;
e ['élimination des peintures non adhérentes, des oxydations, des salissures et de toute partie altérée ;
e |e poncage, I'égrenage et la préparation des supports suivant leur nature ;
e le traitement anticorrosion localisé sur les éléments en acier présentant des traces d’oxydation ;
e ["application des couches d’'impression adaptées au support existant ;

e ["application des couches intermédiaires et de finition conformément aux prescriptions du fabricant
du systeme retenu ;

e toutes les retouches nécessaires jusqu’a obtention d’un aspect parfaitement homogeéene.

Le systeme de peinture devra étre spécifiquement compatible avec les menuiseries métalliques extérieures
et présenter une excellente résistance :

e aux rayonnements ultraviolets ;

e aux intempéries ;

e aux variations thermiques ;

e al’humidité;

e aux agents atmosphériques courants.

La teinte de finition sera le RAL 7016 Aucun changement de couleur ne sera admis sans validation écrite
préalable du maftre d’ceuvre.

Avant toute mise en peinture, le titulaire devra réaliser un relevé des teintes existantes et faire valider la
correspondance colorimétrique par le maitre d’ceuvre. En cas d’incertitude sur la référence RAL, une mesure
colorimétrique ou des échantillons comparatifs seront fournis jusqu’a validation.
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Les travaux seront réalisés de maniere a assurer une parfaite continuité de teinte entre les éléments repeints
et les ouvrages conservés. Aucune différence de nuance, de brillance ou d’aspect ne sera tolérée apres
réception.

Les vitrages, joints, organes de manceuvre, serrures, ferme-portes, poignées, dispositifs de controle d’accés
et autres accessoires seront soigneusement protégés pendant les travaux puis nettoyés en fin d’intervention.
Toute projection ou dégradation sera intégralement reprise aux frais du titulaire.

Les travaux seront exécutés dans des conditions climatiques conformes aux prescriptions du fabricant du
systeme de peinture. Les temps de séchage entre couches devront étre strictement respectés.

L'aspect final devra étre uniforme, sans coulure, manque, cloquage, farinage, peau d’orange, différence de
brillance, rayure, reprise visible ou toute autre imperfection susceptible d’altérer I'esthétique ou la durabilité
des ouvrages.

Le titulaire devra fournir, avant exécution, les fiches techniques du systeme de peinture proposé ainsi que
les proces-verbaux attestant de son aptitude a une utilisation extérieure sur menuiseries métalliques. En fin
de chantier, les références exactes des produits mis en ceuvre et le RAL effectivement retenu seront intégrés
au DOE.

5.7 Peinture des ouvrage VRD et signalisation horizontale

Le présent article concerne la fourniture et I'application de I'ensemble des peintures et revétements de
marquage destinés aux ouvrages de Voirie et Réseaux Divers (VRD) réalisés ou repris dans le cadre de la
présente opération.

Les prestations comprennent notamment :
e laremise en peinture des bordures de trottoirs existantes ou créées ;
e laréalisation ou la reprise des marquages horizontaux sur chaussées et cheminements ;
e |a matérialisation des passages piétons ;
e laréalisation des lignes d'arrét, lignes de rive et autres marquages réglementaires ;
e le marquage des emplacements de stationnement, le cas échéant ;
e la mise en peinture des pictogrammes réglementaires ;

e lesreprises de peinture rendues nécessaires par les travaux de terrassement, de voirie ou de
réseaux.

Les teintes, dimensions, implantations et graphismes seront conformes aux plans d'exécution, aux
prescriptions de la maitrise d'ceuvre ainsi qu'a la réglementation en vigueur.

Les produits de marquage devront étre spécialement congus pour un usage extérieur sur supports
bitumineux ou bétonnés. lIs présenteront une excellente adhérence, une forte résistance a l'abrasion, aux
hydrocarbures, aux intempéries et aux rayonnements ultraviolets.

Les bordures de trottoirs recevront une préparation adaptée du support comprenant le nettoyage, le
dépoussiérage et, si nécessaire, le décapage des parties non adhérentes avant application du systéme de
peinture.

Les marquages seront réalisés a l'aide d'un matériel garantissant une parfaite régularité des épaisseurs, des
largeurs et des alignements. Les contours seront nets, sans coulure, bavure ni surépaisseur.
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Les travaux comprendront toutes les protections temporaires, le balisage des zones d'intervention, les temps
de séchage nécessaires, ainsi que toutes les sujétions permettant la remise en circulation des ouvrages en
toute sécurité.

A la réception, les marquages présenteront un aspect homogéne, des teintes uniformes, une parfaite
lisibilité et une adhérence durable sur leurs supports. Toute zone présentant un défaut d'aspect, une usure
prématurée ou une non-conformité sera reprise intégralement aux frais du titulaire, sans incidence sur le
délai d'exécution.

5.8 Aspect final et uniformité des teintes

A l'issue des travaux, les facades du batiment n°539 et du local groupe électrogéne, y compris les bandeaux,
les sous-faces, les joues et les débords des avancées de toiture, devront présenter un aspect parfaitement
homogéne et conforme aux exigences architecturales du projet.

L'ensemble des surfaces peintes devra étre uniforme en matiére de :

- teinte;

- pouvoir couvrant ;

- aspect de finition ;

- brillance;

- texture;

- régularité d'application.

Aucune différence de teinte ne sera admise entre deux facades d'un méme batiment, entre deux phases
d'application ou entre les surfaces d'origine et les reprises de peinture.

Les raccords entre les différentes zones d'application devront étre totalement invisibles aprés séchage
complet. Les changements de supports, les reprises localisées, les réparations d'enduit ou les traitements de
fissures ne devront laisser apparaitre aucune différence de couleur, de relief ou d'aspect.

Les ouvrages devront étre exempts de tout défaut, notamment :

- coulures;

- cordages;

-  embus;

- cloques;

- farinage;

- traces de rouleau ou de brosse ;
- surépaisseurs ;

- manque de matiere ;

- différence de brillance ;

- projection de peinture sur les ouvrages adjacents ;
- salissures ou traces de chantier.

Les arétes, bandeaux, tableaux, linteaux, appuis, sous-faces, joues et débords de toiture devront présenter
une couverture complete, réguliére et parfaitement homogene.

Les teintes retenues seront celles validées par la maitrise d'ceuvre apres présentation des échantillons et
réalisation éventuelle d'ouvrages témoins. Aucune modification ne pourra étre apportée sans accord
préalable.
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Avant les opérations préalables a la réception, I'entreprise procédera a un contréle visuel complet de
I'ensemble des facades afin de vérifier I'uniformité des teintes et la qualité des finitions. Toute anomalie
constatée donnera lieu a une reprise complete des surfaces concernées jusqu'a obtention d'un résultat
parfaitement homogene.

La réception des ouvrages sera conditionnée a I'obtention d'un aspect architectural irréprochable, sans
différence perceptible de teinte, de texture ou de finition, observée a la lumiere naturelle et a une distance
normale d'observation.

6 CONTROLES ESSAIS ET RECEPTION

6.1 Contréle des supports

Avant tout commencement des travaux, I'entreprise procédera a un contréle contradictoire des supports
destinés a recevoir les ouvrages de platrerie, les plafonds suspendus et les systémes de peinture.

Ce controle aura pour objet de vérifier la conformité des supports aux exigences du présent CCTP, aux
Documents Techniques Unifiés applicables, aux prescriptions des fabricants ainsi qu'aux regles de l'art.

L'entreprise vérifiera notamment :

- la stabilité des supports ;

- leur planéité;

- leur verticalité et leur ggéométrie ;

- leur cohésion mécanique ;

- leur état de propreté ;

- leur degré d'humidité ;

- |'absence de fissuration évolutive ;

- la conformité des réservations et incorporations ;

- la compatibilité des supports avec les procédés de mise en ceuvre retenus.

Les supports devront étre exempts de poussiéres, laitance, huiles de décoffrage, traces de graisse, produits
de cure, efflorescences, parties pulvérulentes, éléments non adhérents ou toute autre substance susceptible
de compromettre la qualité des ouvrages.

L'entreprise vérifiera également que les travaux des autres corps d'état sont suffisamment avancés pour
permettre la réalisation de ses prestations dans de bonnes conditions, notamment en ce qui concerne :

- lamise hors d'eau et hors d'air des batiments ;

- l'achévement des ouvrages de gros ceuvre ;

- la pose des menuiseries extérieures ;

- lesincorporations des réseaux techniques ;

- les essais des installations situées dans les plénums des plafonds suspendus.

Toute anomalie ou non-conformité constatée sera immeédiatement signalée par écrit a la maitrise d'ceuvre
avant tout commencement d'exécution.

Le démarrage des travaux par I'entreprise vaudra acceptation des supports. En conséquence, aucune
réclamation ultérieure relative a leur état ne sera recevable, sauf désordre non apparent lors des opérations
de controle contradictoire.
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Les résultats des controles seront consignés dans les documents de suivi de chantier et tenus a la disposition
de la maftrise d'ceuvre pendant toute la durée des travaux.

6.2 Contréle des ouvrages de platrerie

L'entreprise réalisera un autocontrdle permanent de I'ensemble des ouvrages de platrerie avant leur
présentation a la maftrise d'ceuvre. Les contréles porteront sur la conformité des matériaux, la qualité de la
mise en ceuvre, le respect des prescriptions du présent CCTP ainsi que des Documents Techniques Unifiés
applicables.

Les contrdles concerneront notamment :

- la conformité des systemes mis en ceuvre avec les documents d'exécution validés ;

- l'implantation des cloisons, doublages, gaines techniques, coffrages et habillages ;

- les dimensions des ouvrages ;

- laverticalité, I'alignement et la planéité des parois ;

- la conformité des ossatures métalliques ;

- laprésence des renforts destinés aux équipements des autres corps d'état ;

- la continuité des isolants thermiques et acoustiques ;

- laréalisation des cloisons toute hauteur dans les sanitaires, les douches et les locaux nécessitant
des performances acoustiques renforcées ;

- le traitement des traversées de réseaux et des interfaces avec les autres ouvrages ;

- la qualité du traitement des joints ;

- la conformité des trappes de visite ;

e |a qualité des finitions avant mise en peinture.

Des points d'arrét seront organisés avec la maitrise d'ceuvre avant la fermeture des ouvrages afin de
permettre le contrdle :

- des ossatures métalliques ;

- desisolants ;

- des renforts incorporés ;

- des toles anti-effraction des cloisons renforcées ;

- desréservations et passages de réseaux ;

- des dispositifs assurant les performances acoustiques et, le cas échéant, de résistance au feu.

Les ouvrages devront présenter une parfaite rigidité, sans déformation, vibration ni désaffleurement.

Les contrdles de planéité et de verticalité seront réalisés conformément aux tolérances définies par le NF
DTU 25.41.

Les surfaces devront étre exemptes de :

- fissuration;

- spectre de joints ;

- impacts;

- rayures;

- défauts d'alignement ;
- défauts de planéité ;

- reprises visibles.
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Toute non-conformité constatée lors des contrdles ou des opérations préalables a la réception entrainera la
reprise complete des ouvrages concernés aux frais de I'entreprise, sans incidence sur les délais contractuels.

Les résultats des autocontroles seront consignés par l'entreprise et tenus a la disposition de la maitrise
d'ceuvre jusqu'a la réception des travaux.

6.3 Contréle des plafonds suspendus

L'entreprise assurera un autocontréle permanent des plafonds suspendus avant leur présentation a la
maitrise d'ceuvre. Les contréles porteront sur la conformité des matériaux, la qualité de la mise en ceuvre et
le respect des prescriptions du présent CCTP, du NF DTU 58.1 et des prescriptions des fabricants.

Les contrbles concerneront notamment :

e |a conformité des systémes de plafonds suspendus avec les documents d'exécution validés ;
e la qualité et la conformité des ossatures métalliques ;

e lanature, l'implantation et I'entraxe des suspentes ;

e la conformité des dispositifs de fixation a la structure porteuse ;

e |a parfaite horizontalité des plafonds ;

e laplanéité générale des ouvrages ;

e lerespect des hauteurs sous plafond prévues par les plans ;

e le calepinage des dalles minérales ;

e |'alignement des joints ;

e l'implantation des luminaires, bouches de ventilation, détecteurs, trappes de visite et autres
équipements incorporés ;

e la conformité des découpes et réservations ;

e la qualité des profils périphériques ;

e |adémontabilité des dalles ;

e |a parfaite accessibilité aux équipements situés dans le plénum.

L'entreprise vérifiera que les équipements techniques incorporés ne reprennent aucune charge sur
I'ossature des plafonds suspendus, sauf disposition expressément validée par la maitrise d'ceuvre.

Avant la pose définitive des dalles minérales, un point d'arrét sera organisé afin de permettre a la maitrise
d'ceuvre de contréler :

- la conformité des ossatures ;

- laqualité des suspentes ;

- lesréservations ;

- l'implantation des équipements techniques ;
- lacoordination avec les autres corps d'état.

Apres pose des dalles, les plafonds devront présenter :
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- une parfaite planéité ;

- une parfaite stabilité ;

- unalignement rigoureux des joints ;

- une homogénéité de teinte ;

- une absence de dalle tachée, rayée, fissurée, déformée ou détériorée.

Les profils périphériques devront étre parfaitement rectilignes et les découpes en périphérie devront étre
réguliéres, propres et soigneusement ajustées.

Les dalles devront pouvoir étre déposées individuellement sans dégradation de |'ossature ou des éléments
voisins.

Toute dalle présentant un défaut d'aspect ou une détérioration avant la réception sera remplacée par une
dalle neuve identique.

Les résultats des contrdles et des autocontroéles seront consignés par 'entreprise et tenus a la disposition de
la maitrise d'ceuvre jusqu'a la réception des ouvrages.

6.4 Controle des systemes de peinture

L'entreprise réalisera un autocontréle permanent de I'ensemble des systémes de peinture avant leur
présentation a la maftrise d'ceuvre. Les controles porteront sur la conformité des produits, la qualité de la
préparation des supports, les conditions d'application ainsi que |'aspect final des ouvrages.

Les contrdles seront réalisés conformément au NF DTU 59.1, aux prescriptions des fabricants et aux
exigences du présent CCTP.

L'entreprise vérifiera notamment :

- la conformité des produits utilisés avec les prescriptions du marché ;
- la compatibilité des différents composants du systeme de peinture ;
- la conformité des teintes validées par la maitrise d'ceuvre ;

- les conditions climatiques d'application ;

- lerespect des temps de séchage et de recouvrement ;

- |'épaisseur et la continuité des couches appliquées ;

- laqualité de préparation des supports.

Les contrdles porteront également sur I'aspect des ouvrages aprés application des systemes de peinture,
notamment :

- l'uniformité des teintes ;

- I'nomogénéité de la finition ;

- l'opacité compléte des supports ;

- larégularité de la brillance ;

- |'absence de coulures, cordages, embus ou surépaisseurs ;

- I'absence de traces de rouleau, de pinceau ou de reprises visibles ;
- I'absence de projections sur les ouvrages voisins ;

- la parfaite exécution des raccords entre les différentes surfaces.

Une attention particuliere sera portée aux ouvrages suivants :

- murs en plagues de platre ;
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- plafonds en plagues de platre lorsqu'ils sont prévus ;

- menuiseries bois ;

- ouvrages métalliques ;

- facades extérieures du batiment n°539 et du local groupe électrogéne ;
- sous-faces, joues, bandeaux et débords des avancées de toiture.

Les contrdles seront réalisés a la lumiére naturelle ou sous un éclairage représentatif des conditions
normales d'exploitation.

Les ouvrages présentant une différence de teinte, une hétérogénéité d'aspect ou tout autre défaut de
finition seront repris intégralement jusqu'a obtention du niveau de qualité exigé.

Avant les opérations préalables a la réception, I'entreprise procédera a un contréle final de I'ensemble des
ouvrages peints afin de vérifier leur conformité au présent CCTP.

Les résultats des autocontrdles seront consignés dans les documents de suivi de chantier et tenus a la
disposition de la maitrise d'ceuvre jusqu'a la réception définitive des travaux.

6.5 Tolérances des finitions

Les ouvrages réalisés au titre de la présente section devront respecter les tolérances définies par les
Documents Techniques Unifiés applicables, les normes NF EN, les prescriptions des fabricants ainsi que les
exigences du présent CCTP.

Les tolérances concerneront notamment :

- les ouvrages en plaques de platre ;

- les plafonds suspendus ;

- les systémes de peinture intérieure ;
- les systémes de peinture extérieure.

Les ouvrages de platrerie devront présenter :

- une parfaite verticalité ;

- une parfaite planéité ;

- des alignements rigoureux ;

- des arétes rectilignes ;

- des raccords parfaitement exécutés.

Les plafonds suspendus devront présenter :

- une parfaite horizontalité ;

- une planéité réguliere ;

- un calepinage conforme aux plans d'exécution ;

- unalignement parfait des joints, luminaires, trappes de visite et équipements techniques ;
- des profils périphériques rectilignes ;

- des découpes propres et régulieres.

Les ouvrages de peinture devront présenter un aspect uniforme et continu, sans défaut apparent. Ne seront
notamment pas admis :

- différences de teinte ;
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- différences de brillance ;
- traces de rouleau ou de pinceau ;
- reprises visibles ;

- coulures;

- cordages;

-  embus;

- surépaisseurs ;

- manque de matiere ;

- spectres de joints;

- cloques;

- farinage;

- rayures ou impacts.

Les joints des plaques de platre devront étre totalement invisibles apres application des systémes de
peinture. Les raccords entre les différents supports devront étre parfaitement intégrés et ne présenter
aucune rupture visuelle.

Les facades extérieures du batiment n°539 et du local groupe électrogene devront présenter une parfaite
homogénéité de teinte, de texture et de finition sur I'ensemble des surfaces traitées, y compris les
bandeaux, sous-faces, joues et débords des avancées de toiture.

Les tolérances géométriques seront celles définies par les NF DTU 25.41, NF DTU 58.1 et NF DTU 59.1.

Toute non-conformité constatée lors des opérations préalables a la réception entrainera la reprise compléte
des ouvrages concernés jusqu'a obtention des performances et de la qualité de finition exigées par le
présent CCTP, sans incidence sur le co(lt ou les délais du marché.

6.6 Nettoyage préalable a la réception

Avant les opérations préalables a la réception, I'entreprise procédera au nettoyage complet de I'ensemble
des ouvrages réalisés au titre de la présente section afin de les présenter dans un parfait état de propreté et
de fonctionnement.

Le nettoyage comprendra notamment :

- le dépoussiérage complet des cloisons, doublages, gaines techniques, coffrages et habillages ;
- le nettoyage des plafonds suspendus en dalles minérales ;

- le nettoyage des trappes de visite ;

- le nettoyage des menuiseries peintes ;

- le nettoyage des ouvrages métalliques peints ;

- le nettoyage des facades du batiment n°539 et du local groupe électrogene ;

- le nettoyage des sous-faces, bandeaux, joues et débords des avancées de toiture ;

- ['élimination des projections de peinture, poussieres et résidus de chantier.

L'ensemble des protections provisoires sera déposé aprés accord de la maitrise d'ceuvre. Les ouvrages
adjacents devront étre restitués dans leur état d'origine, exempts de toute trace de peinture, de rayure ou
de détérioration.

Les vitrages, quincailleries, appareillages électriques, équipements techniques, luminaires, détecteurs,
bouches de ventilation et accessoires seront soigneusement nettoyés sans utilisation de produits
susceptibles d'altérer leur finition.
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Les dalles minérales présentant des salissures, des traces de peinture, des chocs, des rayures ou toute autre
détérioration seront remplacées avant la réception.

Les facades devront étre exemptes de toute projection de peinture, coulure, trace de chantier ou salissure.
Les abords immédiats des batiments seront nettoyés et débarrassés de tous déchets, emballages et
matériaux résiduels.

L'entreprise procédera a un autocontrole final de I'ensemble des ouvrages avant de solliciter les opérations
préalables a la réception. Elle vérifiera notamment :

- la conformité des finitions ;

- la propreté générale des ouvrages ;

- le bon fonctionnement des trappes de visite ;

- I'absence de défaut d'aspect ;

- la conformité des protections anti-chocs des menuiseries bois ;
- la qualité des raccords de peinture.

Les ouvrages seront présentés a la réception parfaitement propres, achevés et exempts de toute réserve liée
a la propreté, a I'aspect ou au fonctionnement. Toute prestation de nettoyage complémentaire rendue
nécessaire par une insuffisance de 'entreprise sera exécutée a ses frais avant la prononciation de la
réception.

7 DOCUMENTS A REMETTRE

7.1Fiches techniques

Avant tout commencement des travaux, et au plus tard dans les délais fixés par le calendrier d'exécution,
I'entreprise remettra a la maftrise d'ceuvre, pour validation, les fiches techniques de I'ensemble des
matériaux, produits et systemes qu'elle envisage de mettre en ceuvre.

Aucune fourniture ne pourra étre approvisionnée sur le chantier ni mise en ceuvre avant validation des
documents par la maftrise d'ceuvre.

Les fiches technigues seront rédigées en langue francgaise et comprendront notamment :

- la désignation commerciale du produit ;

- lenom du fabricant ;

- les caractéristiques techniques ;

- les performances mécaniques, acoustiques, thermiques et de réaction au feu, le cas échéant ;

- les domaines d'emploi;

- les conditions de mise en ceuvre ;

- les prescriptions de stockage et de manutention ;

- les modalités d'entretien et de maintenance ;

- les certifications, Avis Techniques (ATec), Documents Techniques d'Application (DTA),
Evaluations Techniques Européennes (ETE) ou tout autre document justificatif.

Les fiches technigues concerneront notamment, sans que cette liste soit limitative :

- les systemes de cloisons en plaques de platre ;
- les cloisons renforcées anti-effraction ;
- les ossatures métalliques ;
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- lesisolants;

- les plagues de platre ;

- les plafonds suspendus en dalles minérales ;

- les suspentes et accessoires ;

- lestrappes de visite ;

- les systemes de peinture intérieure ;

- les systemes de peinture extérieure ;

- les produits de préparation des supports ;

- les plagues de protection en acier des menuiseries bois ;
- I'ensemble des accessoires et produits complémentaires.

Lorsque plusieurs produits sont proposés pour une méme prestation, I'entreprise identifiera clairement le
produit retenu et justifiera son adéquation avec les exigences du présent CCTP.

Toute modification d'un produit aprés validation devra faire I'objet d'une nouvelle demande d'approbation
accompagnée des fiches techniques correspondantes. Aucun changement ne pourra étre effectué sans
accord écrit préalable de la maitrise d'ceuvre.

Les fiches techniques validées constitueront les documents de référence pour le contréle des matériaux
approvisionnés sur le chantier et devront étre intégrées au Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

7.2 Proces-verbaux d’essais

L'entreprise remettra a la maitrise d'ceuvre I'ensemble des proces-verbaux d'essais, certificats de
conformité, rapports de classement et justificatifs permettant d'attester des performances des matériaux et
systemes mis en ceuvre.

Ces documents devront étre fournis avant la mise en ceuvre des produits concernés et provenir de
laboratoires accrédités, d'organismes notifiés ou des fabricants lorsque la réglementation le permet.

Les documents remis devront étre en cours de validité et correspondre exactement aux produits et systemes
effectivement mis en ceuvre sur le chantier.

Les procés-verbaux concerneront notamment, sans que cette liste soit limitative :

- les performances acoustiques des cloisons et plafonds suspendus ;
- les performances de réaction au feu des plaques de platre, des plafonds suspendus et des
isolants ;

- les performances de résistance a |'effraction des cloisons renforcées ;

- les caractéristiques des dalles minérales de plafonds suspendus ;

- les performances des systemes de peinture intérieure et extérieure ;

- les certifications environnementales des produits ;

- les classements sanitaires des peintures (A+) ;

- les certificats de conformité des plaques de protection en acier des menuiseries bois ;

- les certifications des systemes complets de cloisons et de plafonds suspendus.
Lorsque les performances sont justifiées par un Avis Technique (ATec), un Document Technique

d'Application (DTA), une Evaluation Technique Européenne (ETE) ou tout autre document équivalent, ces
documents seront également remis a la maitrise d'ceuvre.
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La maitrise d'ceuvre pourra exiger tout document complémentaire permettant de vérifier la conformité des
produits aux exigences du marché.

L'absence de remise des procés-verbaux ou la fourniture de documents non conformes pourra entrainer le
refus des matériaux concernés, leur remplacement aux frais de I'entreprise ainsi que la suspension de leur
mise en ceuvre jusqu'a régularisation de la situation.

L'ensemble des procés-verbaux, certificats et justificatifs sera intégré au Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
remis en fin de chantier.

7.3DOE

A l'issue des travaux, |'entreprise remettra a la matrise d'ceuvre un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
conforme aux dispositions du marché, regroupant I'ensemble des documents relatifs aux ouvrages réalisés.

Le DOE sera remis en version numérique au format PDF ainsi que dans les formats modifiables des
documents produits (Word, Excel, DWG ou équivalent), conformément aux prescriptions du marché.

Le dossier comprendra notamment :

- les plans de récolement des ouvrages exécutés ;

- les plans de localisation des cloisons renforcées, des renforts incorporés et des plaques anti-
effraction ;

- les plans de localisation des trappes de visite ;

- les plans de repérage des plafonds suspendus et des équipements incorporés ;

- lesfiches techniques des matériaux effectivement mis en ceuvre ;

- les procés-verbaux d'essais et certificats de conformité ;

- les Avis Techniques (ATec), Documents Techniques d'Application (DTA) et Evaluations
Technigues Européennes (ETE), lorsqu'ils sont applicables ;

- lesfiches de données de sécurité des produits utilisés ;

- les notices de mise en ceuvre ;

- les notices d'entretien et de maintenance ;

- les références des teintes de peinture retenues (RAL ou équivalent) ;

- les préconisations de nettoyage et de maintenance des peintures, plafonds suspendus et
ouvrages de platrerie ;

- les garanties fabricants.

Le DOE précisera également les références exactes des produits effectivement installés, les fabricants, les
gammes utilisées ainsi que les éventuelles modifications validées en cours de chantier.

Les documents seront classés par nature d'ouvrage et identifiés de maniére claire afin de faciliter leur
exploitation par le maitre d'ouvrage.

La remise d'un DOE complet, conforme et validé par la maitrise d'ceuvre constitue une condition préalable a
la réception des travaux. Tout dossier incomplet ou non conforme sera retourné a 'entreprise pour mise a
jour, sans incidence sur les délais contractuels ni sur les conditions de réception prévues au marché.

7.4 Garanties

Les ouvrages réalisés au titre de la présente section seront garantis conformément aux dispositions du Code
civil, du Code de la commande publique, du CCAG Travaux en vigueur et des piéces contractuelles du marché.
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L'entreprise demeurera seule responsable de la conformité des matériaux, de leur mise en ceuvre et des
performances des ouvrages réalisés, indépendamment des validations éventuellement délivrées par la
maftrise d'ceuvre.

Pendant la garantie de parfait achevement, I'entreprise sera tenue de remédier, a ses frais et dans les délais
prescrits par la maitrise d'ceuvre, a I'ensemble des désordres, malfacons ou défauts constatés, qu'ils aient
fait I'objet de réserves lors de la réception ou qu'ils apparaissent au cours de cette période.

Seront notamment considérés comme relevant de la garantie :

- lesfissurations des ouvrages en plaques de platre ;

- les désaffleurements des parements ;

- les défauts de traitement des joints ;

- les déformations des cloisons ou des plafonds suspendus ;

- les défauts de planéité ;

- les dysfonctionnements des trappes de visite ;

- les défauts de fixation des plagues de protection des menuiseries bois ;
- les écaillements, cloquages ou décollements des peintures ;

- les différences de teinte ou d'aspect apparaissant apres réception ;

- les défauts d'adhérence des systemes de peinture ;

- les phénomenes de farinage, de faiencage ou d'altération prématurée des revétements ;
- les dégradations liées a une mauvaise qualité de mise en ceuvre.

L'entreprise garantira également que les produits mis en ceuvre sont conformes aux performances
annoncées par leurs fabricants et adaptés aux conditions d'exploitation des batiments.

Les garanties commerciales des fabricants applicables aux matériaux et systémes mis en ceuvre seront
intégralement transmises au maitre d'ouvrage lors de la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

Toute intervention réalisée au titre des garanties devra étre exécutée avec des matériaux identiques ou
techniqguement équivalents a ceux d'origine, aprées validation préalable de la maftrise d'ceuvre.

Les réparations effectuées dans le cadre des garanties devront restituer les performances technigues,
I'aspect architectural et les niveaux de finition initialement prévus par le présent CCTP. Aucune différence de
teinte, de texture, de planéité ou de qualité de finition ne sera admise apres intervention.

Les garanties prévues au présent article s'exercent sans préjudice des responsabilités [égales de I'entreprise
résultant des dispositions du Code civil et des autres textes réglementaires applicables.
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