



Liste des Plans :

ETAT ACTUEL

- 01 - Plan de situation + Liste des plans
- 02 - Plan de masse ensemble - Zone de travaux + Chenil existant
- 05 - Plan d'installation de chantier

ETAT FUTUR



- 06 - Plan de masse ensemble
- 07 - Plan de masse partiel - Implantation des bâtiments et plateformes
- 09 - Plan de masse partiel - Tous les bâtiments - Niveaux 00
- 10 - Plan de masse partiel - Tous les bâtiments - Niveaux toitures
- 13 - Bâtiments courettes (Bâts 0090/0107/0108/0109) - Niveaux 00
- 16 - Bâtiments courettes (Bâts 0090/0107/0108/0109) - Façades
- 20 - Bâtiments courettes (Bâts 0090/0107/0108/0109) - Coupe DD'

SECTION TECHNIQUE

- 27 - Plan de masse partiel - VRD

PLANS BUREAUX D'ETUDES

- 28 - Plan de fondations - BET GO
- 29 - Elévations charpente - BET GO
- 32 - LOT 02 Electricité - Bâtiments courettes
- 33 - LOT 02 Electricité - Plan de masse électricité
- 37 - LOT 03 CVC - PS 04 - Courettes



 Sous-Direction Investissement Bureau Maîtrise d'Oeuvre de Bordeaux	SID_Sud-Ouest	Chef du Bureau Maîtrise d'Oeuvre ICDD BOTTE Stéphane 05.57.85.15.72	SEDZERE (64)		 MINISTÈRE DES ARMÉES ET DES ANCIENS COMBATTANTS  Secrétariat général pour l'administration  Service d'infrastructure de la Défense  LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ Fichier : 640445010K/OPE_455713/DCE/ Plan de situation + liste des plans I_001_act  Date  Echelle  N° Ordre  Indice  Id. COSI  455 713			
		Chefs de projet et architecte : IMI GIRARD Alice 05.57.85.16.48	Contruction d'un chenil de 17 chiens					
		Chargé de projet : TSEF DUBOS Alexandre 05.57.85.61.72	DCE		Plan de situation + liste des plans marché 2			
		Dessinateur : TSEF MANGIN Jean-Luc 05.57.85.15.25	ETAT ACTUEL					