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1. OBJET DU MARCHE 

L’accord-cadre porte sur des travaux de rénovation, d’aménagement et 
d’adaptation intérieure à exécuter pour le compte du centre INRAE Ile-de-France- 
Versailles-Saclay et Jouy-en-Josas-Antony. 
Les travaux seront réalisés dans les bâtiments administratifs, tertiaires, de recherche, 
ERP et logements de fonction des sites des centres précités. 
 
Les prestations concernent notamment : 

 Optimisation des espaces de bureaux 

 Aménagement des bureaux  

 Cloisonnement et re-cloisonnement 

 Adaptations électriques et réseaux 

 Travaux de second œuvre 

 Adaptations sanitaires 

 Aménagement de logement de fonction  

Les interventions en laboratoires sont limitées à des prestations simples hors 
installations de process. 
 
Les travaux sont réalisés en tout corps d’état dans les lots suivants : 
 

 Maçonnerie, plâtrerie et cloisonnement 

 Revêtements muraux et sols 

 Menuiseries intérieures 

 Electricité CF / CFA 

 Plomberie, chauffage, sanitaires 

 CVC 

Les travaux seront confiés à une entreprise générale ou groupement assurant 
l’organisation et la coordination. 
Montant maximum sur la durée totale : 2 000 000 € HT 
Durée : 1 an reconductible 3 fois. 

2. CONTRAINTES QUANT AUX JOURS ET HEURES D’INTERVENTION 

Le titulaire aura la possibilité, s’il le souhaite et après accord du maître d’ouvrage, de 
travailler du lundi au samedi afin de respecter les délais de livraison.  
Les travaux dans les locaux occupés devront être effectués avec aménagement des 
horaires et mode d’intervention pris en accord avec les occupants.  
Le site de Versailles est accessible de : 7h00 - 20h00 
Les horaires d’accès sur les autres sites seront précisés par le maître d’ouvrage. 
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Les bâtiments étant majoritairement occupés : 
 Les interventions devront être compatibles avec l’activité du site. 

 Le titulaire devra adapter ses moyens pour limiter les nuisances. 

3. CLASSEMENT DES BATIMENTS 

Les locaux concernés par les travaux relèvent majoritairement du Code du travail. 
Ils pourront également concerner des locaux relevant du Code de la construction et 
de l’habitation ainsi que, pour certains bâtiments, du règlement applicable aux 
établissements recevant du public (ERP). 
 
Les travaux devront respecter l’ensemble des réglementations applicables. 

4. CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONTRAINTES DU SITE 

Pour chaque chantier, le titulaire s’engage en toute connaissance de cause : visite 
obligatoire avant production du devis. 
Cette reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants sans que 
cette énumération soit limitative : 

 L’état des existants et leurs principes constructifs ; 
 Les contraintes relatives au site ; 
 Les modalités d’accès aux chantiers ; 
 La nature des matériaux constituant les existants ; 
 La nature et la constitution des structures porteuses. 

En général, sur tous les points pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux 
du présent marché et sur leur coût. 

5. DELAIS D’EXECUTION 

Les délais d’exécution des travaux seront fixés en fonction de la nature et de 
l’importance de chaque opération. 
En cohérence avec le mémoire technique et le CCAP, le titulaire devra indiquer, dans 
son devis, le délai global nécessaire à la réalisation des travaux proposés. 
 
Pour les opérations courantes ou de faible ampleur, la mention d’un délai global 
d’exécution dans le devis sera suffisante. 
 
Pour les opérations plus complexes ou comportant plusieurs corps d’état ou phases 
successives, le titulaire devra joindre à son devis un planning détaillé d’exécution 
précisant : 
Ce planning devra être tenu à jour par le titulaire et adapté, le cas échéant, aux 
contraintes d’exploitation du site. 
 
Le titulaire devra affecter les moyens humains et matériels nécessaires au respect des 
délais annoncés, en tenant compte des contraintes liées à l’intervention en site 
occupé. 
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6. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX TRAVAUX 

6.1 Travaux de dépose et démolition 
 
Les travaux de dépose et de démolition devront être réalisés avec soin pour éviter 
toutes dégradations aux ouvrages contigus conservés. 
Ces travaux comprendront tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour 
permettre la dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres 
accessoires de fixation, coupements etc. 
 
Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix du titulaire qui devra les 
définir en fonction de la nature de l'ouvrage à déposer, de son emplacement, de son 
environnement et de toutes autres conditions particulières rencontrées.  
 
6.2 Gammes des produits et matériaux 
Le titulaire doit être en mesure de s’approvisionner, à la demande du maître 
d’ouvrage, auprès des fournisseurs mentionnés dans les catalogues annexés au 
mémoire technique. Sur demande du maître d’ouvrage, il pourra également 
s’approvisionner auprès d’enseignes grand public telles que Leroy Merlin, Lapeyre, 
IKEA, ou équivalent. 
 
Le titulaire pourra proposer des produits d’autres marques, sous réserve qu’ils 
présentent des caractéristiques de qualité, de composition et d’aspect 
équivalentes. Ces propositions devront être préalablement soumises à la validation 
du maître d’ouvrage. 
 
Le titulaire devra établir un devis préalable pour toute fourniture de matériaux ou 
d’équipements issus des catalogues ou non prévus au BPU. 
 
 
Catalogue de référence (exemple) : 
 
Le tableau de référence ci-dessous est fourni à titre indicatif et ne présente pas de 
caractère contractuel exhaustif. Le titulaire a la possibilité de proposer et d’ajouter 
d’autres références de niveau, qualité et performances équivalents ou supérieurs, 
sous réserve de validation préalable par le maître d’ouvrage. 
 
 

Référence Catalogue 
REF 01 CEDEO 
REF 02 SIDER 
REF 03 MARAZZI 
REF 04 FOUSSIER 
REF 05 FORBO 
REF 06 POLIS 
REF 07 SLV 
REF 08 Point P 
REF 09  
REF 10  
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Avant toute mise en œuvre, le titulaire devra transmettre pour validation l’ensemble 
des fiches techniques ainsi que les fiches de données de sécurité (FDS) des produits 
et équipements proposés. 
 
6.3 Matériaux de récupération 
Dans le descriptif des travaux, il pourra être demandé au titulaire de réemployer 
certains matériels, matériaux et équipements en provenance des déposes et 
démolitions. 
Ils seront à déposer avec soin, à trier et à ranger par le titulaire dans l'enceinte du 
chantier aux emplacements qui lui seront indiqués en temps utile. 
Les sujétions de récupération font partie du prix du marché. 
 
6.4 Dimensions des existants 
Le titulaire est contractuellement réputé avoir, avant la remise de son devis, procédé 
sur le site au contrôle des dimensions des ouvrages.  
Les côtes et dimensions figurant sur les documents graphiques joints à titre indicatif, ne 
sont en aucun cas contractuelles. 
Au moment des travaux, le titulaire procédera sous sa seule responsabilité à la totalité 
des levées de côtes qui lui sont nécessaires. 
 
6.5 Interventions et travaux annexes 
Le titulaire a à sa charge tous les travaux annexes nécessaires aux interventions, tels 
que : 

 La réalisation des relevés, calepins et des éventuels dessins ou détails 
d’exécution ; 

 La protection de ses ouvrages jusqu’à leur réception ; 
 La mise en place d’écrans ou de barrières de protection, le balisage de la zone 

d’intervention et enlèvement ; 
 L’affichage de chantier ; 
 Les protections complémentaires des ouvrages contigus ; 
 Les protections individuelles et/ou collectives destinés à assurer la sécurité des 

travailleurs ; 
 La protection des sols, cheminements d’accès et aux droits des travaux, autres 

que celles de la zone de chantier ; 
 La remise en état des locaux après ses interventions pour les désordres de son 

fait ; 
 La sortie des gravois provenant des travaux ; 
 La fabrication en usine ou en atelier ; 
 Le transport à pied d'œuvre ; 
 Les manutentions, le coltinage et le montage à toutes hauteurs ; 
 La pose des ouvrages ; 
 La fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, et toutes 

fournitures et accessoires nécessaires (y compris les calfeutrements) ; 
 L’exécution de tous les joints nécessaires, quels qu'ils soient, pour garantir 

l’étanchéité ; 
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 L’enlèvement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception 
; et toutes autres prestations et fournitures nécessaires à la finition complète des 
ouvrages. 

6.6 Remise en état 
Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous 
autres gravois et décombres devront être enlevés en fin de chantier, et les 
emplacements mis à disposition remis en état. 
Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur 
l'emplacement mis à la disposition du titulaire ne seront pas démontées et les lieux 
remis en état, le titulaire restera seul responsable de tous les dommages causés aux 
tiers sur le chantier. 
 
6.7 Prestations simultanées 
Des prestations simultanées, mais n'entrant pas dans le cadre de ce marché, pourront 
être exécutées par d'autres prestataires, sur les plages horaires d'intervention du 
titulaire.  
 
6.8 Travaux en milieu occupé 
Il est possible que les travaux soient programmés dans un milieu occupé, par 
conséquent le titulaire devra prévoir : 

 La totalité du matériel et matériaux nécessaires à l’exécution des prestations 
avant le démarrage des travaux ;    

 Le nettoyage quotidien au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; 
 La réduction des nuisances : protection des meubles, le calfeutrement des 

portes pour éviter la propagation des poussières, choix d’intervenants discrets…  
 La gêne occasionnée par l'encombrement des locaux et la présence des 

locataires ; 
 La remise en service des installations en fin de journée. 

7. REUNIONS DE CHANTIER 

Le titulaire doit désigner un responsable technique et administratif sur site. Ce 
responsable ou son représentant, doit obligatoirement assister à chaque réunion. 
 

8. NUISANCES DE CHANTIER 

Le titulaire devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances 
de chantier, et respecter ainsi la réglementation en vigueur à ce sujet : 

 Les bruits de chantier 
 Les poussières générées. 
 La gêne causée à la circulation des tiers aux abords du chantier. 
 Les salissures des accès aux chantiers. 

  



 

8 
 
                                             
     

 

9. MESURES D’HYGIENE ET DE SECURITE  

Présence de plomb : 
 
Sur le site de Versailles, environ 20 % des bâtiments ont été construits avant 1948 et 
sont, à ce titre, susceptibles de contenir du plomb dans les peintures et les couches 
d’apprêt. Le titulaire est informé de la présence potentielle de plomb dans les 
peintures et apprêts présents sur les ouvrages existants.  
 
Le titulaire devra, avant toute intervention, mettre en place l’ensemble des mesures 
nécessaires à la protection des personnes et des biens. Les équipements de protection 
individuelle devront être adaptés aux risques identifiés et à la nature des travaux 
réalisés. La mise en place, le maintien et l’entretien de la signalisation et du balisage 
du chantier relèvent de la responsabilité du titulaire. 
Les intervenants devront obligatoirement disposer des formations réglementaires 
adaptées au risque plomb.  
 
À défaut, le titulaire pourra avoir recours à un sous-traitant qualifié et formé pour ce 
type d’intervention. Dans ce cas, le sous-traitant devra être déclaré et intégré à la 
réponse du titulaire conformément aux dispositions relatives à la sous-traitance. 
 
Présence d’Amiante : 
Concernant l’amiante, si une présence d’amiante est identifiée dans les zones 
concernées par les travaux, le maître d’ouvrage fera intervenir des entreprises 
spécialisées et certifiées pour la réalisation des opérations de retrait ou de traitement 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Le titulaire du marché n’aura pas à intervenir sur des matériaux contenant de 
l’amiante. Ses interventions ne pourront avoir lieu qu’après la réalisation des travaux 
de retrait ou de traitement par l’entreprise spécialisée, sur des zones préalablement 
sécurisées, nettoyées et déclarées conformes. 

Pour rappel : 
Un diagnostic amiante et plomb avant travaux sera transmis au titulaire 
préalablement au démarrage des travaux, lorsque la réglementation le rend 
nécessaire au regard de la nature des travaux et de l’année de construction des 
bâtiments concernés. 
À ce titre, certains bâtiments construits après les périodes d’utilisation des matériaux 
contenant du plomb ou de l’amiante pourront être exemptés de tels diagnostics. 

10. NORMES – REGLEMENTS – AVIS TECHNIQUES 

Les travaux et ouvrages, objet du présent marché, devront respecter les normes et 
DTU en vigueur. 
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Par ailleurs, toutes les prescriptions découlant de l’arrêté 25 juin 1980 sur les 
Etablissements recevant du public (ERP) doivent être observées pour les travaux 
affectants les locaux relevant de cette réglementation. 
 
Il est fait obligation au titulaire : 
 

 Sauf demande particulière du maître d’œuvre (réemploi en particulier), pour 
des matériaux ou matériels, de faire usage de produits neufs, de premier choix 
et exempts de tous défauts de fabrication ou d’avaries lors de manipulations 
ou stockages ; 

 Dans le cas d’emploi de produits étrangers, le titulaire peut être amené à 
produire les certificats d’agrément et de conformité aux normes françaises. Les 
notices éventuelles de montage et d’entretien doivent être rédigées en langue 
française ; 

 De procéder aux mises en œuvre selon les usages et règles de l’art propres à 
la profession. 

 Le titulaire devra fournir avant réception des travaux les PV des matériaux, 
équipements coupe-feu. 

 Les fiches techniques ainsi que les fiches de données de sécurité des produits 
mis en œuvre devront être soumis au maître d’œuvre pour accord préalable. 

11. NETTOYAGE DU CHANTIER 

Les déchets de chantier de bâtiment devront être gérés et traités par les titulaires dans 
le cadre de la législation en vigueur à ce sujet relative à l’élimination des déchets et 
à la récupération des matériaux. 
Le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté et le titulaire 
devra prendre toutes dispositions utiles à ce sujet. 
Les déchets devront toujours être évacués hors du chantier au fur et à mesure et au 
minimum tous les soirs. 
En fin de travaux, l’entreprise titulaire devra enlever toutes les protections et effectuer 
tous les nettoyages nécessaires dans tous les espaces touchés par les travaux, de 
même que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et 
l'enlèvement des gravois. 
Les frais de ces nettoyages resteront à la charge du titulaire. 
Nettoyage quotidien obligatoire. 

12. CONSISTANCE DES TRAVAUX PAR CORPS D’ETAT 

Les descriptions figurant aux pièces écrites n’ont pas un caractère limitatif. Le titulaire doit, 
comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les ouvrages, 
indispensables a la réalisation et a l’achèvement complet de l’ouvrage décrit, au sens habituel 
des règles de l’art. 
 
Le titulaire doit faire valider la fiche technique par le maître d’ouvrage, de tout 
nouveau produit ou matériau avant sa mise en œuvre.  
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Tous les matériaux mis en œuvre doivent être présentés par le titulaire avec tous les 
échantillons, procès-verbaux, documentations et justifications nécessaires, ainsi que 
les notices d'entretien. 
 
12.1 Travaux préparatoires (articles A) 
Prescriptions :   
Le titulaire a à sa charge la mise en place des installations de chantier nécessaires au 
bon déroulement des travaux. Il doit suivant les besoins fournir ;  

 Transport aller-retour de bungalow de chantier avec équipements 
réglementaires intérieurs. 

 Fourniture et pose de palissades opaques, en tôle nervurée, y compris ossature 
et scellement, descellement et dépose en fin de travaux. 

 Location hebdomadaire non divisible de palissades opaques, nervurées. 
 Protection de sols par panneaux rigides doublés de polyane armé, pour pose 

et dépose. 
 Toiles étanches pour protection de sol; pour pose, location et dépose. 
 Fourniture de cloisons pour bouchement, de protection provisoire, fermeture 

provisoire par moyen d’un cadre en bois de sapin ou panneau de 
polycarbonate. 

 Protection des murs, fenêtres, cheminées ou autres objets par toiles de polyane 
avec calfeutrement périmétrique et enlèvement avec nettoyage en fin de 
travaux. 

 Réalisation d'une désinfection par aérosol afin de purifier l'atmosphère et les 
surfaces. 

 Nettoyage intérieur des locaux avant travaux. 

Mode de métré : conforme BPU. 
 
Echafaudage, Nacelle 
 

 Mise en place et repli d'un échafaudage roulant, compris tout déplacement 
 Film ou filet de protection en périmètre d'échafaudage, mobilier, etc … pour 

fourniture, pose et dépose. 
 Double transport de nacelle pour travaux executés jusqu'à 12 m de hauteur. 
 Location journalière de nacelle jusqu'à 12 m. 
 Double transport de nacelle jusqu'à 20 m de haut, 
 Location journalière de nacelle jusqu'à 20 m, y compris chauffeur. 

Mode de métré : conforme BPU. 
12.2 Maçonnerie – Plâtrerie (Articles B) 
Les travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de carrelage concernent essentiellement ; 

 La réalisation des travaux de maçonnerie et de plâtrerie. 
 La réalisation des travaux d’étanchéité et d’isolation intérieure. 
 La réalisation des travaux de revêtements muraux et de revêtements de sols 

durs.  
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Les travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de carrelage comportent suivant les 
besoins : 
 

Démolitions : 
 Démolitions, évacuation, transport et traitement des gravats issus de ces 

démolitions 
 Démolition manuelle ou à l’outil de cloisons en plâtre, de murs en moellon, de 

murs en béton ou blocs de béton jusqu'à 20 cm.   
 Dépose d'ouvrages agencés en bois : placards, comptoirs… scellés et 

découpe des éléments en morceaux manutentionables. 
 Dépose sols en PVC, moquette y compris grattage des colles. 
 Dépose de dalles de polystyrène collées au plafond y compris travaux 

préparatoires. 
 Dépose en démolition de dalles amovibles compris ossature. 
 Les prix de dépose sans réemploi s’entendent compris l’évacuation, le 

chargement et le retraitement des matériaux / équipements déposés.  
 Les prix de démolitions comprennent l’évacuation, le chargement, le transport 

et le traitement des gravats issus de ces démolitions. 

Mode de métré : m² / ml / unité selon BPU. 
 
Gravois : 
 Evacuation de gravois, transport et mise en décharge (Foisonnement de 40%) 
 Evacuation en installation de stockage de gravats plombés 

Rappel : 
• Il est interdit de stocker des gravois sur les planchers ou aux pieds des 
échafaudages. 
• La sortie et l’enlèvement devront se faire au fur et à mesure des démolitions. 
• Le titulaire est tenu de justifier au maître d’ouvrage les filières de retraitement 
(bordereaux de suivi des déchets, attestations des centres de dépôt / 
retraitement). 
Mode de métré : au m3 foisonné, avec un foisonnement de 40%. 
Cloisons : 

Prescriptions :  
 Fourniture et pose de blocs de béton cellulaire de 0.10 épaisseur. 
 Fourniture et pose de blocs de béton cellulaire de 0.15 épaisseur. 
 Cloisons en carreaux de plâtre pleins, de 0.05m d'épaisseur. 
 Cloisons en carreaux de plâtre pleins, de 0.07m d'épaisseur. 
 Cloisons en carreaux de plâtre pleins, de 0.10m d'épaisseur. 
 Cloison à deux faces en plaques de plâtre de 13 mm sur ossature métallique 

de 48 mm de large. 
 Cloison à deux faces en plaques de plâtre de 13 mm sur ossature métallique 

de 70 mm de large. 
 Cloison à deux faces en plaques de plâtre de 13 mm sur ossature métallique 

de 90 mm de large. 
 Panneaux de remplissage isolant en laine de roche, de 50 mm d'épaisseur. 
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 Panneaux de remplissage isolant en laine de roche, de 70 mm d'épaisseur. 
 Panneaux de remplissage isolant en laine de roche, de 90 mm d'épaisseur. 
 Placoplâtre de 13 mm pose collée ou vissée pour doublage. 
 Placoplâtre de 15 mm pose collée ou vissée pour doublage. 
 Placoplâtre de 18 mm pose collée ou vissée pour doublage. 
 Plafond en placoplâtre de 15 mm sur ossature métallique. 
 Piochement de vieux plâtres en plafond. 
 Enduit au plâtre coupé sur parties verticales, jusqu'à 30 mm épaisseur 
 Fourniture et pose de trappe de dimension 60x60 et du type à chassis sans 

cadre apparent 
 Fourniture et pose de trappe 600x600 - batteuse laquée Blanc 

Mode de métré : m² / ml / unité selon BPU. 
 
Carrelages et revêtements muraux : 

 
Prescriptions :  

 Réalisation de chape en mortier talochée ou lissée, de 0.03m d'épaisseur 
rapportée sur forme en béton. 

 Démolition de toutes formes en plâtre ou chaux sous carrelage en terre-cuite. 
 Démolition sans réemploi de carrelage en grès-cérame, de toutes natures 

compris démolition de forme en ciment sous carrelage. 
 Fourniture et pose de carreaux en grès-cérame, 1er choix jusqu'à 300 x 300 mm, 

y compris jointoiement. 
 Remplacement de carreaux en grès-cérame en recherche jusqu'à 300 x 300 

mm. 
 Démolition sans réemploi de tous revêtements muraux de faïence ou grès-

cérame. 
 Fourniture et pose de faïence murale blanche, jusqu'à 200 x 200 mm, y compris 

jointoiement. 
 Fourniture et pose de revêtement mural en grès émaillé, jusqu'à 200 x 200 mm, 

y compris jointoiement. 
 Remplacement en recherche de carreaux de revêtement mural céramique 

200 x 200 mm. 
 Fourniture et pose de plinthes en grès cérame, compris jointoiement. 
 Etanchéité sous revêtement céramique mural. 
 Etanchéité sous revêtement terre cuite ou céramique de sol. 
 Fourniture et mise en œuvre de ragréage autolissant. 
 Fourniture et mise en œuvre de ragreage fibré. 

Mode de métré : m² / m³/ ml / unité selon BPU. 
 

12.3 Peinture – Sols souples (Articles C) 
Les travaux de peinture et revêtements de sols souples concernent essentiellement : 

 La peinture des ouvrages sur béton, maçonnerie, plâtrerie, bois, toile de verre 
et métaux. 

 La peinture sur canalisations et radiateurs. 
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 La peinture de supports divers. 
 La réparation des supports et ragréage. 
 La fourniture et pose des revêtements de sols souples. 
 La fourniture et pose de barres de seuils. 

Les travaux de peinture et revêtements de sols souples comportent suivant les besoins : 
 Lessivage compatible avec les supports anciens (pour repeindre) 
 Arrachage complet de papier peint ou tissus, moquettes sur murs et cloisons, y 

compris grattage et nettoyage du support. 
 Décapage à vif d'anciennes peintures sur menuiseries (portes ou lambris), pour 

mise à nu du support. 
 Décapage de peintures sur toutes ferrures, exécuté à vif pour mise à nu du 

support. 
 Brossage métallique sur tous fers pour expulsion de toutes traces de rouille. 
 Peinture acrylique pour support bois (toutes teintes, mate, satinée ou brillante) 
 Peinture acrylique sur support métallique (toutes teintes, mate, satinée ou 

brillante) 
 Peinture acrylique sur murs - support en bon état 
 Peinture acrylique sur plafonds - support en bon état 
 Entoilage à la toile de verre sur murs anciens, y compris encollage en plein, 

marouflage, découpage et toutes sujetions - support en bon état 
 Peinture de protection antirouille, sur canalisations, avant encastrement. 
 Peinture calorique sur canalisations de chauffage et radiateurs comprenant : 

antirouille, couches intermédiaires et couche de finition en harmonie avec les 
tons de la pièce. 

 Peinture de sol, anti-poussière à base de résines alkydes uréthanes, 
comprenant :1 couche d'impression, une couche intermédiaire et 1 couche de 
finition soignée. 

Mode de métré : m² / ml. 
 
Revêtement de sols souple et plinthes : 

 Dépose sans réemploi de tous revêtements de sols en lés, non collés. 
 Dépose sans réemploi de tous revêtement en lés, collés. 
 Décapage de vieille colle sur parquet, dalles de pierres ou tomettes, y compris 

lessivage et encaustiquage pour régénération. 
 Suppression de ragréage auto-nivelant sur parquet, dalles de pierres ou 

tomettes, y compris lessivage et encaustiquage pour régénération. 
 Fourniture et pose par collage de revêtement de sol plastifié en lés. 
 Fourniture et pose par collage de revêtement de sol linoléum naturel en lés. 
 Fourniture et pose de trame sous moquette. 
 Fourniture et pose de barre de seuil de 30 mm larg., découpée aux dimensions, 

en laiton avec vis laiton à 1 fente. 
 Fourniture et pose de seuil en chêne jusqu'à 15 x 40 mm, coupés en biseau pour 

adaptation, finition teintée cirée 
 Fourniture et pose de plinthes jusqu'à 110mm de ht, angles vifs, arrondis ou 

biseautés. 
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 Fourniture et pose de plinthes de 151 à 230mm de ht, angles vifs, arrondis ou 
biseautés. 

 Fourniture et pose de plinthes électrique bois MDF à 2 compartiments 23 x 
110mm de ht, angles vifs, couvercle en contreplaqué à peindre 

 Fourniture et pose de moulures électrique en pin à 2 compartiments 15 x 40mm, 
à peindre 

 Arrachage de tous éléments linéaires :  chants, moulures, plinthes, etc.… en 
bois de toutes natures, sans réemploi. 

 Dépose de tous éléments linéaires : chants, moulures, plinthes, etc.… de toutes 
natures en vue de réemploi. 
Mode de métré : m² / ml. 
 

12.4 menuiseries, agencements et parquet (articles D) 
Les travaux de menuiseries, agencements et parquets concernent principalement : 

 Entretien et réparation des menuiseries.  
 Fourniture et pose de menuiseries neuves standards ou réalisées sur mesure.  
 Entretien, réparation et restauration des parquets existants. 
 Fourniture et pose de nouveaux parquets.  
 Réalisation d’agencements à la demande.  

Les travaux de menuiseries, agencements et parquets comportent suivant les besoins 
: 
Parquets : 

 Traitement des bois vieux en place comprenant : buchage, brossage et 
aspiration des poussières, badigeonnage aux produits fongicide et insecticide 
à la brosse, à refus 

 Décrassage de tout type de parquet ciré comprenant : suppression des vieilles 
cires par décapant sol suractif en phase aqueuse, brossage au chiendent, 
rinçage et égrenage de surface après séchage 

 Mise en teinte et patine sur tout bois ou parquet neufs avec soin, jusqu'à 
parfaite harmonisation des teintes. 

 Vitrification de parquets neufs ou vieux, satinée, appliquée à la brosse, en 2 
couches, à base de résines polyuréthanes, 2 composants. 

 Encaustiquage à la cire vierge, appliquée à refus, y compris lustrage sur 
parquets à lames ou à points de Hongrie (Neufs ou vieux) 

 Fourniture et pose de parquet contrecollé chêne verni naturel épaisseur 
minimum 13mm + sous couche 

Blocs portes :  
 
Prescriptions  

 Fourniture et pose d'un bloc porte isoplane de dimension 2,04 x 0,73 m epaisseur 
5 cm y compris scellement et calfeutrement  

 Fourniture et pose d'un bloc porte isoplane de dimension 2,04 x 0,83 m epaisseur 
5 cm y compris scellement et calfeutrement  

 Fourniture et pose d'un bloc porte isoplane de dimension 2,04 x 0,93 m epaisseur 
5 cm y compris scellement et calfeutrement  
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Mode de métré : bloc porte à l’unité 
 
Mobiliers d’agencement neuf : 
Prescriptions  

 Fourniture et pose de mobilier d’agencement ; 
 Fourniture et pose d’étagères, de meubles sur mesures ou du commerce ; de 

placards en mélaminés, stratifiés, bois stratifié, bois naturel ; à la demande et 
après vérification de la faisabilité. 

12.5 électricités – VMC (articles E) 
 
Prescriptions :  
Les travaux d’électricité et VMC comportent suivant les besoins : 

 Les études, conception, notes de calcul, dessin d’exécution et de détails des 
ouvrages. 
 

 Les créations, mise en conformité, extension et remplacement d’installations 
électriques tels que : 

 Les éléments de distribution : coupures, protections, répartition de puissance 
(interrupteurs, disjoncteurs de puissance, disjoncteurs de branchement, 
répartiteurs modulaires) 

 Les protections divisionnaires, commande, programmation (disjoncteurs, 
différentiels, inter différentiels, coupe circuit, variateurs, minuteries, télérupteurs, 
thermostat, etc…) 

 Les coffrets et armoires de distribution 
 Les canalisations, les câbles, les gaines,  ….. 
 Les appareillages force et éclairage : prises de courant, luminaires, spots, blocs 

de prise, B.A.E.S., accessoires de commande (interrupteurs, boutons 
poussoirs…), prises téléphoniques, prise informatiques, bandeaux de 
brassage… 

 Les prestations filaires : câblages, raccordements, cheminements encastrés ou 
apparents (chemin de câbles, goulotte, tube,) ; 

 La réalisation de réseaux de terre, de liaisons équipotentielles ; 
 La création de conduits, saignées et percements nécessaires à l’installation des 

équipements et câbles, et rebouchage ; 
 Les installations de chauffage électriques : convecteurs, … 
 La mise en service, réglage, essais ; 
 L’installation et / ou vérification des VMC ; 
 Travaux de réservation et d’intégration. 

Mode de métré : unité / forfait/ensemble/ selon BPU. 
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Tableau de référence/qualité de produit attendue ou équivalent : 

 

  

12.6 plomberies – chauffage – sanitaires (articles F) 
 Les travaux de plomberie, chauffage et sanitaires concernent principalement : 
 La fourniture, pose et mise en œuvre d’équipements pour la réalisation des 

travaux dans le domaine de la plomberie, du chauffage et des sanitaires. 
 Modifications et adaptations de réseaux de plomberie et de chauffage. 
 Dépose et enlèvement du matériel existant. 

Chemins de câble Acier à bords rabattus, type TOLARTOIS
Coffret de branchement MARS ACTEL CODI 7 NEXANS

Disjoncteurs de branchement Différentiels 500 mA agréés EDF bipolaires 14/45A et 30/60A extra-plats LANDYS & GYR

Sonnerie
Réf. 412.43, avec transformateur incorporé classe II. Inclus boutonn 416.45 sur le mur de

façade au droit de la porte palière avec porte-étiquette nominative
LIDO

Distribution intérieure logement Type Mosaïc, (complet : mécanisme + plaque), fixation par vis LEGRAND
Distribution intérieure cave et garage Type PLEXO 55s en saillie, avec filerie sous goulotte LEGRAND
Distribution extérieure Type PLEXO 55s en saillie, avec filerie sous tube IRL LEGRAND

Hublot cave et garage
Hublot pour cave avec grille anti vandalisme, allumage simple, fixation par vis sur murs,

fileries sous goulotte

Lampe logement
Pose de boîte d'encastrement BATIK compris crochet (avec couvercle DCL) réf 893 47 + 

douille DCL culot E27 
LEGRAND

Lampe va et vient logement
Pose de boîte d'encastrement BATIK compris crochet (avec couvercle DCL) réf 893 47 + 

douille DCL culot E27 
LEGRAND

Lampe télérupteur logement
Pose de boîte d'encastrement BATIK compris crochet (avec couvercle DCL) réf 893 47 + 

douille DCL culot E27 
LEGRAND

Applique pour cabinet de toilettes / salle de bain
Applique + 2P avec transformateur de séparation incorporé 230/230V - 20VA, classe II

y compris tube de 60W 
LEGRAND

Applique  pour kitchenette / cuisine Applique classe II, y compris tube de 60W LEGRAND
Prise de courant Type Mosaïc avec plaques (avec éclips), socle à encastrer LEGRAND

Prise de courant étanche Type PLEXO LEGRAND
Prise confort 16 A+T Réf 741.11, appareillage type Mosaïc LEGRAND

Prise confort double 16 A+T Réf 741.93, appareillage type Mosaïc LEGRAND

Prise circuits spécialisés
Prises de 16A + /MAL MAV, sèche-linge, congélateur et four indépendant, appareillage 

type Mosaïc
LEGRAND

Prise de 20 A+T / four LEGRAND
Prise ou boîte 32A cuisinette LEGRAND

Prise téléphone
Prises encastrées réf Mosaïc avec prise RJ 45, 8 plots. Mise en place d'un fourreau 

D 16 ICD 6 APE gris lisse entre les prises. Mise en place d'un câble couleur ivoire 4 paires
LEGRAND

Prise télévision + F.M.
Prise séparatrice TV-FM-SAT télévision/modulation, réf Mosaïc 743.76 comprenant le 
fourreau équipé de câbles en attente dans le comble pour raccordement sur antenne

LEGRAND

V.M.C. caisson d'extraction
Type Bahia, caisson en polyamide chargé de fibre de verre, moteur asynchrome monté 

sur-roulement, mono-vitesse, fixation de l'appareil au plafond ou pose suspendue sur charpente 
avec cordelette de suspension 

ALDES

Bouche d'entrée d'air
Bouche d'entrée d'air hydroréglable type EHA 5-30 (type bahia acoustique), ou d'entrée 

d'air fixes type EHA 22
ALDES

Bouche d'extraction cuisine/kitchenette
Bouche hydroréglable à débit variable type Bahia cuisine blanche, comportant un dispositif 

hygroréglable permettant une variation de débit d'extraction d'air en fonction du taux 
d'humidité

ALDES

Bouche d'extraction salle de bain/de 
douche sans W.C.

Bouche hydroréglable à débit variable type Bahia sanitaire blanche, comportant un dispositif 
hygroréglable permettant une variation de débit d'extraction d'air en fonction du taux 

d'humidité
ALDES

Bouche d'extraction salle de bain/de 
douche avec W.C.

Bouche hydroréglable à débit variable type Bahia sanitaire W.C. blanche, comportant un 
dispositif hygroréglable permettant une variation de débit d'extraction d'air en fonction du taux 

d'humidité
ALDES

Bouche d'extraction W.C.
Bouche hydroréglable à débit variable type Bahia sanitaire W.C. blanche, comportant un 

dispositif hygroréglable permettant une variation de débit d'extraction d'air en fonction du taux 
d'humidité

ALDES

Bouche d'extraction pour autre pièce 
type cellier

Bouche hydroréglable à débit variable type Bahia sanitaire blanche, comportant un dispositif 
hygroréglable permettant une variation de débit d'extraction d'air en fonction du taux 

d'humidité
ALDES

Sèches serviette
Radiateur Atoll avec interrupteur marche arrêt, thermostat numérique multi tarif, fluide 

caloporteur et carrosserie en acier lamelles droite, classe II
ACOVA

Thermostat d'ambiance Thermostat d'ambiance programmable sans fil SALMSOM
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 Les travaux de pose et l’adaptation de matériels. 
  

Plomberie, lavabo, lave mains, vasques, éviers timbres, WC, douches, 
baignoires, meubles de cuisine, accessoires sanitaires et eau chaude 
sanitaires  
 
Prescriptions :  
Les travaux de plomberie, chauffage et sanitaires comportent suivant les besoins :  

 Les études, note de calcul, dessin d’exécution et de détails des ouvrages. 
 Coupure de l'alimentation d'eau générale et vidange complète d'installation 

sanitaire. 
 Dépose et repose avec soin des appareils sanitaires. 
 Dépose d'appareils sanitaires en démolition compris isolement des réseaux. 
 Démolition et déconstruction de petits ouvrages existants dans les locaux 

remaniés.  
 Création, changement et réparation des appareils sanitaires (blocs WC, éviers, 

lavabos, vasques, receveurs de douches, baignoires, etc.) y compris 
robinetteries EF ou EC et accessoires, production d’eau chaude sanitaire 
électrique, réseaux de distribution EC, EF en cuivre, polyéthylène, acier 
galvanisé, PVC, réseaux d’évacuation en tubes cuivre ou PVC ou fonte. 

 L’incorporation des équipements à l’intérieur des cloisons. 
 Révision et remplacement mécanismes et réservoirs de chasse d’eau, 

robinetteries, chauffe-eau, etc. 
 Remplacement des canalisations intérieures en plomb. 
 Révision et/ou remplacement des radiateurs.  
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Tableau de référence/qualité de produit attendue ou équivalent :  

 

 

 

13. MENUS OUVRAGES (ARTICLES G) 

Les menus ouvrages particuliers concernent les prestations commandées, non 
prévues dans les articles du BPU ou le document tarifaire et dont le côté exceptionnel 
ne requière pas l’étude d’un prix nouveau. 

14. PRODUCTION DE DEVIS (ARTICLES H) 

14.1 Fournitures  
Etablissement du CONSUEL :  
L’entreprise titulaire du marché devra fournir l’attestation de conformité délivrée par 
le CONSUEL à l’issue des travaux électriques. Cette attestation certifie que l’installation 
est conforme aux normes en vigueur et permet sa mise en service. Elle devra être 
transmise au maître d’ouvrage avant toute mise sous tension de l’installation. 
 
14.2. Prix horaire de main d'œuvre 
Prix horaire de main d’œuvre  
Ces prix pourront servir de base pour l’établissement des prix des marchés 
subséquents. 
 
Rappel : les coûts horaires qui s'appliquent uniquement pour la réalisation d'ouvrages 
correspondant aux fournitures hors bordereau prix unitaire.  

Meuble-évier Meuble Ikéa 4.3-4.4 120x60 cm, avec revêtement stratifié blanc 2 faces IKEA

Evier

En acier inoxydable 18/10 insonorisé comportant deux cuves et un égouttoir rainuré, avec 
une bonde à bouchon et chaînette. Robinetterie mitigeuse sur table, mono-trou, chromé à bec 

orientable avec aérateur
Réf Franke (4.2) - SPx721-1200-082539

IKEA

Lavabo
Réf BRIVE, en grès émaillé blanc à une vasque, pose sur colonne en grès émaillé blanc avec 

attaches
et fixations en laiton chromé, vidage à bouton tournant en laiton chromé et siphon en laiton

JACOB DELAFON

Robinet lavabo Type Eurosmart, mitigeur mono-commandé avec levier de commande métallique GROHE

Baignoire
Type acrylique de forme standard 1,70x0,70 m, réf Stil 2E6812 170x70, colori blanc

4 pieds réglables, prises de main et accoudoirs intégrés, repose-tête intégré dans la masse
JACOB DELAFON

Robinet baignoire / douche
Type Eurosmart, mitigeur mono-commandé avec levier de commande métallique, raccord
sur gorge, barres de douche, support et flexible annelé renforcé chrome, longueur 1m50

avec douchette à main 1 jet
GROHE

Receveur de douche
En grès, colori blanc, modèle ODEON. Pose au sol avec réalisation de joint silicone à 

élasticité permanente
JACOB DELAFON

Vidage douche Vidage à chaînette VALENTIN

Cuvette W.C.

En grès émaillé, colori blanc, de type ODEON UP (2,1), pose au sol avec un robinet silencieux, un 
mécanisme double-chasse 26/4 litres. Abattant thermodur à descente progressive, un réservoir 

réversible. Fixation au sol par 2 vis cache-tête chromée
JACOB DELAFON

 WC PMR Pack WC surélevé avec abattant standard PRIMA

Robinet machine à laver /lave-vaiselle
Robinet monobloc aaplique réf ROBAPLIC, chromé, 2 siphons en PVC pour vidange

réf. YH22C NICOLL
Paroi de douche Vitrage verre brossé traité anticalcaire, profilé blanc JACOB DELAFON

Paroi de baignoire
ODEON UP E6325 - 80x145 mm de section (1.17), pivotante, vitrage verre transparent traité

anticalcaire de 5 mm, profilé chromé, volet avec porte-serviette en inox brossé
JACOB DELAFON

Radiateur

Type REGGANE en acier, d'épaisseur appropriée à la pression envisagée, laqué de couleur blanc, 
en peinture époxydique, polyester. Posés à 3 cm des murs et 15 cm des sols finis avec consoles 

laquées à sceller ou visser dans la structure.
Robine thermostatique à bulbe intégré

REGGANE
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A titre indicatif, renseigner obligatoirement les taux horaires ayant pour objet de 
permettre la constitution des prix unitaires forfaitaires proposés ci-dessus. Attention 
aucune prestation ne sera rémunérée sur la seule application de ces taux horaires. Les 
taux proposés serviront exclusivement à établir les prix nouveaux dans les conditions 
définies au CCAP. 
 

15. MAJORATIONS DIVERSES (ARTICLES I) 

Les coefficients de majoration peuvent être appliqués dans certaines 
conditions particulières d’exécution des travaux. Ces majorations ne 
s’appliquent pas à la totalité du prix unitaire comprenant la fourniture, la pose 
et les matériels, mais uniquement à la part représentative du coût de la main-
d’œuvre des prix unitaires. 

Ces majorations concernent notamment les interventions réalisées en sous-
œuvre ou en cage d’escalier, les travaux sur ouvrages contaminés au plomb 
nécessitant la mise en place de protections individuelles et collectives, ainsi 
que les interventions réalisées en horaires décalés (soirée, nuit, dimanche et 
jours fériés). 

Les coefficients correspondants seront précisés dans le bordereau des prix 
unitaires et ne pourront être appliqués qu’après validation préalable du maître 
d’ouvrage ou de la maîtrise d’œuvre. Les prestations incluent l’ensemble des 
moyens matériels, humains et des mesures de sécurité nécessaires à la bonne 
exécution des travaux conformément à la réglementation en vigueur. 

Horaires décalés : 
Lundi au samedi de 18h00 à 08h00 
Dimanche et jours fériés 

16. DEVELOPPEMENT DURABLE /RSE  

L’INRAE est engagé dans une politique de développement durable et de 
responsabilité sociétale ambitieuse, intégrée à l’ensemble de ses activités et projets. 
Dans ce cadre, une attention particulière sera portée aux engagements 
environnementaux et sociétaux des entreprises intervenant sur les opérations de 
travaux. 
 
Le titulaire devra ainsi présenter les mesures concrètes mises en œuvre afin de limiter 
l’impact environnemental du chantier et favoriser une démarche responsable dans 
l’exécution des travaux. 
 
Les prestations devront notamment être réalisées dans le respect des principes 
suivants : 
 

 limitation des nuisances et impacts environnementaux ; 
 réduction et valorisation des déchets ; 
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 optimisation des consommations de ressources ; 
 recours à des matériaux et produits à faible impact environnemental lorsque 

cela est possible ; 
 limitation de l’empreinte carbone liée à l’organisation du chantier et aux 

déplacements ; 
 prise en compte des bonnes pratiques environnementales dans l’ensemble des 

interventions. 
 
Le maître d’ouvrage sera particulièrement vigilant au respect des engagements 
annoncés par l’entreprise durant toute la durée du marché. 


