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1 Objet des travaux

Le présent marché a pour objet des travaux de maconnerie. Il s’agit de la démolition-
reconstruction a l'identique du mur d’enceinte ouest de I'école des Mines de Saint
Etienne situé le long de la rue Henri Déchaud.

Ce mur de cléture en machefer et enduit de ciment est dans un état de dégradation
trés avancé.

Le chantier concerne tout le linéaire de mur au sud du poste de livraison de gaz soit
environ 195 ml et la partie de 13 ml le long du portail automatique au Nord du site. La
hauteur du mur au-dessus de la chaussée est environ de 2.3m. Le soubassement du
mur existant formant souténement du trottoir est a conserver.

2 Lieu des travaux

Adresse des travaux : 31 rue Henri Déchaud — St Etienne

3 Consistance des travaux :

Les travaux a réaliser dans le cadre du présent marché comprennent la main-d’ceuvre,
la fourniture des matériels et matériaux de toute nature pour I'exécution complete de
'ouvrage, ainsi que toute étude d’exécution, calculs, dimensionnements et contrdle
nécessaires a sa réalisation dans les régles de l'art.

L’entreprise devra une DICT au titre de ses travaux ainsi que toutes les protections et
les repérages préalables si nécessaires, des réseaux existants a conserver comme
les coffrets EDF-GAZ traversés par la cloture, les affleurants des réseaux (plaques FT,
bouches a clef, etc.).

Les travaux a réaliser sont les suivants :

- Préparation du chantier comprenant I'installation d’'une palissade, la sécurisation
du chantier ainsi que toutes démarches administratives nécessaires, signalétique
et installations de chantier (bungalow de chantier pour vestiaire + WC chimique),
ainsi que toutes les protections des avoisinants existants et conserves ;

- Dépose soignée et mise de c6té du portail nord coulissant, y compris grutage et
sécurisation ;

- Dépose soignée et mise de c6té du portillon piéton et du portail d’accés a la villa ;

- Identification et protection des réseaux existants conserveés ;

- Démolition et dérasement soignés du mur existant en machefer jusqu’au
soubassement conservé et évacuation des gravats vers une déchetterie agrée

- Démolition du petit local magonné contre la cléture existante (ancien local EDF ?)
et remodelage de la plateforme

- Mise en place d’une palissade provisoire et hermétique pour continuer a sécuriser
le site



- Coulage sur la base du mur existant dérasé (=souténement conservé) d’une arase
en béton armé, y compris coffrage et reprise dans support existant par fers scellés
chimiquement.

- Reéalisation d’'un mur en agglo creux, y compris raidisseurs, chainages horizontaux
et verticaux, joints de dilatation nécessaire et toutes sujétions.

- Pose d’'une couvertine BA en téte.

- Enduit ciment blanc finition frisée fin intérieure et extérieure

- Compris tous accessoires et sujéetions de finition pour assurer une bonne tenue
dans le temps.

- Le remontage des portails et portillons

- Nettoyage et repli des installations de chantier, remise au propre a lintérieur
comme a I'extérieur et évacuation des déchets.

4. Connaissance des lieux :

L’entreprise aura la connaissance des lieux, de la nature des travaux, des conditions
physiques des lieux, des accés et des conditions d’exécution. Elle ne pourra en aucun
cas se prévaloir d'une mauvaise appréciation des lieux, d’'une erreur ou omission dans
les pieces ou sur place.

5. Sécurité du chantier

Les prestations nécessaires destinées a assurer la sécurité du personnel, des usagers
du site et des piétons suivant la Iégislation en vigueur, sont a la charge de I'entreprise
et comprise dans son prix. Ces prescriptions seront consignées dans le Plan de
prévention.

L’entrepreneur appliquera toutes les mesures de prévention spécifigues a sa
profession et ses travaux compte tenu des risques de chute de personnel ou de
matériaux qui peuvent se produire lors de I'exécution de ses travaux.

6. Rappel des mesures Hyqgiene et sécurité

6.1. Prévention des chutes et des risques liés aux travaux en
hauteur
Utilisation exclusive d’échafaudages conformes aux normes NF EN 12811-1, équipés
de garde-corps, plinthes et acces sécurisés.
Interdiction des échelles pour les travaux prolongés ou en fagade.
Vérification quotidienne de la stabilité des échafaudages et des plates-formes de
travail.
Formation des opérateurs aux risques de chute et aux consignes de sécurité en
hauteur.

6.2. Manutention manuelle et mécanique
Utilisation d’aides mécaniques (chariots, grues, engins de levage) pour la manutention
des blocs et des sacs de ciment.



Respect des limites de charge pour le port manuel (max. 25 kg par personne).

6.3. Port obligatoire des Equipements de Protection Individuelle
(EPI) :
Sensibilisation aux risques liés au ciment (Tableau n°8 RG des maladies
professionnelles) et aux produits allergénes (résines, huiles de décoffrage).

6.4. Sécurité du chantier et prévention des intrusions
Cloture et balisage du chantier conformément a la réglementation (normes NF P 93-
350 et NF P 93-351).
Signalisation visible des zones dangereuses et des acces interdits au public.

6.5. Protection contre les poussiéres et les aérosols
Utilisation de masques adaptés pour les opérations de sciage, pongcage ou projection
d’enduit.
Humidification des zones de découpe pour limiter la dispersion des poussieres.
Nettoyage régulier des zones de travail pour éviter 'accumulation de poussiéres.

6.6. Respect des régles de I’art et des DTU
Application stricte des prescriptions du DTU 20.1 (macgonnerie en blocs de béton) et
du DTU 26.1 (enduits aux mortiers de ciment).
Vérification de la conformité des matériaux (marquage CE, fiches techniques, classe
d’agressivité de I'environnement).
Contréle de la stabilité des ouvrages en cours de réalisation, notamment pour les murs
de clbéture exposés au vent.

6.7 Formation et sensibilisation des équipes
Formation obligatoire des travailleurs aux risques spécifiques du chantier (chutes,
produits chimiques, manutention).
Affichage des consignes de sécurité et des procédures d’urgence sur le chantier.
Organisation de points sécurité réguliers pour rappeler les bonnes pratiques.

6.8. Vérifications et contrbles
Contréle systématique des équipements de protection et des outils avant chaque
utilisation.
Vérification de la conformité des échafaudages et des protections collectives par un
responsable de la sécurité désigné.
Tenue a jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)
et du Plan de Prévention.

7. Calendrier d’exécution

Le délai global d’exécution des travaux est fixé a 4 mois dont 1 mois de période de
préparation. Le démarrage de I'exécution sera notifié par OS.

8. Normes et agréments s’appliguant aux travaux




Les matériaux et les mises en ceuvre dont la réalisation est prévue au marché doivent
satisfaire aux dispositions portées par les normes francaises (NF) publiées par
I'Association Francaise de Normalisation (AFNOR) dont voici la liste exhaustive
s’appliquant aux travaux de magonnerie et enduits ciment :

8.1. Documents Techniques Unifiés (DTU)
DTU 20.1 : Magonnerie en blocs de béton (agglo) — Prescriptions pour la mise en
ceuvre des blocs de béton.
DTU 26.1 : Enduits de mortiers — Prescriptions pour la réalisation des enduits a base
de liants hydrauliques (ciment)

8.2. Normes NF et Européennes
NF EN 771-3 : Spécifications pour les éléments de magonnerie — Blocs de béton.
NF EN 998-1 : Spécifications pour les mortiers d’enduit — Mortiers a base de ciment.

8.3. Agréments et certifications
Marquage CE : Obligatoire pour les blocs de béton et les enduits, attestant de leur
conformité aux normes européennes.
Certification ACERMI : Pour les enduits (classement selon leur résistance et leur
perméabilité).
Avis Techniques (ATec) ou Documents Techniques d’Application (DTA) : Si requis
pour les produits spécifiques.

8.4. Normes de sécurité
NF P 90-306 : Sécurité des clbtures (stabilité, résistance au vent, etc.).

L'Entrepreneur, en tout état de cause, reste responsable auprés du Maitre d'ouvrage.
Il doit s'assurer aupres des fabricants de la conformité des prescriptions du présent
descriptif, en ce qui concerne la qualité des fournitures, des matériaux et des
conditions des mises en ceuvre.

9. Installation de chantier

L’installation de chantier (vestiaire + wc chimique) sera placée sur un espace prévu
et désigné par le maitre-d 'ouvrage.

10. Palissade provisoire

L’entreprise devra la fourniture et la pose d’une palissade mobile de chantier provisoire
sur la rue, tolée pleine, de 2 metres minimum de hauteur, afin de sécuriser le site apres
la démolition de la cl6ture existante et pendant la construction de la nouvelle. Cette
palissade devra étre maintenue impérativement pendant toute la période des travaux.
L'entreprise devra étre rigoureuse pour que ces clétures soient bien en place et
protége des intrusions dans le site.

11. Repli et nettoyage




Outre la remise en état des lieux conformément a larticle 37 du C.C.A.G,,
'entrepreneur est tenu d’assurer le nettoyage de I'ouvrage au droit de la zone de
fravaux.

- Evacuation des gravats a la décharge publique au fur et @ mesure des travaux. Tri
sélectif

- Aucun tas de gravats ne sera accepté sur le chantier ou son territoire.

- Dans le cas contraire, le Maitre d’ouvrage fera procéder a I'évacuation de ceux-ci, a
la charge de I'entreprise

- Les bennes pour les travaux sont gérées par I'entreprise

Cette disposition n’exclut pas le nettoyage quotidien que I'entreprise doit opérer
L’entreprise devra la remise en état de 'ensemble des revétements de sol sur la
chaussée, trottoirs et acces selon les I'état d’origine

12. Modalités de réception des travaux

Les ouvrages présentant coups, griffes, épaufrures seront refusés et remplacés aux
frais de I'entreprise.

La réception sera prononcée apres :

« Une visite contradictoire sur site en présence du maitre d’ouvrage et de
I'entreprise titulaire.

o La vérification de la conformité des ouvrages aux documents du marché
(plans, CCTP, notes de calcul, fiches techniques des matériaux).

e La signature du procés-verbal de réception

Les travaux seront considérés comme conformes s’ils respectent les points suivants :

o Stabilité et résistance : Vérification de la stabilité des murs de cl6ture, des
chainages et des fondations.

o Qualité des enduits : Absence de fissures, d’écaillages ou de défauts
d’adhérence ; respect des épaisseurs et des finitions prescrites.

e Respect des normes : Conformité aux DTU 20.1 (maconnerie) et DTU 26.1
(enduits), ainsi qu’aux normes NF EN 771-3 et NF EN 998-1.

12. Plan de repérage

Joint au dossier



Vues
Les vues ci-dessous sont repérées sur le plan de masse :

Vue P1 Vue P2

Vue P3 Vue P4



Vue P5 Vue P6

Vue P7
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