

CONSTRUCTION DE LA 4° COMPAGNIE		POLYNESIE 	ATOLL HAO 
RSMA PF			



D.P.G.F Lot N°02 - CLOS ET COUVERTS
ST02A ANTI-TERMITES / GROS-ŒUVRE

PROJET	EMETTEUR	PHASE	LOT	Bâtiment	Sous section technique	Plans / Ecris
HAO	LSP	PRO	02	Ens	ST02A	E
Document type	Numéro	Ind	Niveau			
DPGF	0	B	A4			

MAITRE D'OUVRAGE	MINISTERE DES OUTRE MER COMSMA PARIS		27 rue Oudinot 75 007 Paris	Tel: 01.53.69.20.00
ARCHITECTE	André Ariotti Architecte DPLG		4 rue Emmanuel Hédon 34 090 Montpellier	Tel: 06.24.81.20.80 ariotti@coste.fr
MAITRE D'ŒUVRE	Direction des travaux d'infrastructure		Régiment du service militaire adapté de Polynésie française	
			BP 9488 - 98716 PIRAE	
BET TCE	LUSEO PACIFIC		PIRAE Immeuble le Bihan BP 9220 - 98716 Pirae	tel: +689 87.72.31.12 secretariat@luseo-pacific.pf
BET Paysage	Pacific Landscape Design		Résidence Taina Bellevue BP 45202 Fare Tony 98713 Papeete	Tél : +689 89 55 71 07 bureau.pld@gmail.com
BUREAU DE CONTRÔLE	Bureau Veritas		BP 58 Papeete 98713 Papeete - Tahiti	serviceclientpf@bureauveritas.com

ST02A : ANTI-TERMITES / GROS-OEUVRE

Nota Important : les quantités sont données à titre indicatif. Le titulaire sera chargé de répondre avec ses propres quantités.

Page 2

ST02A : ANTI-TERMITES / GROS-OEUVRE

Nota Important : les quantités sont données à titre indicatif. Le titulaire sera chargé de répondre avec ses propres quantités.

ST02A : ANTI-TERMITES / GROS-OEUVRE

Nota Important : les quantités sont données à titre indicatif. Le titulaire sera chargé de répondre avec ses propres quantités.

Prix Total/BAT HT

ST02A : ANTI-TERMITES / GROS-OEUVRE

Nota Important : les quantités sont données à titre indicatif. Le titulaire sera chargé de répondre avec ses propres quantités.

Prix Total/BAT HT	
-------------------	--

Mars 2026

Nota Important : les quantités sont données à titre indicatif. Le titulaire sera chargé de répondre avec ses propres quantités.

Page 6

RSMA HAO
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE PHASE PRO
TRANCHE CONDITIONNELLE N°2
LOT 02 : CLOT ET COUVERT
ST02A : ANTI-TERMITES / GROS-OEUVRE

Mars 2026

Nota Important : les quantités sont données à titre indicatif. Le titulaire sera chargé de répondre avec ses propres quantités.

				BAT 4 Bungalow lagon		BAT 5 Bar sur l'eau		BAT 6 Bungalow lagon		BAT 24 Batiment technique ecolodge		PONTON ECOLOGE		TOTAL/POSTES	
N°			Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté	Prix Total HT	qté	Prix Total HT	qté	Prix Total HT	qté	Prix Total HT	qté	Prix Total HT
3	1		TRAVAUX PREPARATOIRES												
3	1	1	Frais d'installation et de repli	ens		1,00		1,00		1,00		1,00			
3	1	2	Implantation	ens		1,00		1,00		1,00		1,00			
3	1	3	Etudes EXE et frais BET	ens		1,00		1,00		1,00		1,00			
3	1	4	Mission G3 d'études et de suivi	ens		1,00		1,00		1,00		1,00			
3	1	5	Plans de recollement	ens		1,00		1,00		1,00		1,00			
			Sous-total TRAVAUX PREPARATOIRES												
2	1		TRAITEMENT ANTI-TERMITES												
			Barrière physico-chimique sous dallage, sur semelles et longrines Inclus : baguette galvanisée, termifuge, traitement des traversées	m²						66,00					
			Sous-total TRAITEMENT ANTI-TERMITES												
3	2		TERRASSEMENTS ET REMBAIS												
			Terrassement pour fondations Terrassement en déblais pour fondations et dallages	m³		40,00		67,50		40,00		36,00		25,00	
			Remblai Remblai sous dallage GNT0/60 Ep=40cm	m³						10,00					
			Sous-total TERRASSEMENTS ET REMBAIS												
3	3		FONDACTIONS												
3	3	1	Béton de propreté Béton de prorété Ep=5cm sous fondations et longrines	m³						1,00		0,20			
3	3	2	Semelle filante à terre SF	m³						5,00		1,32			
3	3	2	Semelle isolée à terre SI	m³											
3	3	3	Semelle isolée lagon SI	m³		16,00		27,00		16,00		10,00			
3	3	3	Buse	u		18,00		36,00		18,00		20,00			
3	3	2	HEA 200 Lg=3,00m	kg		2 285,00		4 568,00		2 285,00		2 538,00			
3	3	4	Longrines : mètres des retombées (y/c beche de rive) Lg Ep=20	m³								0,80			
			Sous-total FONDACTIONS												
3	4		DALLAGES												
			Dallage Ep=15 / Ep=20 / Ep=22, y/c formes de pentes	m³						5,00					
			Sous-total DALLAGES												
3	5		DALLES												
			Dalles portées Ep=16 / Ep=18 / Ep=20 / Ep=22, y/c formes de pentes, y/c recharge béton, y/c décaissé	m³		15,00		18,00		15,00					
			Sous-total DALLES												
3	6		POTEAUX												
			Poteaux PH VS	m³		8,00		14,00		8,00		0,30		7,00	
			Sous-total POTEAUX												
3	7		POUTRES (mètres des retombées)												
			Poutres PH VS	m³		15,00		23,00		15,00				4,00	
			Sous-total POUTRES (mètres des retombées)												
3	8		VOILES												
			Voiles Ep18 / Ep20 / Ep30	m³		13,00		27,00		13,00					
			Sous-total VOILES												
			Prix Total/BAT HT											PRIX TOTAL HT	

ST02A : ANTI-TERMITES / GROS-OEUVRE

Nota important : les quantités sont données à titre indicatif. Le titulaire sera chargé de répondre avec ses propres quantités.

Prix Total/BAT HT	
-------------------	--

ST02A : ANTI-TERMITES / GROS-OEUVRE

Nota Important : les quantités sont données à titre indicatif. Le titulaire sera chargé de répondre avec ses propres quantités.

	Prix Total/BAT HT
--	-------------------

RSMA HAO
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE PHASE PRO
TRANCHE CONDITIONNELLE N°3
LOT 02 : CLOT ET COUVERT
ST02A : ANTI-TERMITES / GROS-OEUVRE

Mars 2026

Nota Important : les quantités sont données à titre indicatif. Le titulaire sera chargé de répondre avec ses propres quantités.

						BAT 19 Villa		BAT 20 Villa		BAT 21 Villa		BAT 22 Villa		TOTAL/POSTES	
N°			Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté	Prix Total HT	qté	Prix Total HT	qté	Prix Total HT	qté	Prix Total HT	qté	Prix Total HT
3	1		TRAVAUX PREPARATOIRES												
3	1	1	Frais d'installation et de repli	ens		1,00		1,00		1,00		1,00			
3	1	2	Implantation	ens		1,00		1,00		1,00		1,00			
3	1	3	Etudes EXE et frais BET	ens		1,00		1,00		1,00		1,00			
3	1	4	Mission G3 d'études et de suivi	ens		1,00		1,00		1,00		1,00			
3	1	5	Plans de recollement	ens		1,00		1,00		1,00		1,00			
Sous-total TRAVAUX PREPARATOIRES															
2	1		TRAITEMENT ANTI TERMITES												
			Barrière physico-chimique sous dallage, sur semelles et longrines Inclus : baguette galvanisée, termifuge, traitement des traversées	m²		180,00		180,00		180,00		180,00			
Sous-total TRAITEMENT ANTI TERMITES															
3	2		TERRASSEMENTS ET REMBAIS												
			Terrassement pour fondations Terrassement en déblais pour fondations et dallages	m3		150,00		150,00		150,00		150,00			
			Remblai Remblai sous dallage GNT0/60 Ep=40cm	m3		32,00		42,00		32,00		52,00			
Sous-total TERRASSEMENTS ET REMBAIS															
3	3		FONDACTIONS												
3	3	1	Béton de propreté Béton de proreté Ep=5cm sous fondations et longrines	m3		3,00		3,00		3,00		8,00			
3	3	2	Semelle filante à terre SF	m3		5,00		5,00		5,00		5,00			
3	3	2	Semelle isolée à terre SI	m3		12,00		12,00		12,00		12,00			
3	3	4	Longrines : mètres des retombées (y/c beche de rive) Lg Ep=40 Lg Ep=20 Lg Ep=25 Voile de soubassement	m3 m3 m3 m3		0,50 0,50 4,00		0,50 0,50 4,00		0,50 0,50 4,00		0,50 0,50 4,00			
Sous-total FONDACTIONS															
3	4		DALLAGES												
			Dallage Ep=15 / Ep=20 / Ep=22, y/c formes de pentes	m3		16,00		22,00		16,00		26,00			
Sous-total DALLAGES															
3	5		DALLES												
			Dalles portées Ep=16 / Ep=18 / Ep=20 / Ep=22, y/c formes de pentes, y/c recharge béton, y/c décaissé)	m3		33,00		33,00		33,00		33,00			
Sous-total DALLES															
3	6		POTEAUX												
			Poteaux PH VS	m3		2,00		2,00		2,00		2,00			
Sous-total POTEAUX															
3	7		POUTRES (mètres des retombées)												
			Poutres PH VS	m3		6,00		6,00		6,00		6,00			
Sous-total POUTRES (mètres des retombées)															
3	8		VOILES												
			Voiles Ep18 / Ep20 / Ep30 Poutres Voiles	m3 m3		33,00 33,00		33,00 33,00		33,00 33,00		33,00 33,00			
Sous-total VOILES															
				Prix Total/BAT HT										PRIX TOTAL HT	

Nota Important : les quantités sont données à titre indicatif. Le titulaire sera chargé de répondre avec ses propres quantités.

Page 11