


CONSTRUCTION DE LA 4° COMPAGNIE		POLYNESIE	ATOLL HAO
			
RSMA PF			



D.P.G.F Lot N°02 - CLOS ET COUVERTS

ST02B CHARPENTE METALLIQUE

PROJET	EMETTEUR	PHASE	LOT	Bâtiment	Sous section technique	Plans / Ecris
HAO	LSP	PRO	02	Ens	ST02B	E
Document type	Numéro	Ind	Niveau			
DPGF	0	A	A3			

MAITRE D'OUVRAGE	MINISTERE DES OUTRE MER COMSMA PARIS	27 rue Oudinot 75 007 Paris	Tel: 01.53.69.20.00
ARCHITECTE	André Ariotti Architecte DPLG	4 rue Emmanuel Hédon 34 090 Montpellier	Tel: 06.24.81.20.80 ariotti@coste.fr
MAITRE D'ŒUVRE	Direction des travaux d'infrastructure	Régiment du service militaire adapté de Polynésie française	
BET TCE	LUSEO PACIFIC	BP 9488 - 98716 PIRAE	tel: +689 87.72.31.12
BET Paysage	Pacific Landscape Design	PIRAE Immeuble le Bihan BP 9220 - 98716 Pirae Résidence Taina Bellevue	secretariat@luseo-pacific.pf Tél : +689 89 55 71 07 bureau.pld@gmail.com
BUREAU DE CONTRÔLE	Bureau Veritas	BP 45202 Fare Tony 98713 Papeete BP 58 Papeete	serviceclientpf@bureauveritas.com
		98713 Papeete - Tahiti	

RSMA HAO
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
TRANCHE FERME
LOT 02 : CLOS ET COUVERT
ST02B : CHARPENTE METALLIQUE

Nota Important : les quantités sont données à titre indicatif. Le titulaire sera chargé de répondre avec ses propres quantités.

Mars 2026

[illegible]

RSMA HAO
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
TRANCHE FERME
LOT 02 : CLOS ET COUVERT
ST02B : CHARPENTE METALLIQUE

Nota Important : les quantités sont données à titre indicatif. Le titulaire sera chargé de répondre avec ses propres qu

Mars 2026

				Postes et batimiments traités par LUSEO			PSE 2 BAT 18 Locaux technique (Osmoseur et STEU)		TOTAL/POSTES	
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté	Prix Total HT	qté	Prix Total HT
3	1			TRAVAUX PREPARATOIRES						
3	1	1		Frais d'installation et de repli	ens					
3	1	2		Etudes EXE et frais BET	ens					
3	1	3		Réception des supports	ens					
3	1	4		Plans de recollement	ens					
				Sous total Généralités						
3	2			ELEMENTS PRIMAIRES						
				Poteaux Poteaux porteurs IPE 400	kg					
				Montants IPE 180	kg					
				Entraits						
				Aretiers IPE 400 IPE 180	kg kg					
				Fermes et Arbalétriers IPE 400 IPE 180	kg kg		16 376,00			
2	1			Peinture anti-corrosion ACQPA CX	Ft		inclus			
2	2			Platine	Ft		inclus			
				Sous total éléments primaires						
3	3			ELEMENTS SECONDAIRES						
				Pannes (y/c chevêtres) IPE 120 IPE 100	kg kg		9 418,00			
				Liernes Plat 50x5	kg		472,00			
2	1			Peinture anti-corrosion ACQPA CX	Ft		inclus			
2	2			Platines d'ancrages	Ft		inclus			
				Sous total éléments secondaires						
					Prix Total/BAT HT				PRIX TOTAL GENERAL HT	

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
TRANCHE CONDITIONELLE N°4
LOT 02 : CLOS ET COUVERT
ST02B : CHARPENTE METALLIQUE

Nota Important : les quantités sont données à titre indicatif. Le titulaire sera chargé de répondre avec ses propres quantités.

										Mars 2026
Postes et batimiments traités par LUSEO							BAT 17 Gymnase		TOTAL/POSTES	
N°				Désignation	Unité	Prix Unitaire HT	qté	Prix Total HT	qté	Prix Total HT
3	1			TRAVAUX PREPARATOIRES						
3	1	1		Frais d'installation et de repli	ens		1,00			
3	1	2		Etudes EXE et frais BET	ens		1,00			
3	1	3		Réception des supports	ens		1,00			
3	1	4		Plans de recollement	ens		1,00			
				Sous total Généralités						
3	2			ELEMENTS PRIMAIRES						
				Poteaux Poteaux porteurs IPE 450	kg		9 235,00			
				Entraits IPE 450	kg		893,00			
				Chainages						
				Fermes et Arbalétriers IPE 450	kg		22 815,00			
2	1			Peinture anti-corrosion ACQPA CX	Ft		inclus			
2	2			Platine	Ft		inclus			
				Sous total éléments primaires						
3	3			ELEMENTS SECONDAIRES						
				Pannes IPE 120	kg		12 166,00			
				Liernes Plat 50x5	kg		586,00			
2	1			Peinture anti-corrosion ACQPA CX	Ft		inclus			
2	2			Platines d'ancrages	Ft		inclus			
				Sous total éléments secondaires						
					Prix Total/BAT HT				PRIX TOTAL GENERAL HT	