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RSMA HAO

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE PHASE PRO

TRANCHE FERME

LOT 02 : CLOS ET COUVERT

ST02D : COUVERTURE

Postes et batimiments traités par LUSEO 

N° Désignation Unité 
Prix Unitaire 

HT
qté Prix Total HT qté Prix Total HT qté Prix Total HT qté Prix Total HT qté Prix Total HT qté Prix Total HT qté Prix Total HT qté Prix Total HT qté Prix Total HT

3 1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3 1 1 Frais d'installation et de repli ens 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3 1 2 Etudes EXE et frais BET ens 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3 1 3 Réception des supports ens 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3 1 4 Plans de recollement ens 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Sous total travaux préparatoires

3 2 COUVERTURE

Toles sandwich bacs galva laqués Ep=60mm m² 587,00 999,00 138,00 138,00 999,00 328,00 1 233,00 322,00
Niau (y/c ossature bois) m² 138,00 138,00

Accessoires toles sandwich ft inclus inclus inclus inclus inclus inclus inclus inclus

Sous total couverture

3 3 ACCESOIRES DE COUVERTURE

Solins de couverture tole 75/100ème
Faitage ml 9,00 25,00 25,00 9,00 13,00 14,00
Arêtiers ml 56,00 62,00 44,00 44,00 62,00 41,00 81,00 52,00
Coyaux ml 28,00 28,00

Chéneau Ep=75/100ème

(y/c naissances, y/c crapaudines, y/c bavette, y/c support) 
ml 95,00 130,72 45,60 45,60 130,72 71,44 138,00 51,68

Planches de rive 2x12 couvertures p² 625,00 860,00 300,00 300,00 860,00 470,00 908,00 340,00

Planches de rive 3x12 terrasse et pontons p²

DEP série NFME (y/c accessoires de fixation) ml 88,00 112,00 16,00 16,00 112,00 64,00 176,00 16,00

Crochets de sécurité inox A4 U 1 7 4,00 4,00 7 3 1 5

Manchon FENOFLASH silicone, pour raccordements panneaux 

solaire thermique
U 2 2 2

Sous total accesoires de couverture

OPTION

Niau (y/c ossature bois) m² 587,00 999,00 999,00 328,00 1 233,00 322,00
PRIX TOTAL 

GENERAL HT

Prix Total/BAT HT

Nota Important : les quantités sont données à titre indicatif. Le titulaire sera chargé de répondre avec ses propres quantités.

BAT 1

Poste de commandement

BAT 2

Logement collectif féminin

Prix Total/BAT HT

BAT 15

Etablissement restauration 

et loisir

BAT 16

Batiment entrée

BAT 8

Fare famille

BAT 9

Fare loisir (foyer)

BAT 10

Logement collectif masculin

BAT 11

Logemenet collectif 

masculin

TOTAL/POSTES

PRIX TOTAL 

GENERAL HT

Page 2



RSMA HAO

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE PHASE PRO

TRANCHE FERME

LOT 02 : CLOS ET COUVERT

ST02D : COUVERTURE

Postes et batimiments traités par LUSEO 

N° Désignation Unité 
Prix Unitaire 

HT

3 1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3 1 1 Frais d'installation et de repli ens
3 1 2 Etudes EXE et frais BET ens
3 1 3 Réception des supports ens
3 1 4 Plans de recollement ens

Sous total travaux préparatoires

3 2 COUVERTURE

Toles sandwich bacs galva laqués Ep=60mm m²
Niau (y/c ossature bois) m²

Accessoires toles sandwich ft

Sous total couverture

3 3 ACCESOIRES DE COUVERTURE

Solins de couverture tole 75/100ème
Faitage ml
Arêtiers ml
Coyaux ml

Chéneau Ep=75/100ème

(y/c naissances, y/c crapaudines, y/c bavette, y/c support) 
ml

Planches de rive 2x12 couvertures p²

Planches de rive 3x12 terrasse et pontons p²

DEP série NFME (y/c accessoires de fixation) ml

Crochets de sécurité inox A4 U

Manchon FENOFLASH silicone, pour raccordements panneaux 

solaire thermique
U

Sous total accesoires de couverture

OPTION

Niau (y/c ossature bois) m²
Prix Total/BAT HT

Nota Important : les quantités sont données à titre indicatif. Le titulaire sera chargé de répondre avec ses propres quantités.

Prix Total/BAT HT

Mars 2025

qté Prix Total HT qté Prix Total HT

1,00

1,00

1,00

1,00

74,00

inclus

35,00

29,64

195,00

3 507,00

16,00

4

74,00
PRIX TOTAL 

GENERAL HT

TOTAL/POSTES

PRIX TOTAL 

GENERAL HT

PSE 1

FARE SUR L'EAU ET PONTON

Page 3



RSMA HAO

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE PHASE PRO

TRANCHE FERME

LOT 02 : CLOS ET COUVERT

ST02D : COUVERTURE

Postes et batimiments traités par LUSEO 

N° Désignation Unité 
Prix Unitaire 

HT

3 1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3 1 1 Frais d'installation et de repli ens
3 1 2 Etudes EXE et frais BET ens
3 1 3 Réception des supports ens
3 1 4 Plans de recollement ens

Sous total travaux préparatoires

3 2 COUVERTURE

Toles sandwich bacs galva laqués Ep=60mm m²
Niau (y/c ossature bois) m²

Accessoires toles sandwich ft

Sous total couverture

3 3 ACCESOIRES DE COUVERTURE

Solins de couverture tole 75/100ème
Faitage ml
Arêtiers ml
Coyaux ml

Chéneau Ep=75/100ème

(y/c naissances, y/c crapaudines, y/c bavette, y/c support) 
ml

Planches de rive 2x12 couvertures p²

Planches de rive 3x12 terrasse et pontons p²

DEP série NFME (y/c accessoires de fixation) ml

Crochets de sécurité inox A4 U

Manchon FENOFLASH silicone, pour raccordements panneaux 

solaire thermique
U

Sous total accesoires de couverture

OPTION

Niau (y/c ossature bois) m²
Prix Total/BAT HT

Nota Important : les quantités sont données à titre indicatif. Le titulaire sera chargé de répondre avec ses propres quantités.

Prix Total/BAT HT

Mars 2025

qté Prix Total HT qté Prix Total HT

1,00

1,00

1,00

1,00

1 355,00

inclus

25,00
59,00

127,00

836,00

84,00

1

1 355,00
PRIX TOTAL 

GENERAL HT

PSE 2

BAT 18

Locaux technique

(Osmoseur et STEU)

TOTAL/POSTES

PRIX TOTAL 

GENERAL HT
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RSMA HAO

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE PHASE PRO

TRANCHE CONDITIONELLE N°1

LOT 02 : CLOS ET COUVERT

ST02D : COUVERTURE
Nota Important : les quantités sont données à titre indicatif. Le titulaire sera chargé de répondre avec ses propres quantités.

Mars 2026

Postes et batimiments traités par LUSEO 

N° Désignation Unité 
Prix Unitaire 

HT
qté Prix Total HT qté Prix Total HT qté Prix Total HT qté Prix Total HT

3 1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3 1 1 Frais d'installation et de repli ens 1,00 1,00 1,00

3 1 2 Etudes EXE et frais BET ens 1,00 1,00 1,00

3 1 3 Réception des supports ens 1,00 1,00 1,00

3 1 4 Plans de recollement ens 1,00 1,00 1,00

Sous total travaux préparatoires

3 2 COUVERTURE

Toles sandwich bacs galva laqués Ep=60mm m² 348,00 415,00 807,00

Niau (y/c ossature bois) m²

Accessoires toles sandwich ft inclus inclus inclus

Sous total couverture

3 3 ACCESOIRES DE COUVERTURE

Solins de couverture tole 75/100ème

Faitage ml 13,00 21,00 40,00

Arêtiers ml 39,00 36,00 71,00

Coyaux ml

Chéneau Ep=75/100ème

(y/c naissances, y/c crapaudines, y/c bavette, y/c support) 
ml 76,00 86,64 174,19

Planches de rive 2x12 couvertures p² 500,00 570,00 1 146,00

Planches de rive 3x12 terrasse et pontons p² 316,00 313,00 491,00

DEP série NFME (y/c accessoires de fixation) ml 56,00 70,00 112,00

Crochets de sécurité inox A4 U 4 6 11

Pyrodrome à commande mécanique

(y/c capot alu, y/c embrase polyester)
U 1

Manchon FENOFLASH silicone, pour raccordements panneaux 

solaire thermique
U 2

Sous total accesoires de couverture

OPTION

Niau (y/c ossature bois) m² 348,00 415,00 807,00
PRIX TOTAL 

GENERAL HT

Prix Total/BAT HT

Prix Total/BAT HT

BAT 13

Bâtiment soutien

BAT 14

Enseignement 

BAT 12

Hangar à bateaux et mise à 

l'eau

TOTAL/POSTES

PRIX TOTAL 

GENERAL HT
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RSMA HAO

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE PHASE PRO

TRANCHE CONDITIONELLE N°1

LOT 02 : CLOS ET COUVERT

ST02D : COUVERTURE
Nota Important : les quantités sont données à titre indicatif. Le titulaire sera chargé de répondre avec ses propres quantités.

Postes et batimiments traités par LUSEO 

N° Désignation Unité 
Prix Unitaire 

HT

3 1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3 1 1 Frais d'installation et de repli ens

3 1 2 Etudes EXE et frais BET ens

3 1 3 Réception des supports ens

3 1 4 Plans de recollement ens

Sous total travaux préparatoires

3 2 COUVERTURE

Toles sandwich bacs galva laqués Ep=60mm m²

Niau (y/c ossature bois) m²

Accessoires toles sandwich ft

Sous total couverture

3 3 ACCESOIRES DE COUVERTURE

Solins de couverture tole 75/100ème

Faitage ml

Arêtiers ml

Coyaux ml

Chéneau Ep=75/100ème

(y/c naissances, y/c crapaudines, y/c bavette, y/c support) 
ml

Planches de rive 2x12 couvertures p²

Planches de rive 3x12 terrasse et pontons p²

DEP série NFME (y/c accessoires de fixation) ml

Crochets de sécurité inox A4 U

Pyrodrome à commande mécanique

(y/c capot alu, y/c embrase polyester)
U

Manchon FENOFLASH silicone, pour raccordements panneaux 

solaire thermique
U

Sous total accesoires de couverture

OPTION

Niau (y/c ossature bois) m²
Prix Total/BAT HT

Prix Total/BAT HT

Mars 2026

qté Prix Total HT qté Prix Total HT

1,00

1,00

1,00

1,00

138,00

138,00

inclus

44,00

28,00

45,60

300,00

16,00

4,00

PRIX TOTAL 

GENERAL HT

TOTAL/POSTES

PRIX TOTAL 

GENERAL HT

PSE 3

BAT 25

Fare potee
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RSMA HAO

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE PHASE PRO

TRANCHE CONDITIONELLE N°2

LOT 02 : CLOS ET COUVERT

ST02D : COUVERTURE

Mars 2026

Postes et batimiments traités par LUSEO 

N° Désignation Unité 
Prix Unitaire 

HT
qté Prix Total HT qté Prix Total HT qté Prix Total HT qté Prix Total HT qté Prix Total HT qté Prix Total HT

3 1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3 1 1 Frais d'installation et de repli ens 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3 1 2 Etudes EXE et frais BET ens 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3 1 3 Réception des supports ens 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3 1 4 Plans de recollement ens 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Sous total travaux préparatoires

3 2 COUVERTURE

Toles sandwich bacs galva laqués Ep=60mm m² 133,00 267,00 133,00 138,00

Accessoires toles sandwich ft inclus inclus inclus inclus

Sous total couverture

3 3 ACCESOIRES DE COUVERTURE

Solins de couverture tole 75/100ème

Faitage ml 2,00 5,00 2,00

Arêtiers ml 32,00 41,00 32,00 44,00

Coyaux ml 28,00

Chéneau Ep=75/100ème

(y/c naissances, y/c crapaudines, y/c bavette, y/c support) 
ml 45,60 60,80 45,60 45,60

Planches de rive 2x12 couvertures p² 300,00 400,00 300,00 300,00

Planches de rive 3x12 terrasse et pontons p² 524,00 688,00 524,00 915,00

DEP série NFME (y/c accessoires de fixation) ml 24,00 24,00 24,00 16,00

Crochets de sécurité inox A4 U 2 2 2 4,00

Manchon FENOFLASH silicone, pour raccordements panneaux 

solaire thermique
U 2 2 2

Sous total accesoires de couverture

OPTION

Niau (y/c ossature bois) m² 133,00 267,00 133,00 138,00
Prix Total/BAT HT

TOTAL/POSTES

PRIX TOTAL 

GENERAL HT

PRIX TOTAL 

GENERAL HT

Prix Total/BAT HT

BAT 24

Batiment technique ecolodge

PONTON 

ECOLODGE

Nota Important : les quantités sont données à titre indicatif. Le titulaire sera chargé de répondre avec ses propres quantités.

BAT 4

Bungalow lagon

BAT 5

Bar sur l'eau 

BAT 6

Bungalow lagon 
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RSMA HAO

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE PHASE PRO

TRANCHE CONDITIONELLE N°2

LOT 02 : CLOS ET COUVERT

ST02D : COUVERTURE

Postes et batimiments traités par LUSEO 

N° Désignation Unité 
Prix Unitaire 

HT

3 1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3 1 1 Frais d'installation et de repli ens

3 1 2 Etudes EXE et frais BET ens

3 1 3 Réception des supports ens

3 1 4 Plans de recollement ens

Sous total travaux préparatoires

3 2 COUVERTURE

Toles sandwich bacs galva laqués Ep=60mm m²

Accessoires toles sandwich ft

Sous total couverture

3 3 ACCESOIRES DE COUVERTURE

Solins de couverture tole 75/100ème

Faitage ml

Arêtiers ml

Coyaux ml

Chéneau Ep=75/100ème

(y/c naissances, y/c crapaudines, y/c bavette, y/c support) 
ml

Planches de rive 2x12 couvertures p²

Planches de rive 3x12 terrasse et pontons p²

DEP série NFME (y/c accessoires de fixation) ml

Crochets de sécurité inox A4 U

Manchon FENOFLASH silicone, pour raccordements panneaux 

solaire thermique
U

Sous total accesoires de couverture

OPTION

Niau (y/c ossature bois) m²
Prix Total/BAT HT

Prix Total/BAT HT

Nota Important : les quantités sont données à titre indicatif. Le titulaire sera chargé de répondre avec ses propres quantités. 'Mars 2026

qté Prix Total HT qté Prix Total HT

1,00

1,00

1,00

1,00

133,00

inclus

2,00

32,00

45,60

300,00

672,00

24,00

2

2

133,00
PRIX TOTAL 

GENERAL HT

TOTAL/POSTES

PRIX TOTAL 

GENERAL HT

PSE 4

BAT 3

Bungalow terre
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RSMA HAO

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE PHASE PRO

TRANCHE CONDITIONELLE N°2

LOT 02 : CLOS ET COUVERT

ST02D : COUVERTURE

Postes et batimiments traités par LUSEO 

N° Désignation Unité 
Prix Unitaire 

HT

3 1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3 1 1 Frais d'installation et de repli ens

3 1 2 Etudes EXE et frais BET ens

3 1 3 Réception des supports ens

3 1 4 Plans de recollement ens

Sous total travaux préparatoires

3 2 COUVERTURE

Toles sandwich bacs galva laqués Ep=60mm m²

Accessoires toles sandwich ft

Sous total couverture

3 3 ACCESOIRES DE COUVERTURE

Solins de couverture tole 75/100ème

Faitage ml

Arêtiers ml

Coyaux ml

Chéneau Ep=75/100ème

(y/c naissances, y/c crapaudines, y/c bavette, y/c support) 
ml

Planches de rive 2x12 couvertures p²

Planches de rive 3x12 terrasse et pontons p²

DEP série NFME (y/c accessoires de fixation) ml

Crochets de sécurité inox A4 U

Manchon FENOFLASH silicone, pour raccordements panneaux 

solaire thermique
U

Sous total accesoires de couverture

OPTION

Niau (y/c ossature bois) m²
Prix Total/BAT HT

Prix Total/BAT HT

Nota Important : les quantités sont données à titre indicatif. Le titulaire sera chargé de répondre avec ses propres quantités. 'Mars 2026

qté Prix Total HT qté Prix Total HT

1,00

1,00

1,00

1,00

133,00

inclus

2,00

32,00

45,60

300,00

672,00

24,00

2

2

133,00

TOTAL/POSTES

PRIX TOTAL 

GENERAL HT

PRIX TOTAL 

GENERAL HT

PSE 5

BAT 7

Bungalow terre 
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RSMA HAO

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE PHASE PRO

TRANCHE CONDITIONELLE N°3

LOT 02 : CLOS ET COUVERT

ST02D : COUVERTURE
Nota Important : les quantités sont données à titre indicatif. Le titulaire sera chargé de répondre avec ses propres quantités.

Mars 2026

Postes et batimiments traités par LUSEO 

N° Désignation Unité 
Prix Unitaire 

HT
qté Prix Total HT qté Prix Total HT qté Prix Total HT qté Prix Total HT qté Prix Total HT

3 1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3 1 1 Frais d'installation et de repli ens 1,00 1,00 1,00 1,00

3 1 2 Etudes EXE et frais BET ens 1,00 1,00 1,00 1,00

3 1 3 Réception des supports ens 1,00 1,00 1,00 1,00

3 1 4 Plans de recollement ens 1,00 1,00 1,00 1,00

Sous total travaux préparatoires

3 2 COUVERTURE

Toles sandwich bacs galva laqués Ep=60mm m² 152,00 152,00 152,00 152,00
Accessoires toles sandwich ft inclus inclus inclus inclus

Sous total couverture

3 3 ACCESOIRES DE COUVERTURE

Solins de couverture tole 75/100ème
Faitage ml 10,00 10,00 10,00 10,00
Arêtiers ml 26,00 26,00 26,00 26,00

Chéneau Ep=75/100ème

(y/c naissances, y/c crapaudines, y/c bavette, y/c support) 
ml 79,04 79,04 79,04 79,04

Planches de rive 2x12 couvertures p² 520,00 520,00 520,00 520,00

Planches de rive 3x12 terrasse et pontons p² 262,00 262,00 262,00 262,00

DEP série NFME (y/c accessoires de fixation) ml 62,00 62,00 62,00 62,00

Crochets de sécurité inox A4 U 4 4 4 4

Manchon FENOFLASH silicone, pour raccordements panneaux 

solaire thermique
U 2 2 2 2

Sous total accesoires de couverture

OPTION

Niau (y/c ossature bois) m² 152,00 152,00 152,00 152,00
PRIX TOTAL 

GENERAL HT

Prix Total/BAT HT

TOTAL/POSTES

PRIX TOTAL 

GENERAL HT

BAT 22

Villa 

BAT 19

Villa

Prix Total/BAT HT

BAT 20

Villa

BAT 21

Villa 
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RSMA HAO

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE PHASE PRO

TRANCHE CONDITIONELLE N°4

LOT 02 : CLOS ET COUVERT

ST02D : COUVERTURE

Nota Important : les quantités sont données à titre indicatif. Le titulaire sera chargé de répondre avec ses propres quantités.

Mars 2026

Postes et batimiments traités par LUSEO 

N° Désignation Unité 
Prix Unitaire 

HT
qté Prix Total HT qté Prix Total HT

3 1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3 1 1 Frais d'installation et de repli ens 1,00

3 1 2 Etudes EXE et frais BET ens 1,00

3 1 3 Réception des supports ens 1,00

3 1 4 Plans de recollement ens 1,00

Sous total travaux préparatoires

3 2 COUVERTURE

Toles sandwich bacs galva laqués Ep=60mm m² 958,00
Accessoires toles sandwich ft inclus

Sous total couverture

3 3 ACCESOIRES DE COUVERTURE

Solins de couverture tole 75/100ème
Faitage ml 22,00
Arêtiers ml 125,00

Chéneau Ep=75/100ème

(y/c naissances, y/c crapaudines, y/c bavette, y/c support) 
ml 215,00

Planches de rive 2x12 couvertures p² 1 415,00

DEP série NFME (y/c accessoires de fixation) ml 192,00

Crochets de sécurité inox A4 U 11

Sous total accesoires de couverture

OPTION

Niau (y/c ossature bois) m² 958,00
Prix Total/BAT HT PRIX TOTAL 

GENERAL HT

TOTAL/POSTES

PRIX TOTAL 

GENERAL HTPrix Total/BAT HT

BAT 17

Gymnase
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