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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE FERME

D.P.G.F LOT N°03 - ST03B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P / PLD

Désignation Unité 
Prix Unitaire 

HT

qté

entreprise

qté

moe
Prix Total HT

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

4 1 Trappe d'accès aux combles 

4 1 1 Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60 U

4 2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale 

4 2 1 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m² 241,20

4 2 3 Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 3 Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre 

4 3 1 Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge m² 62,99

4 4 Ouvrage de cloisons

4 4 1 Cloison de type 72/48 hydrofuge m² 15,13

4 4 2 Cloison de type 98/48 hydrofuge m² 270,70

4 5 Isolation par panneaux de laine de roche 

4 5 1 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m² 270,70

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

D.P.G.F TRANCHE FERME

N°

MONTANT TOTAL TRANCHE FERMEN°01 T.T.C

MONTANT TOTAL H.T 

TVA 13%

BAT 1

Poste de commandement

Mars 2026
2/20



MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE FERME

D.P.G.F LOT N°03 - ST03B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P / PLD

Désignation Unité 
Prix Unitaire 

HT

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

4 1 Trappe d'accès aux combles 

4 1 1 Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60 U

4 2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale 

4 2 1 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 2 3 Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 3 Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre 

4 3 1 Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge m²

4 4 Ouvrage de cloisons

4 4 1 Cloison de type 72/48 hydrofuge m²

4 4 2 Cloison de type 98/48 hydrofuge m²

4 5 Isolation par panneaux de laine de roche 

4 5 1 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m²

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

D.P.G.F TRANCHE FERME

N°

MONTANT TOTAL TRANCHE FERMEN°01 T.T.C

MONTANT TOTAL H.T 

TVA 13%

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

3,00

10,72

492,90

6,63

110,98

110,98

BAT 2

Logement collectif feminin

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE FERME

D.P.G.F LOT N°03 - ST03B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P / PLD

Désignation Unité 
Prix Unitaire 

HT

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

4 1 Trappe d'accès aux combles 

4 1 1 Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60 U

4 2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale 

4 2 1 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 2 3 Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 3 Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre 

4 3 1 Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge m²

4 4 Ouvrage de cloisons

4 4 1 Cloison de type 72/48 hydrofuge m²

4 4 2 Cloison de type 98/48 hydrofuge m²

4 5 Isolation par panneaux de laine de roche 

4 5 1 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m²

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

D.P.G.F TRANCHE FERME

N°

MONTANT TOTAL TRANCHE FERMEN°01 T.T.C

MONTANT TOTAL H.T 

TVA 13%

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

3,00

11,00

492,90

6,63

110,98

110,98

BAT 10

Logement collectif masculin

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE FERME

D.P.G.F LOT N°03 - ST03B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P / PLD

Désignation Unité 
Prix Unitaire 

HT

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

4 1 Trappe d'accès aux combles 

4 1 1 Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60 U

4 2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale 

4 2 1 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 2 3 Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 3 Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre 

4 3 1 Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge m²

4 4 Ouvrage de cloisons

4 4 1 Cloison de type 72/48 hydrofuge m²

4 4 2 Cloison de type 98/48 hydrofuge m²

4 5 Isolation par panneaux de laine de roche 

4 5 1 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m²

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

D.P.G.F TRANCHE FERME

N°

MONTANT TOTAL TRANCHE FERMEN°01 T.T.C

MONTANT TOTAL H.T 

TVA 13%

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

2,00

177,19

28,47

67,19

67,19

BAT 11

Bâtiment cadre célibataire

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE FERME

D.P.G.F LOT N°03 - ST03B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P / PLD

Désignation Unité 
Prix Unitaire 

HT

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

4 1 Trappe d'accès aux combles 

4 1 1 Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60 U

4 2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale 

4 2 1 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 2 3 Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 3 Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre 

4 3 1 Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge m²

4 4 Ouvrage de cloisons

4 4 1 Cloison de type 72/48 hydrofuge m²

4 4 2 Cloison de type 98/48 hydrofuge m²

4 5 Isolation par panneaux de laine de roche 

4 5 1 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m²

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

D.P.G.F TRANCHE FERME

N°

MONTANT TOTAL TRANCHE FERMEN°01 T.T.C

MONTANT TOTAL H.T 

TVA 13%

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

210,88

391,68

38,98

28,36

30,95

55,52

BAT 15

Etablissement restauration et loisir

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE FERME

D.P.G.F LOT N°03 - ST03B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P / PLD

Désignation Unité 
Prix Unitaire 

HT

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

4 1 Trappe d'accès aux combles 

4 1 1 Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60 U

4 2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale 

4 2 1 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 2 3 Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 3 Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre 

4 3 1 Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge m²

4 4 Ouvrage de cloisons

4 4 1 Cloison de type 72/48 hydrofuge m²

4 4 2 Cloison de type 98/48 hydrofuge m²

4 5 Isolation par panneaux de laine de roche 

4 5 1 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m²

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

D.P.G.F TRANCHE FERME

N°

MONTANT TOTAL TRANCHE FERMEN°01 T.T.C

MONTANT TOTAL H.T 

TVA 13%

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

1,00

21,30

5,26

BAT 16

Batiment entrée (planton)

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

D.P.G.F LOT N°03 - ST03B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT
qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

4 1 Trappe d'accès aux combles 

4 1 1 Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60 U 1,00

4 2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale 

4 2 1 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m² 12,74

4 2 3 Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 3 Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre 

4 3 1 Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge m² 42,17

4 4 Ouvrage de cloisons

4 4 1 Cloison de type 72/48 hydrofuge m²

4 4 2 Cloison de type 98/48 hydrofuge m²

4 5 Isolation par panneaux de laine de roche 

4 5 1 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m²

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

N°

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

BAT 13

Batiment soutien

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°01 T.T.C

MONTANT TOTAL H.T 

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

D.P.G.F LOT N°03 - ST03B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

4 1 Trappe d'accès aux combles 

4 1 1 Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60 U

4 2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale 

4 2 1 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 2 3 Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 3 Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre 

4 3 1 Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge m²

4 4 Ouvrage de cloisons

4 4 1 Cloison de type 72/48 hydrofuge m²

4 4 2 Cloison de type 98/48 hydrofuge m²

4 5 Isolation par panneaux de laine de roche 

4 5 1 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m²

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

N°

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°01 T.T.C

MONTANT TOTAL H.T 

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

3,00

230,67

47,75

23,62

59,30

59,30

BAT 14

Enseignement 

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

D.P.G.F LOT N°03 - ST03B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

4 1 Trappe d'accès aux combles 

4 1 1 Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60 U

4 2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale 

4 2 1 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 2 3 Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 3 Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre 

4 3 1 Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge m²

4 4 Ouvrage de cloisons

4 4 1 Cloison de type 72/48 hydrofuge m²

4 4 2 Cloison de type 98/48 hydrofuge m²

4 5 Isolation par panneaux de laine de roche 

4 5 1 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m²

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

N°

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°01 T.T.C

MONTANT TOTAL H.T 

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

1,00

24,07

15,91

15,91

BAT 12

Hangar à bateau et mise à l'eau

Mars 2026
10/20



MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

D.P.G.F LOT N°03 - ST03B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT
qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

4 1 Trappe d'accès aux combles 

4 1 1 Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60 U 2,00

4 2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale 

4 2 1 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 2 3 Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 3 Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre 

4 3 1 Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge m² 73,13

4 4 Ouvrage de cloisons

4 4 1 Cloison de type 72/48 hydrofuge m² 6,40

4 4 2 Cloison de type 98/48 hydrofuge m² 37,17

4 5 Isolation par panneaux de laine de roche 

4 5 1 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m² 37,17

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

N°

BAT 05

Bar sur l'eau

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T 

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°02 T.T.C

TVA 13%

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

D.P.G.F LOT N°03 - ST03B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

4 1 Trappe d'accès aux combles 

4 1 1 Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60 U

4 2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale 

4 2 1 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 2 3 Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 3 Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre 

4 3 1 Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge m²

4 4 Ouvrage de cloisons

4 4 1 Cloison de type 72/48 hydrofuge m²

4 4 2 Cloison de type 98/48 hydrofuge m²

4 5 Isolation par panneaux de laine de roche 

4 5 1 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m²

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

N°

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T 

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°02 T.T.C

TVA 13%

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

38,12

55,69

55,69

BAT 04

Bungalow lagon

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

D.P.G.F LOT N°03 - ST03B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

4 1 Trappe d'accès aux combles 

4 1 1 Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60 U

4 2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale 

4 2 1 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 2 3 Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 3 Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre 

4 3 1 Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge m²

4 4 Ouvrage de cloisons

4 4 1 Cloison de type 72/48 hydrofuge m²

4 4 2 Cloison de type 98/48 hydrofuge m²

4 5 Isolation par panneaux de laine de roche 

4 5 1 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m²

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

N°

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T 

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°02 T.T.C

TVA 13%

qté

entreprise
qté MOE qté MOE 

38,12

55,66

55,66

BAT 06

Bungalow lagon

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

D.P.G.F LOT N°03 - ST03B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

4 1 Trappe d'accès aux combles 

4 1 1 Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60 U

4 2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale 

4 2 1 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 2 3 Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 3 Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre 

4 3 1 Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge m²

4 4 Ouvrage de cloisons

4 4 1 Cloison de type 72/48 hydrofuge m²

4 4 2 Cloison de type 98/48 hydrofuge m²

4 5 Isolation par panneaux de laine de roche 

4 5 1 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m²

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

N°

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T 

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°02 T.T.C

TVA 13%

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

35,60

54,31

54,31

PSE 4

BAT 03

Bungalow terre

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

D.P.G.F LOT N°03 - ST03B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

4 1 Trappe d'accès aux combles 

4 1 1 Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60 U

4 2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale 

4 2 1 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 2 3 Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 3 Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre 

4 3 1 Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge m²

4 4 Ouvrage de cloisons

4 4 1 Cloison de type 72/48 hydrofuge m²

4 4 2 Cloison de type 98/48 hydrofuge m²

4 5 Isolation par panneaux de laine de roche 

4 5 1 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m²

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

N°

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T 

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°02 T.T.C

TVA 13%

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

35,60

54,31

54,31

PSE 5

BAT 07

Bungalow terre

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

D.P.G.F LOT N°03 - ST03B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT
qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

4 1 Trappe d'accès aux combles 

4 1 1 Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60 U 2,00

4 2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale 

4 2 1 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 2 3 Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 3 Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre 

4 3 1 Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge m² 137,97

4 4 Ouvrage de cloisons

4 4 1 Cloison de type 72/48 hydrofuge m² 17,09

4 4 2 Cloison de type 98/48 hydrofuge m² 114,88

4 5 Isolation par panneaux de laine de roche 

4 5 1 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m² 114,88

MONTANT TOTAL H.T 

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°03 T.T.C

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

N°

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

BAT 20

Villa F5

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

D.P.G.F LOT N°03 - ST03B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

4 1 Trappe d'accès aux combles 

4 1 1 Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60 U

4 2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale 

4 2 1 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 2 3 Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 3 Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre 

4 3 1 Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge m²

4 4 Ouvrage de cloisons

4 4 1 Cloison de type 72/48 hydrofuge m²

4 4 2 Cloison de type 98/48 hydrofuge m²

4 5 Isolation par panneaux de laine de roche 

4 5 1 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m²

MONTANT TOTAL H.T 

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°03 T.T.C

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

N°

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

2,00

137,97

17,09

114,88

114,88

BAT 21

Villa F5

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

D.P.G.F LOT N°03 - ST03B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

4 1 Trappe d'accès aux combles 

4 1 1 Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60 U

4 2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale 

4 2 1 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 2 3 Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 3 Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre 

4 3 1 Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge m²

4 4 Ouvrage de cloisons

4 4 1 Cloison de type 72/48 hydrofuge m²

4 4 2 Cloison de type 98/48 hydrofuge m²

4 5 Isolation par panneaux de laine de roche 

4 5 1 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m²

MONTANT TOTAL H.T 

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°03 T.T.C

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

N°

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

2,00

137,97

17,09

114,88

114,88

BAT 19

Villa F5

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

D.P.G.F LOT N°03 - ST03B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

4 1 Trappe d'accès aux combles 

4 1 1 Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60 U

4 2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale 

4 2 1 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 2 3 Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 3 Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre 

4 3 1 Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge m²

4 4 Ouvrage de cloisons

4 4 1 Cloison de type 72/48 hydrofuge m²

4 4 2 Cloison de type 98/48 hydrofuge m²

4 5 Isolation par panneaux de laine de roche 

4 5 1 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m²

MONTANT TOTAL H.T 

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°03 T.T.C

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

N°

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

2,00

137,97

17,09

114,88

114,88

BAT 22

Villa F5

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°04

D.P.G.F LOT N°03 - ST03B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT
qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

4 1 Trappe d'accès aux combles 

4 1 1 Trappe en plaque plâtre hydrofuge 60x60 U

4 2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale 

4 2 1 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 2 3 Dalles hygiène 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m²

4 3 Plafond intérieur non démontable en plaque de plâtre 

4 3 1 Plaques de plâtre BA13 Lisse Hydrofuge m²

4 4 Ouvrage de cloisons

4 4 1 Cloison de type 72/48 hydrofuge m² 10,38

4 4 2 Cloison de type 98/48 hydrofuge m²

4 5 Isolation par panneaux de laine de roche 

4 5 1 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m²

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°04

N°

TVA 13%

BAT 17

Gymnase

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°04 T.T.C

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T 

Mars 2026
20/20


