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MINISTERE DES OUTRE MER

CONSTRUCTION DE LA 4éme COMPAGNIE DU RSMA - HAO

TRANCHE FERME

D.P.G.F LOT N°03 - STO3B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P/ PLD

D.P.G.F TRANCHE FERME

Désignation

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Unité

Prix Unitaire
HT

BAT 1
Poste de commandement

1
4 (1)1
4 |2
4 (211
4 (213
4 |3
4 (311
4 | 4
4 (411
4 (412
4 |5
4 15]1

Trappe d'accés aux combles
Trappe en plaque platre hydrofuge 60x60

Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale
Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible
Dalles hygiene 60x60 en fibre minérale sur profilés visible

Plafond intérieur non démontable en plaque de platre
Plaques de platre BA13 Lisse Hydrofuge

Ouvrage de cloisons
Cloison de type 72/48 hydrofuge
Cloison de type 98/48 hydrofuge

Isolation par panneaux de laine de roche
Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm

qte . Prix Total HT
entreprise
241,20
62,99
15,13
270,70
270,70

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE FERMEN®01 T.T.C

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER

CONSTRUCTION DE LA 4éme COMPAGNIE DU RSMA - HAO
TRANCHE FERME
D.P.G.F LOT N°03 - STO3B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P/ PLD

D.P.G.F TRANCHE FERME

BAT 2

Logement collectif feminin

N° Désignation Unite || | nx Unitaire ate. qté MOE Prix Total HT
HT entreprise
DESCRIPTION DES OUVRAGES
1 Trappe d'accés aux combles
1 Trappe en plaque platre hydrofuge 60x60 u 3,00
2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale
2 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m? 10,72
2 Dalles hygiene 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?
3 Plafond intérieur non démontable en plaque de platre
3 Plaques de platre BA13 Lisse Hydrofuge m? 492,90
4 Ouvrage de cloisons
4 Cloison de type 72/48 hydrofuge m? 6,63
4 Cloison de type 98/48 hydrofuge m? 110,98
5 Isolation par panneaux de laine de roche
5 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m? 110,98

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE FERMEN®01 T.T.C

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER

CONSTRUCTION DE LA 4éme COMPAGNIE DU RSMA - HAO
TRANCHE FERME
D.P.G.F LOT N°03 - STO3B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P/ PLD

D.P.G.F TRANCHE FERME

BAT 10

Logement collectif masculin

N° Désignation Unite || | nx Unitaire ate. qté MOE Prix Total HT
HT entreprise
DESCRIPTION DES OUVRAGES
1 Trappe d'accés aux combles
1 Trappe en plaque platre hydrofuge 60x60 u 3,00
2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale
2 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m? 11,00
2 Dalles hygiene 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?
3 Plafond intérieur non démontable en plaque de platre
3 Plaques de platre BA13 Lisse Hydrofuge m? 492,90
4 Ouvrage de cloisons
4 Cloison de type 72/48 hydrofuge m? 6,63
4 Cloison de type 98/48 hydrofuge m? 110,98
5 Isolation par panneaux de laine de roche
5 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m? 110,98

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE FERMEN®01 T.T.C

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER

CONSTRUCTION DE LA 4éme COMPAGNIE DU RSMA - HAO
TRANCHE FERME
D.P.G.F LOT N°03 - STO3B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P/ PLD

D.P.G.F TRANCHE FERME

BAT 11

Batiment cadre célibataire

N° Désignation Unite || | nx Unitaire ate. qté MOE Prix Total HT
HT entreprise
DESCRIPTION DES OUVRAGES
1 Trappe d'accés aux combles
1 Trappe en plaque platre hydrofuge 60x60 u 2,00
2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale
2 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?
2 Dalles hygiene 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?
3 Plafond intérieur non démontable en plaque de platre
3 Plaques de platre BA13 Lisse Hydrofuge m? 177,19
4 Ouvrage de cloisons
4 Cloison de type 72/48 hydrofuge m? 28,47
4 Cloison de type 98/48 hydrofuge m? 67,19
5 Isolation par panneaux de laine de roche
5 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m? 67,19

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE FERMEN®01 T.T.C

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER

CONSTRUCTION DE LA 4éme COMPAGNIE DU RSMA - HAO
TRANCHE FERME
D.P.G.F LOT N°03 - STO3B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P/ PLD

D.P.G.F TRANCHE FERME

BAT 15

Etablissement restauration et loisir

N° Désignation Unite || | nx Unitaire ate. qté MOE Prix Total HT
HT entreprise
DESCRIPTION DES OUVRAGES
1 Trappe d'accés aux combles
1 Trappe en plaque platre hydrofuge 60x60 u
2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale
2 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m? 210,88
2 Dalles hygiene 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m? 391,68
3 Plafond intérieur non démontable en plaque de platre
3 Plaques de platre BA13 Lisse Hydrofuge m? 38,98
4 Ouvrage de cloisons
4 Cloison de type 72/48 hydrofuge m? 28,36
4 Cloison de type 98/48 hydrofuge m? 30,95
5 Isolation par panneaux de laine de roche
5 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m? 55,52

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE FERMEN®01 T.T.C

Mars 2026

6/20



MINISTERE DES OUTRE MER

CONSTRUCTION DE LA 4éme COMPAGNIE DU RSMA - HAO

TRANCHE FERME

D.P.G.F LOT N°03 - STO3B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P/ PLD

D.P.G.F TRANCHE FERME

BAT 16

Batiment entrée (planton)

Désignation Unité Prix Unitaire ate ) gté MOE Prix Total HT
HT entreprise
DESCRIPTION DES OUVRAGES
1 Trappe d'accés aux combles
4 (111 Trappe en plaque platre hydrofuge 60x60 u 1,00
4 |2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale
4 1211 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?
4 1213 Dalles hygiene 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?
4 |3 Plafond intérieur non démontable en plaque de platre
4 (311 Plaques de platre BA13 Lisse Hydrofuge m? 21,30
4 |4 Ouvrage de cloisons
4 141 Cloison de type 72/48 hydrofuge m? 5,26
4 1412 Cloison de type 98/48 hydrofuge m?
4 |5 Isolation par panneaux de laine de roche
4 [5]1 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m?

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE FERMEN®01 T.T.C

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER

CONSTRUCTION DE LA 4éme COMPAGNIE DU RSMA - HAO
TRANCHE CONDITIONNELLE N°01
D.P.G.F LOT N°03 - STO3B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P/ PLD

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

Désignation

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Unité Prix Unitaire HT

BAT 13
Batiment soutien
qté

. gté MOE Prix Total HT
entreprise

a4 |1
4 (1)1
4|2
4121
41213
4|3
4 (3|1
4|4
4 141
4 |4
4|5
4 |51

Trappe d'accés aux combles
Trappe en plaque platre hydrofuge 60x60

Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale
Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible
Dalles hygiene 60x60 en fibre minérale sur profilés visible

Plafond intérieur non démontable en plaque de platre
Plaques de platre BA13 Lisse Hydrofuge

Ouvrage de cloisons
Cloison de type 72/48 hydrofuge
Cloison de type 98/48 hydrofuge

Isolation par panneaux de laine de roche
Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm

1,00

12,74

42,17

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°01 T.T.C

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER

CONSTRUCTION DE LA 4éme COMPAGNIE DU RSMA - HAO
TRANCHE CONDITIONNELLE N°01
D.P.G.F LOT N°03 - STO3B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P/ PLD

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

BAT 14
Enseignement

Désignation Unité Prix Unitaire HT ate . gté MOE Prix Total HT
entreprise
DESCRIPTION DES OUVRAGES
4 |1 Trappe d'accés aux combles
4 {11 Trappe en plaque platre hydrofuge 60x60 u 3,00
4 |2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale
4 {21 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m? 230,67
4 1213 Dalles hygiene 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?
4 |3 Plafond intérieur non démontable en plaque de platre
4 131 Plaques de platre BA13 Lisse Hydrofuge m? 47,75
4 |4 Ouvrage de cloisons
4 1411 Cloison de type 72/48 hydrofuge m? 23,62
4 |4 Cloison de type 98/48 hydrofuge m? 59,30
4 |5 Isolation par panneaux de laine de roche
4 |5(1 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m? 59,30

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°01 T.T.C

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER

CONSTRUCTION DE LA 4éme COMPAGNIE DU RSMA - HAO
TRANCHE CONDITIONNELLE N°01
D.P.G.F LOT N°03 - STO3B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P/ PLD

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

BAT 12

Hangar a bateau et mise a I'eau

Désignation Unité Prix Unitaire HT ate . gté MOE Prix Total HT
entreprise
DESCRIPTION DES OUVRAGES
4 |1 Trappe d'accés aux combles
4 {11 Trappe en plaque platre hydrofuge 60x60 u 1,00
4 |2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale
4 [2(1 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?
4 1213 Dalles hygiene 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?
4 |3 Plafond intérieur non démontable en plaque de platre
4 131 Plaques de platre BA13 Lisse Hydrofuge m? 24,07
4 |4 Ouvrage de cloisons
4 1411 Cloison de type 72/48 hydrofuge m?
4 |4 Cloison de type 98/48 hydrofuge m? 15,91
4 |5 Isolation par panneaux de laine de roche
4 |5]|1 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m? 15,91

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°01 T.T.C

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER

CONSTRUCTION DE LA 4éme COMPAGNIE DU RSMA - HAO
TRANCHE CONDITIONNELLE N°02
D.P.G.F LOT N°03 - STO3B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P/ PLD

BAT 05
D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02 .
Bar sur I'eau
- . " . o qté .
Désignation Unité Prix Unitaire HT ) Prix Total HT
entreprise

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES
4 |1 Trappe d'accés aux combles
4 (1 Trappe en plaque platre hydrofuge 60x60 u 2,00
4 |2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale
4 (2 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?
4 12 Dalles hygiene 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?
4 |3 Plafond intérieur non démontable en plaque de platre
4 (3 Plaques de platre BA13 Lisse Hydrofuge m? 73,13
4 |4 Ouvrage de cloisons
4 |4 Cloison de type 72/48 hydrofuge m? 6,40
4 |4 Cloison de type 98/48 hydrofuge m? 37,17
4 |5 Isolation par panneaux de laine de roche
4 |5 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m? 37,17

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°02 T.T.C

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER

CONSTRUCTION DE LA 4éme COMPAGNIE DU RSMA - HAO
TRANCHE CONDITIONNELLE N°02
D.P.G.F LOT N°03 - STO3B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P/ PLD

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

Désignation

Unité Prix Unitaire HT

BAT 04
Bungalow lagon

qté

. Prix Total HT
entreprise

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES

4 |1 Trappe d'accés aux combles

4 (1 Trappe en plaque platre hydrofuge 60x60 u

4 |2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale

4 (2 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?

4 12 Dalles hygiene 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?

4 |3 Plafond intérieur non démontable en plaque de platre

4 (3 Plaques de platre BA13 Lisse Hydrofuge m? 38,12
4 |4 Ouvrage de cloisons

4 |4 Cloison de type 72/48 hydrofuge m?

4 |4 Cloison de type 98/48 hydrofuge m? 55,69
4 |5 Isolation par panneaux de laine de roche

4 |5 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m? 55,69

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°02 T.T.C

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER

CONSTRUCTION DE LA 4éme COMPAGNIE DU RSMA - HAO
TRANCHE CONDITIONNELLE N°02
D.P.G.F LOT N°03 - STO3B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P/ PLD

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

BAT 06
Bungalow lagon

Désignation Unité Prix Unitaire HT ate ) gté MOE gté MOE
entreprise
4 DESCRIPTION DES OUVRAGES
4 |1 Trappe d'accés aux combles
4 (1 Trappe en plaque platre hydrofuge 60x60 u
4 |2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale
4 (2 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?
4 12 Dalles hygiene 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?
4 |3 Plafond intérieur non démontable en plaque de platre
4 (3 Plaques de platre BA13 Lisse Hydrofuge m? 38,12
4 |4 Ouvrage de cloisons
4 |4 Cloison de type 72/48 hydrofuge m?
4 |4 Cloison de type 98/48 hydrofuge m? 55,66
4 |5 Isolation par panneaux de laine de roche
4 |5 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m? 55,66

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°02 T.T.C

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER

CONSTRUCTION DE LA 4éme COMPAGNIE DU RSMA - HAO
TRANCHE CONDITIONNELLE N°02
D.P.G.F LOT N°03 - STO3B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P/ PLD

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

PSE 4
BAT 03
Bungalow terre

Désignation Unité Prix Unitaire HT ate ) gté MOE Prix Total HT
entreprise
4 DESCRIPTION DES OUVRAGES
4 |1 Trappe d'accés aux combles
4 (1 Trappe en plaque platre hydrofuge 60x60 u
4 |2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale
4 (2 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?
4 12 Dalles hygiene 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?
4 |3 Plafond intérieur non démontable en plaque de platre
4 (3 Plaques de platre BA13 Lisse Hydrofuge m? 35,60
4 |4 Ouvrage de cloisons
4 |4 Cloison de type 72/48 hydrofuge m?
4 |4 Cloison de type 98/48 hydrofuge m? 54,31
4 |5 Isolation par panneaux de laine de roche
4 |5 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m? 54,31

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°02 T.T.C

Mars 2026

14/20



MINISTERE DES OUTRE MER

CONSTRUCTION DE LA 4éme COMPAGNIE DU RSMA - HAO
TRANCHE CONDITIONNELLE N°02
D.P.G.F LOT N°03 - STO3B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P/ PLD

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

PSE 5
BAT 07
Bungalow terre

Désignation Unité Prix Unitaire HT ate ) gté MOE Prix Total HT
entreprise
4 DESCRIPTION DES OUVRAGES
4 |1 Trappe d'accés aux combles
4 (1 Trappe en plaque platre hydrofuge 60x60 u
4 |2 Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale
4 (2 Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?
4 12 Dalles hygiene 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?
4 |3 Plafond intérieur non démontable en plaque de platre
4 (3 Plaques de platre BA13 Lisse Hydrofuge m? 35,60
4 |4 Ouvrage de cloisons
4 |4 Cloison de type 72/48 hydrofuge m?
4 |4 Cloison de type 98/48 hydrofuge m? 54,31
4 |5 Isolation par panneaux de laine de roche
4 |5 Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m? 54,31

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°02 T.T.C

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER

CONSTRUCTION DE LA 4éme COMPAGNIE DU RSMA - HAO
TRANCHE CONDITIONNELLE N°03
D.P.G.F LOT N°03 - STO3B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P/ PLD

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

Désignation Unité Prix Unitaire HT

DESCRIPTION DES OUVRAGES

qté
entreprise

BAT 20
Villa F5

Prix Total HT

a1
4111
4|2
4 |2
41213
4|3
4 13]1
4|4
4 141
4142
4|5
4 |51

Trappe d'accés aux combles
Trappe en plaque platre hydrofuge 60x60 u

Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale
Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?
Dalles hygiene 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?

Plafond intérieur non démontable en plaque de platre
Plaques de platre BA13 Lisse Hydrofuge m?

Ouvrage de cloisons
Cloison de type 72/48 hydrofuge m?
Cloison de type 98/48 hydrofuge m?

Isolation par panneaux de laine de roche
Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m?

2,00

137,97

17,09
114,88

114,88

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°03 T.T.C

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER

CONSTRUCTION DE LA 4éme COMPAGNIE DU RSMA - HAO
TRANCHE CONDITIONNELLE N°03
D.P.G.F LOT N°03 - STO3B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P/ PLD

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

Désignation Unité Prix Unitaire HT

DESCRIPTION DES OUVRAGES

qté
entreprise

BAT 21
Villa F5

Prix Total HT

a1
4111
4|2
4 |2
41213
4|3
4 13]1
4|4
4 141
4142
4|5
4 |51

Trappe d'accés aux combles
Trappe en plaque platre hydrofuge 60x60 u

Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale
Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?
Dalles hygiene 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?

Plafond intérieur non démontable en plaque de platre
Plaques de platre BA13 Lisse Hydrofuge m?

Ouvrage de cloisons
Cloison de type 72/48 hydrofuge m?
Cloison de type 98/48 hydrofuge m?

Isolation par panneaux de laine de roche
Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m?

2,00

137,97

17,09
114,88

114,88

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°03 T.T.C

Mars 2026

17/20



MINISTERE DES OUTRE MER

CONSTRUCTION DE LA 4éme COMPAGNIE DU RSMA - HAO
TRANCHE CONDITIONNELLE N°03
D.P.G.F LOT N°03 - STO3B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P/ PLD

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

Désignation Unité Prix Unitaire HT

DESCRIPTION DES OUVRAGES

qté
entreprise

BAT 19
Villa F5

Prix Total HT

a1
4111
4|2
4 |2
41213
4|3
4 13]1
4|4
4 141
4142
4|5
4 |51

Trappe d'accés aux combles
Trappe en plaque platre hydrofuge 60x60 u

Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale
Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?
Dalles hygiene 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?

Plafond intérieur non démontable en plaque de platre
Plaques de platre BA13 Lisse Hydrofuge m?

Ouvrage de cloisons
Cloison de type 72/48 hydrofuge m?
Cloison de type 98/48 hydrofuge m?

Isolation par panneaux de laine de roche
Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m?

2,00

137,97

17,09
114,88

114,88

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°03 T.T.C

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER

CONSTRUCTION DE LA 4éme COMPAGNIE DU RSMA - HAO
TRANCHE CONDITIONNELLE N°03
D.P.G.F LOT N°03 - STO3B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P/ PLD

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

Désignation Unité Prix Unitaire HT

DESCRIPTION DES OUVRAGES

qté
entreprise

BAT 22
Villa F5

Prix Total HT

a1
4111
4|2
4 |2
41213
4|3
4 13]1
4|4
4 141
4142
4|5
4 |51

Trappe d'accés aux combles
Trappe en plaque platre hydrofuge 60x60 u

Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale
Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?
Dalles hygiene 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?

Plafond intérieur non démontable en plaque de platre
Plaques de platre BA13 Lisse Hydrofuge m?

Ouvrage de cloisons
Cloison de type 72/48 hydrofuge m?
Cloison de type 98/48 hydrofuge m?

Isolation par panneaux de laine de roche
Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m?

2,00

137,97

17,09
114,88

114,88

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°03 T.T.C

Mars 2026

19/20



MINISTERE DES OUTRE MER

CONSTRUCTION DE LA 4éme COMPAGNIE DU RSMA - HAO
TRANCHE CONDITIONNELLE N°04
D.P.G.F LOT N°03 - STO3B CLOISONS / FAUX PLAFONDS

LUSEO P/ PLD

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°04

Désignation Unité Prix Unitaire HT

DESCRIPTION DES OUVRAGES

BAT 17
Gymnase
qté

. Prix Total HT
entreprise

a1
4111
4|2
4 |2
41213
4|3
4 13]1
4|4
4 141
4142
4|5
4 |51

Trappe d'accés aux combles
Trappe en plaque platre hydrofuge 60x60 u

Plafond suspendus modulaires en plaques de laine minérale
Dalles acoustiques 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?
Dalles hygiene 60x60 en fibre minérale sur profilés visible m?

Plafond intérieur non démontable en plaque de platre
Plaques de platre BA13 Lisse Hydrofuge m?

Ouvrage de cloisons
Cloison de type 72/48 hydrofuge m?
Cloison de type 98/48 hydrofuge m?

Isolation par panneaux de laine de roche
Panneaux de laine de roche+PV kraft PE ép.70 mm m?

10,38

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°04 T.T.C

Mars 2026

20/20



