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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

1

1.1 CIRCUIT DE TERRE

Fourniture et pose de :

1.1.1 Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion ml 110

1.1.2 Barrette de répartition terres y compris raccordement ens 1

1.1.3 Liaisons équipotentielles ens 1

Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.4 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

1.4.1 Fourreaux TPC Ø40 aiguillés ml

1.4.2 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés ml

1.4.3 Fourreaux TPC Ø110 aiguillés ml

1.4.4 Fourreaux TPC Ø160 aiguillés ml 20

1.4.5 Chemin de câble 200x50 ml 40

1.4.6 Chemin de câble 300x50 ml 20

1.4.7 Chemin de câble 300x50 capoté ml 50

1.4.8 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.5 TABLEAUX ELECTRIQUES

Fourniture et pose de :

1.5.1 Coffret coupure de puissance Bâtiment 1 (Réseaux N et N/S) ens 1

1.5.2 TD Bâtiment 1 N/S HQ ens 1

Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES

 

1.6 CÂBLAGE ALIMENTATION

ALIMENTATIONS PRINCIPALES

Fourniture et pose de  :

1.6.1
Liaison CCP Bâtiment 1 vers TD Bâtiment 1 (réseau normal) : U1000R2V 

5G35
ml 30

1.6.2
Liaison CCP Bâtiment 1 vers TD Bâtiment 1 (réseau normal/secours) : 

U1000R2V 5G16
ml 30

1.6.3 Entrée et sortie onduleur 20 kVA - HO7 RNF 5G6 ml 30

ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Fourniture et pose de  :

1.6.4 U1000RO2V 3G2,5 (PC N)  ml 790

1.6.5 U1000RO2V 3G2,5 (PC OND)  ml 630

1.6.6 U1000RO2V 3G2,5 (Chauffe-eau) ml 30

1.6.7 U1000RO2V 3G2,5 (sèche-mains)  ml 40

1.6.8 U1000RO2V 3G2,5 (VDI)  ml 20

1.6.9 U1000RO2V 3G4 (VDI)  ml 40

1.6.10 U1000RO2V 3G2,5 (Clim)  ml 175

1.6.11 U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)  ml 30

1.6.12 U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur) ml 1226

1.6.13 U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité) ml 270

1.6.14 Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages ens 1

Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 1

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

COURANTS FORTS
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 1

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

1.7 ECLAIRAGE

Fourniture, pose et raccordement des luminaires :

1.7.1 Luminaire type 1 - Pavé LED 60x60 U 35

1.7.2 Luminaire type 2 - Spot encastré sanitaire U 14

1.7.3 Luminaire type 3 - Spot encastré circulation U 14

1.7.4 Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m) U 13

1.7.5 Luminaire type 5 - Hublot LED étanche U 12

1.7.6 BAES 45 LMS IP 43 IK 07 u 9

1.7.7 BAES 45 LMS IP 66 IK 10 u 0

1.7.8 BAPI u 1

Sous-total : ECLAIRAGE

1.8 APPAREILLAGE

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.1 Interrupteur simple allumage u 8

1.8.2 Interrupteur simple allumage étanche u 1

1.8.3 Interrupteur va-et-vient u 4

1.8.4 Interrupteur va-et-vient étanche u 0

1.8.5 Bouton poussoir u 6

1.8.6 Bouton poussoir étanche u 0

1.8.7 Détecteur de mouvement u 14

1.8.8 Détecteur crépusculaire u 1

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.9 Prise de courant 16A 2P+T U 76

1.8.10 Prise de courant 16A 2P+T étanche U 3

1.8.11 Prise de courant 16A 2P+T ondulé U 63

1.8.12 Prise de courant 16A 2P+T étanche ondulé U

1.8.13 Entrée/Sortie HDMI y compris liaisons ens 1

1.8.14 Onduleur 20 kVA (autonomie 10 minutes à 100% de charge) U 1

Sous-total : APPAREILLAGE

1.9 PERCEMENTS REBOUCHAGE

1.9.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FORTS

2

2.1 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

2.1.1 Fourreaux 3 PVC Ø60 aiguillés ml 20

2.1.2 Fourreaux TPC Ø40 aiguillés ml

2.1.3 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés ml

2.1.4 Fourreaux TPC Ø110 aiguillés ml 60

2.1.5 Fourreaux TPC Ø160 aiguillés ml

2.1.6 Chemin de câble 100x50 ml 40

2.1.7 Chemin de câble 300x50 ml 20

2.1.8 Chemin de câble 300x50 capoté ml 50

COURANTS FAIBLES
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 1

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

2.1.9 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : CHEMINEMENTS

2.2 VDI / TELEPHONIE

Fourniture et pose de :

2.2.1 Dossier et interfaces ONATI/OPT ens 1

2.2.2
Adduction OPT (fibre OS2 12 brins + cuivre PTT 12 paires série 74 vers la baie 

VDI prévu au local serveur) 
ml 175

2.2.3 Répariteur cuivre analogique et fibre optique ens 1

2.2.4
Rocade fibre optique 6 brins G657A entre baie serveur RSMA et sous-

répartiteur Bâtiment 2
ml 110

2.2.5
Rocade fibre optique 6 brins G657A entre baie serveur RSMA et boîtier 

d'épissure bâtiment zone technique ponton
ml 170

2.2.6
Rocade fibre optique 6 brins G657A entre baie serveur RSMA et sous-

répartiteur Bâtiment 10
ml 140

2.2.7
Rocade fibre optique 6 brins G657A entre baie serveur RSMA et sous-

répartiteur Bâtiment 11
ml 200

2.2.8
Rocade fibre optique 6 brins G657A entre baie serveur RSMA et sous-

répartiteur Bâtiment 12
ml 230

2.2.9
Rocade fibre optique 6 brins G657A entre baie serveur RSMA et sous-

répartiteur Bâtiment 14
ml 150

2.2.10
Rocade fibre optique 6 brins G657A entre baie serveur RSMA et sous-

répartiteur Bâtiment 15
ml 90

2.2.11
Rocade fibre optique 6 brins G657A entre baie serveur RSMA et sous-

répartiteur Bâtiment 16
ml 100

2.2.12 Baie serveur RSMA ens 1

2.2.13 Sous-répartiteur Sûreté RSMA ens 1

2.2.14 Prise RJ45 (informatique / Téléphonie) u 44

2.2.15 Prise RJ45 (borne wi-fi) u

2.2.16 Prise RJ45 (vidéosurveillance) u 1

 

2.2.17 Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation u 0

2.2.18 Câbles informatiques catégorie 6a ml 1575

2.2.19 Certifications catégorie 6a ens 45

Sous-total : VDI / TELEPHONIE

2.4 VIDEOSURVEILLANCE

Fourniture et pose de :

2.4.1
Caméra fixe intérieure/extérieure POE y compris support et accessoires de 

fixation
ens 1

2.4.2 Caméra Dôme 360° POE y compris support et accessoires de fixation ens 0

2.4.3 Serveur enregistrement (30 jours) ens 1

2.4.4 Poste de supervision ens 1

2.4.5 Licence exploitation ens 1

2.4.6 Licence utilisateurs ens 3

2.4.7 Programmation, mise en service, formation du personnel ens 1

Sous-total : VIDEOSURVEILLANCE
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 1

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

2.5 SECURITE INCENDIE

Fourniture et pose de :

2.5.1 Cloche en bronze y compris support et fixations ens 6

Sous-total : SECURITE INCENDIE

2.6 PERCEMENTS REBOUCHAGE

2.6.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FAIBLES

3

3.1 MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Fourniture et pose de :

3.1.1 Extincteur à eau pulvériée avec additif 6L y compris support et fixations ens 6

3.1.2 Extincteur CO2 y compris support et fixations ens 1

3.1.3 Extincteur à poudre y compris support et fixations ens 0

Fourniture et pose de :

3.1.4 Panneau consigne sécurité ens 7

3.1.5 Plan d'intervention ens 2

3.1.6 Plan d'évacuation ens 2

Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Sous-total : MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE

TVA (13%)

TOTAL HT

TOTAL TTC

MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

1

1.1 CIRCUIT DE TERRE

Fourniture et pose de :

1.1.1 Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion ml 150

1.1.2 Barrette de répartition terres y compris raccordement ens 1

1.1.3 Liaisons équipotentielles ens 1

Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.4 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

1.4.1 Fourreaux TPC Ø160 aiguillés ml 30

1.4.2 Chemin de câble 200x50 ml 70

1.4.3 Chemin de câble 300x50 ml 0

1.4.4 Chemin de câble 300x50 capoté ml 15

1.4.5 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.5 TABLEAUX ELECTRIQUES

Fourniture et pose de :

1.5.1 Coffret coupure de puissance Bâtiment 2 ens 1

1.5.2 TD Bâtiment 2 N HQ ens 1

Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES

 

1.6 CÂBLAGE ALIMENTATION

Bâtiment 2

ALIMENTATIONS PRINCIPALES

Fourniture et pose de  :

1.6.1
Liaison CCP Bâtiment 2 vers TD Bâtiment 2 (réseau normal) : U1000R2V 

5G50
ml 30

1.6.2 Entrée et sortie onduleur 6 kVA - HO7 RNF 3G6 ml 30

 

ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Fourniture et pose de  :

1.6.3 U1000RO2V 3G2,5 (PC N)  ml 1710

1.6.4 U1000RO2V 3G2,5 (PC OND)  ml 90

1.6.5 U1000RO2V 3G2,5 (VDI)  ml 20

1.6.6 U1000RO2V 3G2,5 (Brasseur d'air) ml 610

1.6.7 U1000RO2V 3G2,5 (Ampli TV) ml 30

1.6.8 U1000RO2V 5G4 (Chauffe-eau) ml 30

1.6.9 U1000RO2V 3G2,5 (sèche-mains)  ml 50

1.6.10 U1000RO2V 3G2,5 (Clim)  ml 40

1.6.11 U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)  ml 150

1.6.12 U1000RO2V 5G2,5 (Poste de relevage)  ml 60

1.6.13 U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur) ml 2108

1.6.14 U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité) ml 150

Bâtiment 8

ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Fourniture et pose de  :

1.6.15 U1000RO2V 3G2,5 (PC N)  ml 120

1.6.16 Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages ens 1

Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 2

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

COURANTS FORTS
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 2

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

1.7 ECLAIRAGE

Fourniture, pose et raccordement des luminaires :

1.7.1 Luminaire type 1 - Pavé LED 60x60 U 44

1.7.2 Luminaire type 1 - Cadre saillie Pavé LED 60x60 U 44

1.7.3 Luminaire type 2 - Spot encastré sanitaire U 30

1.7.4 Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m) U 4

1.7.5 Luminaire type 5 - Hublot LED étanche U 6

1.7.6 Luminaire type 6 - Applique murale type 1 (1,3m) U 0

1.7.7 Luminaire type 7 - Applique murale type 2 (1,6m) U 21

1.7.8 Luminaire type 20 - Liseuse avec interrupteur intégré U 49

1.7.9 BAES + BAEH 45 LMS IP 43 IK 07 u 5

1.7.10 BAES + BAEH 45 LMS IP 66 IK 10 u 0

1.7.11 BAPI u 1

Sous-total : ECLAIRAGE

1.8 APPAREILLAGE

Bâtiment 2

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.1 Interrupteur simple allumage u 14

1.8.2 Interrupteur simple allumage étanche u 3

1.8.3 Interrupteur va-et-vient u

1.8.4 Interrupteur va-et-vient étanche u 2

1.8.5 Bouton poussoir u

1.8.6 Bouton poussoir étanche u

1.8.7 Détecteur de mouvement u 32

1.8.8 Détecteur crépusculaire u 1

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.9 Prise de courant 16A 2P+T U 136

1.8.10 Prise de courant 16A 2P+T étanche U 35

1.8.11 Prise de courant 16A 2P+T ondulé U 6

1.8.12 Prise de courant 16A 2P+T étanche ondulé U 3

1.8.13 Brasseur d'air type 1 U 35

1.8.14 Commande brasseur d'air U 17

1.8.15 Onduleur 6 kVA (autonomie 10 minutes à 100% de charge) U 1

Bâtiment 8

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.16 Prise de courant 16A 2P+T étanche U 4

Sous-total : APPAREILLAGE

1.9 PERCEMENTS REBOUCHAGE

1.9.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FORTS
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 2

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

2

2.1 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

2.1.1 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés ml 30

2.1.2 Chemin de câble 100x50 ml 50

2.1.3 Chemin de câble 300x50 ml

2.1.4 Chemin de câble 300x50 capoté ml 15

2.1.5 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : CHEMINEMENTS

2.2 VDI / TELEPHONIE

Fourniture et pose de :

2.2.1 Sous-répartiteur Bâtiment 2 ens 1

2.2.2 Prise RJ45 (informatique / Téléphonie) u 6

2.2.3 Prise RJ45 étanche (informatique / Téléphonie) u 2

2.2.4 Prise RJ45 (borne wi-fi) u

2.2.5 Prise RJ45 étanche (vidéosurveillance) u 3

2.2.6 Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation u 0

2.2.7 Câbles informatiques catégorie 6a ml 385

2.2.8 Certifications catégorie 6a ens 11

Sous-total : VDI / TELEPHONIE

2.3 TELEVISION

Fourniture et pose de :

2.3.1 Antenne TNT et antenne satellite y compris support ens 1

2.3.2 Prise télévision encastrée TV/FM/SAT U 6

2.3.3 Préamplificateurs/ampli/coupleur ens 1

2.3.4 Câble coaxial noir 17 PATC (réseau extérieur) ml 50

2.3.5 Câble coaxial 11 VATC (réseau intérieur) ml 240

2.3.6 Essais et mise en service ens 1

Sous-total : TELEVISION

2.4 VIDEOSURVEILLANCE

Fourniture et pose de :

2.4.1
Caméra fixe intérieure/extérieure POE y compris support et accessoires de 

fixation
ens 3

Sous-total : VIDEOSURVEILLANCE

2.5 SECURITE INCENDIE

Bâtiment 8 :

Fourniture et pose de :

2.5.1 Cloche en bronze y compris support et fixations ens 1

Bâtiment 2 :

Fourniture et pose de :

2.5.2 Cloche en bronze y compris support et fixations ens 3

2.5.3 DAAF RF y compris batterie et embase ens 22

Sous-total : SECURITE INCENDIE

COURANTS FAIBLES
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 2

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

2.6 PERCEMENTS REBOUCHAGE

2.6.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FAIBLES

3

3.1 MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Bâtiment 2 :

Fourniture et pose de :

3.1.1 Extincteur à eau pulvériée avec additif 6L y compris support et fixations ens 1

3.1.2 Extincteur CO2 y compris support et fixations ens 3

3.1.3 Extincteur à poudre y compris support et fixations ens 0

Fourniture et pose de :

3.1.4 Panneau consigne sécurité ens 4

3.1.5 Plan d'intervention ens 3

3.1.6 Plan d'évacuation ens 3

Bâtiment 8 :

Fourniture et pose de :

3.1.7 Extincteur à eau pulvériée avec additif 6L y compris support et fixations ens 1

3.1.8 Extincteur CO2 y compris support et fixations ens 0

3.1.9 Extincteur à poudre y compris support et fixations ens 0

Fourniture et pose de :

3.1.10 Panneau consigne sécurité ens 1

Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Sous-total : MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE

TVA (13%)

TOTAL HT

TOTAL TTC

MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

1

1.1 CIRCUIT DE TERRE

Fourniture et pose de :

1.1.1 Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion ml 150

1.1.2 Barrette de répartition terres y compris raccordement ens 1

1.1.3 Liaisons équipotentielles ens 1

Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.4 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

1.4.1 Fourreaux TPC Ø40 aiguillés ml

1.4.2 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés ml

1.4.3 Fourreaux TPC Ø110 aiguillés ml 10

1.4.4 Fourreaux TPC Ø160 aiguillés ml

1.4.5 Chemin de câble 200x50 ml 70

1.4.6 Chemin de câble 300x50 ml 0

1.4.7 Chemin de câble 300x50 capoté ml 15

1.4.8 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.5 TABLEAUX ELECTRIQUES

Fourniture et pose de :

1.5.1 Coffret coupure de puissance Bâtiment 10 ens 1

1.5.2 TD Bâtiment 10 N HQ ens 1

1.5.3 TD Bâtiment 9 ens 1

Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES

 

1.6 CÂBLAGE ALIMENTATION

Bâtiment 10

ALIMENTATIONS PRINCIPALES

Fourniture et pose de  :

1.6.1
Liaison CCP Bâtiment 10 vers TD Bâtiment 10 (réseau normal) : U1000R2V 

5G50
ml 30

1.6.2 Liaison TD Bâtiment 10 vers TD Bâtiment 9 (réseau normal) : U1000R2V 3G6 ml 70

1.6.3 Entrée et sortie onduleur 6 kVA - HO7 RNF 3G6 ml 30

 

ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Fourniture et pose de  :

1.6.4 U1000RO2V 3G2,5 (PC N)  ml 1720

1.6.5 U1000RO2V 3G2,5 (PC OND)  ml 90

1.6.6 U1000RO2V 3G2,5 (VDI)  ml 20

1.6.7 U1000RO2V 3G2,5 (Brasseur d'air) ml 615

1.6.8 U1000RO2V 3G2,5 (Ampli TV) ml 30

1.6.9 U1000RO2V 5G4 (Chauffe-eau) ml 30

1.6.10 U1000RO2V 3G2,5 (sèche-mains)  ml 50

1.6.11 U1000RO2V 3G2,5 (Clim)  ml 40

1.6.12 U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)  ml 150

1.6.13 U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur) ml 2216

1.6.14 U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité) ml 150

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 10

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

COURANTS FORTS
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 10

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Bâtiment 9

ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Fourniture et pose de  :

1.6.15 U1000RO2V 3G2,5 (PC N)  ml 64

1.6.16 U1000RO2V 3G2,5 (Brasseur d'air) ml 35

1.6.17 U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur) ml 70

1.6.18 U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité) ml 90

1.6.19 Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages ens 1

Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION

1.7 ECLAIRAGE

Bâtiment 10

Fourniture, pose et raccordement des luminaires :

1.7.1 Luminaire type 1 - Pavé LED 60x60 U 44

1.7.2 Luminaire type 1 - Cadre saillie Pavé LED 60x60 U 44

1.7.3 Luminaire type 2 - Spot encastré sanitaire U 39

1.7.4 Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m) U 4

1.7.5 Luminaire type 5 - Hublot LED étanche U 6

1.7.6 Luminaire type 6 - Applique murale type 1 (1,3m) U 0

1.7.7 Luminaire type 7 - Applique murale type 2 (1,6m) U 21

1.7.8 Luminaire type 20 - Liseuse avec interrupteur intégré U 49

1.7.9 BAES + BAEH 45 LMS IP 43 IK 07 u 5

1.7.10 BAES + BAEH 45 LMS IP 66 IK 10 u 0

1.7.11 BAPI u 1

Bâtiment 9

Fourniture, pose et raccordement des luminaires :

1.7.12 Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m) U 4

1.7.13 Luminaire type 7 - Applique murale type 2 (1,6m) U 2

1.7.14 BAES 45 LMS IP 43 IK 07 u 2

Sous-total : ECLAIRAGE

1.8 APPAREILLAGE

Bâtiment 10

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.1 Interrupteur simple allumage u 14

1.8.2 Interrupteur simple allumage étanche u 3

1.8.3 Interrupteur va-et-vient u

1.8.4 Interrupteur va-et-vient étanche u 2

1.8.5 Bouton poussoir u

1.8.6 Bouton poussoir étanche u

1.8.7 Détecteur de mouvement u 32

1.8.8 Détecteur crépusculaire u 1

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.9 Prise de courant 16A 2P+T U 136

1.8.10 Prise de courant 16A 2P+T étanche U 36

1.8.11 Prise de courant 16A 2P+T ondulé U 6

1.8.12 Prise de courant 16A 2P+T étanche ondulé U 3

1.8.13 Brasseur d'air type 1 U 35

1.8.14 Commande brasseur d'air U 18
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 10

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

1.8.15 Onduleur 6 kVA (autonomie 10 minutes à 100% de charge) U 1

Bâtiment 9

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.16 Interrupteur simple allumage u 2

1.8.17 Interrupteur simple allumage étanche u 0

1.8.18 Interrupteur va-et-vient u

1.8.19 Interrupteur va-et-vient étanche u

1.8.20 Bouton poussoir u

1.8.21 Bouton poussoir étanche u

1.8.22 Détecteur de mouvement u

1.8.23 Détecteur crépusculaire u

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.24 Prise de courant 16A 2P+T étanche U 8

1.8.25 Brasseur d'air type 1 U 3

1.8.26 Commande brasseur d'air U 1

Sous-total : APPAREILLAGE

1.9 PERCEMENTS REBOUCHAGE

1.9.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FORTS

2

2.1 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

2.1.1 Fourreaux TPC Ø40 aiguillés ml

2.1.2 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés ml 20

2.1.3 Fourreaux TPC Ø110 aiguillés ml

2.1.4 Fourreaux TPC Ø160 aiguillés ml

2.1.5 Chemin de câble 100x50 ml 50

2.1.6 Chemin de câble 300x50 ml

2.1.7 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : CHEMINEMENTS

2.2 VDI / TELEPHONIE

Fourniture et pose de :

2.2.1 Sous-répartiteur Bâtiment 10 ens 1

2.2.2 Prise RJ45 (informatique / Téléphonie) u 4

2.2.3 Prise RJ45 étanche (informatique / Téléphonie) u 2

2.2.4 Prise RJ45 (borne wi-fi) u

2.2.5 Prise RJ45 (vidéosurveillance) u

2.2.6 Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation u 0

2.2.7 Câbles informatiques catégorie 6a ml 210

2.2.8 Certifications catégorie 6a ens 6

Sous-total : VDI / TELEPHONIE

COURANTS FAIBLES
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 10

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

2.3 TELEVISION

Fourniture et pose de :

2.3.1 Antenne TNT et antenne satellite y compris support ens 1

2.3.2 Prise télévision encastrée TV/FM/SAT U 6

2.3.3 Préamplificateurs/ampli/coupleur ens 1

2.3.4 Câble coaxial noir 17 PATC (réseau extérieur) ml 50

2.3.5 Câble coaxial 11 VATC (réseau intérieur) ml 240

2.3.6 Essais et mise en service ens 1

Sous-total : TELEVISION

2.5 SECURITE INCENDIE

Bâtiment 9 :

Fourniture et pose de :

2.5.1 Cloche en bronze y compris support et fixations ens 1

Bâtiment 10 :

Fourniture et pose de :

2.5.2 Cloche en bronze y compris support et fixations ens 3

2.5.3 DAAF RF y compris batterie et embase ens 22

Sous-total : SECURITE INCENDIE

2.6 PERCEMENTS REBOUCHAGE

2.6.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FAIBLES

3

3.1 MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Bâtiment 9 :

Fourniture et pose de :

3.1.1 Extincteur à eau pulvériée avec additif 6L y compris support et fixations ens 1

3.1.2 Extincteur CO2 y compris support et fixations ens

3.1.3 Extincteur à poudre y compris support et fixations ens

Fourniture et pose de :

3.1.4 Panneau consigne sécurité ens 1

3.1.5 Plan d'intervention ens

3.1.6 Plan d'évacuation ens

Bâtiment 10 :

Fourniture et pose de :

3.1.7 Extincteur à eau pulvériée avec additif 6L y compris support et fixations ens 1

3.1.8 Extincteur CO2 y compris support et fixations ens 3

3.1.9 Extincteur à poudre y compris support et fixations ens 0

Fourniture et pose de :

3.1.10 Panneau consigne sécurité ens 4

3.1.11 Plan d'intervention ens 3

3.1.12 Plan d'évacuation ens 3

Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Sous-total : MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE

MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 10

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

TVA (13%)

TOTAL HT

TOTAL TTC
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

1

1.1 CIRCUIT DE TERRE

Fourniture et pose de :

1.1.1 Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion ml 90

1.1.2 Barrette de répartition terres y compris raccordement ens 1

1.1.3 Liaisons équipotentielles ens 1

Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.4 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

1.4.1 Fourreaux TPC Ø40 aiguillés ml

1.4.2 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés ml

1.4.3 Fourreaux TPC Ø110 aiguillés ml 10

1.4.4 Fourreaux TPC Ø160 aiguillés ml

1.4.5 Chemin de câble 200x50 ml 40

1.4.6 Chemin de câble 300x50 ml 0

1.4.7 Chemin de câble 200x50 capoté ml 15

1.4.8 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.5 TABLEAUX ELECTRIQUES

Fourniture et pose de :

1.5.1 Coffret coupure de puissance Bâtiment 11 ens 1

1.5.2 TD Bâtiment 11 N ens 1

1.5.3 GTL/TD Logement ens 4

Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES

 

1.6 CÂBLAGE ALIMENTATION

Bâtiment 11

ALIMENTATIONS PRINCIPALES

Fourniture et pose de  :

1.6.1
Liaison CCP Bâtiment 11 vers TD Bâtiment 11 (réseau normal) : U1000R2V 

5G35
ml 30

1.6.2 Liaison TD Bâtiment 11 vers TD Logement (réseau normal) : U1000R2V 3G6 ml 120

 

ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Fourniture et pose de  :

1.6.3 U1000RO2V 3G2,5 (PC N)  ml 140

1.6.4 U1000RO2V 3G2,5 (VDI)  ml 20

1.6.5 U1000RO2V 3G2,5 (Ampli TV) ml 30

1.6.6 U1000RO2V 3G2,5 (Chauffe-eau) ml 60

1.6.7 U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)  ml 30

1.6.8 U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur) ml 288

1.6.9 U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité) ml 150

Logements

ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Fourniture et pose de  :

1.6.10 U1000RO2V 3G2,5 (PC N)  ml 576

1.6.11 U1000RO2V 3G2,5 (Brasseur d'air) ml 120

1.6.12 U1000RO2V 3G2,5 (Clim) ml 30

1.6.13 U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur) ml 460

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 11

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

COURANTS FORTS
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 11

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

1.6.14 Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages ens 1

Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION

1.7 ECLAIRAGE

Bâtiment 11

Fourniture, pose et raccordement des luminaires :

1.7.1 Luminaire type 2 - Spot encastré sanitaire U 8

1.7.2 Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m) U 5

1.7.3 Luminaire type 5 - Hublot LED étanche U 3

1.7.4 Luminaire type 7 - Applique murale type 2 (1,6m) U 11

1.7.5 BAES 45 LMS IP 43 IK 07 u 5

1.7.6 BAES 45 LMS IP 66 IK 10 u 0

1.7.7 BAPI u 1

Logements

Fourniture, pose et raccordement des luminaires :

1.7.8 Luminaire type 6 - Applique murale type 1 (1,3m) U 4

1.7.9 Luminaire type 8 - Spot encastré chambre U 32

Sous-total : ECLAIRAGE

1.8 APPAREILLAGE

Bâtiment 11

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.1 Interrupteur simple allumage u

1.8.2 Interrupteur simple allumage étanche u 2

1.8.3 Interrupteur va-et-vient u

1.8.4 Interrupteur va-et-vient étanche u

1.8.5 Bouton poussoir u

1.8.6 Bouton poussoir étanche u

1.8.7 Détecteur de mouvement u 9

1.8.8 Détecteur crépusculaire u 1

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.9 Prise de courant 16A 2P+T U

1.8.10 Prise de courant 16A 2P+T étanche U 14

Logements

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.11 Interrupteur simple allumage u 20

1.8.12 Interrupteur simple allumage étanche u

1.8.13 Interrupteur va-et-vient u

1.8.14 Interrupteur va-et-vient étanche u

1.8.15 Bouton poussoir u

1.8.16 Bouton poussoir étanche u

1.8.17 Détecteur de mouvement u

1.8.18 Détecteur crépusculaire u

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.19 Prise de courant 16A 2P+T U 64

1.8.20 Prise de courant 20A 2P+T U 4

1.8.21 Prise de courant 16A 2P+T étanche U 4

1.8.22 Brasseur d'air type 1 U 8

1.8.23 Commande brasseur d'air U 8

Sous-total : APPAREILLAGE
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 11

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

1.9 PERCEMENTS REBOUCHAGE

1.9.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FORTS

2

2.1 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

2.1.1 Fourreaux TPC Ø40 aiguillés ml

2.1.2 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés ml 20

2.1.3 Fourreaux TPC Ø110 aiguillés ml

2.1.4 Fourreaux TPC Ø160 aiguillés ml

2.1.5 Chemin de câble 100x50 ml 40

2.1.6 Chemin de câble 300x50 ml

2.1.7 Chemin de câble 100x50 capoté ml 15

2.1.8 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : CHEMINEMENTS

2.2 VDI / TELEPHONIE

Fourniture et pose de :

2.2.1 Sous-répartiteur Bâtiment 11 ens 1

2.2.2 Prise RJ45 (informatique / Téléphonie) u 2

2.2.3 Prise RJ45 (borne wi-fi) u 4

2.2.4 Prise RJ45 (vidéosurveillance) u

2.2.5 Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation u 4

2.2.6 Câbles informatiques catégorie 6a ml 210

2.2.7 Certifications catégorie 6a ens 6

Sous-total : VDI / TELEPHONIE

2.3 TELEVISION

Fourniture et pose de :

2.3.1 Antenne TNT et antenne satellite y compris support ens 1

2.3.2 Prise télévision encastrée TV/FM/SAT U 4

2.3.3 Préamplificateurs/ampli/coupleur ens 1

2.3.4 Câble coaxial noir 17 PATC (réseau extérieur) ml 50

2.3.5 Câble coaxial 11 VATC (réseau intérieur) ml 160

2.3.6 Essais et mise en service ens 1

Sous-total : TELEVISION

2.5 SECURITE INCENDIE

Fourniture et pose de :

2.5.2 Cloche en bronze y compris support et fixations ens 1

2.5.1 DAAF y compris batterie et embase ens 4

Sous-total : SECURITE INCENDIE

COURANTS FAIBLES
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 11

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

2.6 PERCEMENTS REBOUCHAGE

2.6.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FAIBLES

3

3.1 MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Fourniture et pose de :

3.1.1 Extincteur à eau pulvériée avec additif 6L y compris support et fixations ens 5

3.1.2 Extincteur CO2 y compris support et fixations ens 1

3.1.3 Extincteur à poudre y compris support et fixations ens

Fourniture et pose de :

3.1.4 Panneau consigne sécurité ens 6

3.1.5 Plan d'intervention ens 2

3.1.6 Plan d'évacuation ens 2

Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Sous-total : MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE

TVA (13%)

TOTAL HT

TOTAL TTC

MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

1

1.1 CIRCUIT DE TERRE

Fourniture et pose de :

1.1.1 Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion ml 150

1.1.2 Barrette de répartition terres y compris raccordement ens 1

1.1.3 Liaisons équipotentielles ens 1

Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.4 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

1.4.1 Fourreaux TPC Ø40 aiguillés ml

1.4.2 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés ml

1.4.3 Fourreaux TPC Ø110 aiguillés ml

1.4.4 Fourreaux TPC Ø160 aiguillés ml 20

1.4.5 Chemin de câble 200x50 ml 50

1.4.6 Chemin de câble 300x50 ml 0

1.4.7 Chemin de câble 200x50 capoté ml 50

1.4.8 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.5 TABLEAUX ELECTRIQUES

Fourniture et pose de :

1.5.1 Coffret coupure de puissance Bâtiment 15 ens 1

1.5.2 TD Bâtiment 15 N HQ ens 1

1.5.3 Arrêt d'urgence cuisine ens 1

Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES

 

1.6 CÂBLAGE ALIMENTATION

ALIMENTATIONS PRINCIPALES

Fourniture et pose de  :

1.6.1
Liaison CCP Bâtiment 15 vers TD Bâtiment 15 (réseau normal) : U1000R2V 

3x(1x95) / 1x95 / 1x50
ml 30

1.6.2
Liaison CCP Bâtiment 15 vers TD Bâtiment 15 (réseau normal/secours) : 

U1000R2V 5G35
ml 30

1.6.3 Entrée et sortie onduleur 6 kVA - HO7 RNF 3G6 ml 30

 

ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Fourniture et pose de  :

1.6.4 U1000RO2V 3G2,5 (PC N)  ml 990

1.6.5 U1000RO2V 3G2,5 (PC O)  ml 90

1.6.6 U1000RO2V 3G2,5 (VDI)  ml 20

1.6.7 U1000RO2V 3G2,5 (Brasseur d'air) ml 330

1.6.8 U1000RO2V 3G2,5 (Chauffe-eau) ml 120

1.6.9 U1000RO2V 3G2,5 (Sèche-mains) ml 120

1.6.10 U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur, CTA) ml 160

1.6.11 CR1 3G2,5 (Tourelle extraction) ml 50

1.6.12 U1000RO2V 3G2,5 (Climatisation) ml 90

1.6.13 U1000RO2V 3G4 (Climatisation) ml 135

1.6.14 U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur) ml 2740

1.6.15 U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité) ml 990

1.6.16 U1000RO2V 3G2,5  - Batteur-mélangeur 20 L (PC 2P+T 16A) ml 30

1.6.17 U1000RO2V 3G2,5  - Armoire froide positive (PC 2P+T 16A) ml 30

1.6.18 U1000RO2V 3G2,5  - Armoire froide négative (PC 2P+T 16A) ml 30

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 15

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

COURANTS FORTS
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 15

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

1.6.19
U1000RO2V 3G2,5  - Tour pâtissier statique avec plateau granit (PC 2P+T 

16A)
ml 30

1.6.20 U1000RO2V 3G2,5  - Four micro-ondes professionnel (PC 2P+T 16A) ml 30

1.6.21 U1000RO2V 5G6  - Cellule de refroidissement rapide (PC 3P+N 32A) ml 30

1.6.22 U1000RO2V 5G6  - Four pâtisserie (PC 3P+N+T 32A) ml 30

1.6.23 U1000RO2V 5G6  - Essoreuse à légumes 10 kg  (PC 3P+N+T 32A) ml 40

1.6.24 U1000RO2V 5G6  - Eplucheuse (PC 3P+N+T 32A) ml 40

1.6.25 U1000RO2V 5G6  - Ouvre-boîtes électrique (PC 3P+N+T 32A) ml 44

1.6.26 U1000RO2V 5G6  - Coupe-légumes (PC 3P+N+T 32A) ml 12

1.6.27 U1000RO2V 3G2,5  - Cutter mélangeur 5,5 litres(PC 2P+T 16A) ml 40

1.6.28 U1000RO2V 3G2,5  - Batteur mélangeur 10 litres (PC 2P+T 16A) ml 40

1.6.29 U1000RO2V 5G6  - Plans de cuisson 4 zones de chauffe (PC 3P+N+T 32A) ml 35

1.6.30 U1000RO2V 3G2,5  - Hotte adossée pour app. Cuisson ml 35

1.6.31 U1000RO2V 5G10  - Four Prépa Chaude ml 35

1.6.32 U1000RO2V 3G2,5  - Hotte intégrée au four Prépa Chaude ml 35

1.6.33 U1000RO2V 5G6  - Cuiseur à pâtes 2 bacs (PC 3P+N 32A) ml 35

1.6.34 U1000RO2V 3G2,5  - Armoire froide positive (PC 2P+T 16A) ml 35

1.6.35 U1000RO2V 3G2,5  - Armoire froide positive (PC 2P+T 16A) ml 35

1.6.36 U1000RO2V 5G6  - Cellule de refroidissement rapide (PC 3P+N 32A) ml 35

1.6.37 U1000RO2V 5G6  - Friteuse (PC 3P+N+T 32A) ml 35

1.6.38 U1000RO2V 3G2,5  - Bac de salage pour frites (PC 2P+T 16A) ml 35

1.6.39 U1000RO2V 5G6  - Sauteuse ml 35

1.6.40 U1000RO2V 3G2,5  - Etuves verticales 1 porte (PC 2P+T 16A) ml 70

1.6.41 U1000RO2V 5G10  - Machine à laver à avancement automatique ml 30

1.6.42 U1000RO2V 5G6  - Machine à laver les ustensiles (PC 3P+N+T 32A) ml 30

1.6.43 U1000RO2V 3G2,5  - Hotte intégrée au four Prépa Chaude ml 30

1.6.44
U1000RO2V 3G2,5  - Vitrine réfrigérée 3 niveaux sur meuble pour hors 

d’œuvres
ml 35

1.6.45 U1000RO2V 3G2,5  - Meuble chauffant bain-marie ml 35

1.6.46 U1000RO2V 3G2,5  - Vitrine réfrigérée 3 niveaux sur meuble pour desserts ml 35

1.6.47 U1000RO2V 3G2,5  - Meuble neutre de caisse ml 35

1.6.48
U1000RO2V 3G2,5  - Congélateur conservateur à crèmes glacées (PC 2P+T 

16A)
ml 35

1.6.49 U1000RO2V 3G2,5  - Congélateur (PC 2P+T 16A) ml 35

1.6.50 U1000RO2V 5G2,5  - Chambre froides ml 200

1.6.51 Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages ens 1

Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION

1.7 ECLAIRAGE

Fourniture, pose et raccordement des luminaires :

1.7.1 Luminaire type 1 - Pavé LED 60x60 U 23

1.7.2 Luminaire type 2 - Spot encastré sanitaire U 17

1.7.3 Luminaire type 3 - Spot encastré circulation U 24

1.7.4 Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m) U 75

1.7.5 Luminaire type 5 - Hublot LED étanche U 15

1.7.6 Luminaire type 7 - Applique murale type 2 (1,6m) U 6

1.7.7 BAES 45 LMS IP 43 IK 07 u 33

1.7.8 BAES 45 LMS IP 66 IK 10 u

1.7.9 BLOC AMBIANCE 400 LMS IP 66 IK 10 u 3

1.7.10 BAPI u 1
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 15

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Sous-total : ECLAIRAGE

1.8 APPAREILLAGE

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.1 Interrupteur simple allumage u 1

1.8.2 Interrupteur simple allumage étanche u 13

1.8.3 Interrupteur va-et-vient u

1.8.4 Interrupteur va-et-vient étanche u 6

1.8.5 Bouton poussoir u

1.8.6 Bouton poussoir étanche u 10

1.8.7 Détecteur de mouvement u 43

1.8.8 Détecteur crépusculaire u 1

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.9 Prise de courant 16A 2P+T U 12

1.8.10 Prise de courant 16A 2P+T étanche U 87

1.8.11 Prise de courant 32A 3P+T étanche U 3

1.8.12 Prise de courant 32A 3P+N+T étanche U 8

1.8.13 Prise de courant 16A 2P+T ondulé U 9

1.8.14 Prise de courant 16A 2P+T étanche ondulé U

1.8.15 Brasseur d'air type 3 U 9

1.8.16 Commande brasseur d'air U 4

1.8.17 Onduleur 6 kVA (autonomie 10 minutes à 100% de charge) U 1

Sous-total : APPAREILLAGE

1.9 PERCEMENTS REBOUCHAGE

1.9.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FORTS

2

2.1 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

2.1.1 Fourreaux TPC Ø40 aiguillés ml

2.1.2 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés ml 20

2.1.3 Fourreaux TPC Ø110 aiguillés ml

2.1.4 Fourreaux TPC Ø160 aiguillés ml

2.1.5 Chemin de câble 100x50 ml 50

2.1.6 Chemin de câble 300x50 ml

2.1.7 Chemin de câble 100x50 capoté ml 50

2.1.8 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : CHEMINEMENTS

2.2 VDI / TELEPHONIE

Fourniture et pose de :

2.2.1 Sous-répartiteur Bâtiment 15 ens 1

2.2.2 Prise RJ45 (informatique / Téléphonie) u 6

2.2.3 Prise RJ45 étanche (informatique / Téléphonie) u

2.2.4 Prise RJ45 (borne wi-fi) u

2.2.5 Prise RJ45 (vidéosurveillance) u

COURANTS FAIBLES
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 15

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

2.2.6 Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation u

2.2.7 Câbles informatiques catégorie 6a ml 120

2.2.8 Certifications catégorie 6a ens 6

Sous-total : VDI / TELEPHONIE

2.5 SECURITE INCENDIE

Fourniture et pose de :

2.5.1 Tableau d'alarme SSI  type 3 (BAAS Pr) U 1

2.5.2 Déclencheur manuel étanche y compris clapet U 8

2.5.3 Diffuseur sonore (BAAS MA) U 9

2.5.4 Diffuseur sonore (BAAS MA + Flash) U 1

2.5.5 Diffuseur lumineux U 6

2.5.6 Dispositif de commande et signalisation U 1

2.5.7 Câble C2 3G2,5 ml 480

2.5.8 Câble SYT2 1P 9/10 ml 720

Sous-total : SECURITE INCENDIE

2.6 PERCEMENTS REBOUCHAGE

2.6.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FAIBLES

3

3.1 MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Fourniture et pose de :

3.1.1 Extincteur à eau pulvériée avec additif 6L y compris support et fixations ens 9

3.1.2 Extincteur CO2 y compris support et fixations ens 2

3.1.3 Extincteur à poudre y compris support et fixations ens 0

Fourniture et pose de :

3.1.4 Panneau consigne sécurité ens 11

3.1.5 Plan d'intervention ens 3

3.1.6 Plan d'évacuation ens 3

Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Sous-total : MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE

TVA (13%)

TOTAL HT

TOTAL TTC

MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

1

1.1 CIRCUIT DE TERRE

Fourniture et pose de :

1.1.1 Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion ml 60

1.1.2 Barrette de répartition terres y compris raccordement ens 1

1.1.3 Liaisons équipotentielles ens 1

Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.4 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

1.4.1 Fourreaux TPC Ø40 aiguillés ml

1.4.2 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés ml 10

1.4.3 Fourreaux TPC Ø110 aiguillés ml

1.4.4 Fourreaux TPC Ø160 aiguillés ml

1.4.5 Chemin de câble 200x50 ml 5

1.4.6 Chemin de câble 300x50 ml 0

1.4.7 Chemin de câble 200x50 capoté ml 10

1.4.8 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.5 TABLEAUX ELECTRIQUES

Fourniture et pose de :

1.5.1 TD Bâtiment 16 N HQ ens 1

Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES

 

1.6 CÂBLAGE ALIMENTATION

ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Fourniture et pose de  :

1.6.1 U1000RO2V 3G2,5 (PC N)  ml 60

1.6.2 U1000RO2V 3G2,5 (PC O)  ml 60

1.6.3 U1000RO2V 3G2,5 (VDI)  ml 20

1.6.4 U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur) ml 50

1.6.5 U1000RO2V 3G2,5 (Climatisation) ml 20

1.6.6 U1000RO2V 5G2,5 (Poste de relevage) ml 20

1.6.7 U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur) ml 133

1.6.8 U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité) ml 60

1.6.9 Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages ens 1

Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION

1.7 ECLAIRAGE

Fourniture, pose et raccordement des luminaires :

1.7.1 Luminaire type 1 - Pavé LED 60x60 U 1

1.7.2 Luminaire type 2 - Spot encastré sanitaire U 1

1.7.3 Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m) U 7

1.7.4 BAES 45 LMS IP 43 IK 07 u 2

1.7.5 BAES 45 LMS IP 66 IK 10 u

1.7.6 BAPI u 1

Sous-total : ECLAIRAGE

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 16

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

COURANTS FORTS
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 16

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

1.8 APPAREILLAGE

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.1 Interrupteur simple allumage u 2

1.8.2 Interrupteur simple allumage étanche u

1.8.3 Interrupteur va-et-vient u

1.8.4 Interrupteur va-et-vient étanche u

1.8.5 Bouton poussoir u

1.8.6 Bouton poussoir étanche u

1.8.7 Détecteur de mouvement u 2

1.8.8 Détecteur crépusculaire u 1

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.9 Prise de courant 16A 2P+T U 6

1.8.10 Prise de courant 16A 2P+T étanche U 0

1.8.11 Prise de courant 16A 2P+T ondulé U 6

1.8.12 Prise de courant 16A 2P+T étanche ondulé U

Sous-total : APPAREILLAGE

1.9 PERCEMENTS REBOUCHAGE

1.9.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FORTS

2

2.1 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

2.1.1 Fourreaux TPC Ø40 aiguillés ml

2.1.2 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés ml 15

2.1.3 Fourreaux TPC Ø110 aiguillés ml

2.1.4 Fourreaux TPC Ø160 aiguillés ml

2.1.5 Chemin de câble 100x50 ml 5

2.1.6 Chemin de câble 300x50 ml

2.1.7 Chemin de câble 100x50 capoté ml 10

2.1.8 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : CHEMINEMENTS

2.2 VDI / TELEPHONIE

Fourniture et pose de :

2.2.1 Sous-répartiteur Bâtiment 16 ens 1

2.2.2 Prise RJ45 (informatique / Téléphonie) u 4

2.2.3 Prise RJ45 étanche (informatique / Téléphonie) u

2.2.4 Prise RJ45 (borne wi-fi) u

2.2.5 Prise RJ45 (vidéosurveillance) u

2.2.6 Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation u

2.2.7 Câbles informatiques catégorie 6a ml 80

2.2.8 Certifications catégorie 6a ens 4

Sous-total : VDI / TELEPHONIE

COURANTS FAIBLES
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 16

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

2.5 SECURITE INCENDIE

Fourniture et pose de :

2.5.1 Cloche en bronze y compris support et fixations ens 2

Sous-total : SECURITE INCENDIE

2.6 PERCEMENTS REBOUCHAGE

2.6.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FAIBLES

3

3.1 MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Fourniture et pose de :

3.1.1 Extincteur à eau pulvériée avec additif 6L y compris support et fixations ens 2

3.1.2 Extincteur CO2 y compris support et fixations ens

3.1.3 Extincteur à poudre y compris support et fixations ens

Fourniture et pose de :

3.1.4 Panneau consigne sécurité ens 2

3.1.5 Plan d'intervention ens 1

3.1.6 Plan d'évacuation ens 1

Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Sous-total : MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE

TVA (13%)

TOTAL HT

TOTAL TTC

MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

1

1.1 CIRCUIT DE TERRE

Fourniture et pose de :

1.1.1 Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion ml 110

1.1.2 Barrette de répartition terres y compris raccordement ens 1

1.1.3 Liaisons équipotentielles ens 1

Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.2 POSTE DE TRANSFORMATION PRIVEE

Fourniture et pose de :

1.2.1 Transformateur 630 KVA y compris transport et manutention ens 1

1.2.2 Verrouillage HT/BT réglementaire ens 1

1.2.3

Tableau de cellule de protection RM6 : 

- 2 IM

- 1 CM

- 1 DM2

- 1 QM y compris verrouillage C4 et jeu de 3 solefuse 43A

ens 1

1.2.4 Circuit de terre des masses (Cuivre nu 25 mm²) ens 1

1.2.5 Circuit de terre du neutre (cuivre nu 95 mm²) ens 1

1.2.6 Liaison HTA y compris connexions câble HN33S23-20KV- 3 X1X95  mm²  alu ml 45

1.2.7 Liaison BT y compris connexions câble U1000R2V 4 X(1X300 mm²)  ml 45

1.2.8 Protection BT interrupteur sectionneur + disjoncteur vigicomptact 4x1000A ens 2

1.2.9
Accessoires règlementaires poste de transformation (perche, tabouret, gants…) y compris 

affichage/signalétique
ens 1

1.2.10 Bardin ens 1

1.2.11 Source courant continu ens 1

1.2.12 Porte ARBEL double vantau y compris persienne et serrurerie ens 1

1.2.13 Menuiseries ventilation haute/basse ens 2

Sous-total : POSTE DE TRANSFORMATION PRIVEE

1.3 GROUPE ELECTROGENE

Fourniture et pose de :

1.3.1 GE TROPICALISE 100KVA ens 1

1.3.2 Pièges à sons ens 1

1.3.3 Evacuation des gazs brûlés et rejet d'air chaud y compris piège à son ens 1

1.3.4 Tableau groupe électrogène intégré (100 kVA) ens 1

1.3.5 Coffret de sécurité et d’inhibition y compris liaisons ens 1

1.3.6 Matériel de sécurité  (pelle, bac à sable, signalétiques, affichage, extincteur, …) ens 1

1.3.7 Cuve 2,5 m3 y compris réseau, vanne police et vanne pompier ens 1

1.3.8 Menuiseries ventilation haute/basse ens 2

1.3.9 Essais, mise en service, formation du personnel ens 1

Sous-total : GROUPE ELECTROGENE

1.4 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

1.4.1 Fourreaux TPC Ø40 aiguillés ml

1.4.2 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés ml

1.4.3 Fourreaux TPC Ø110 aiguillés ml

1.4.4 Fourreaux TPC Ø160 aiguillés ml 50

1.4.5 Chemin de câble 200x50 ml

COURANTS FORTS

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 23 - TECHNIQUE

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 23 - TECHNIQUE

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

1.4.6 Chemin de câble 300x50 ml 30

1.4.7 Chemin de câble 500x50 capoté ml 30

1.4.8 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.5 TABLEAUX ELECTRIQUES

Fourniture et pose de :

1.5.1 TGBT RSMA HAO  N/S y compris inverseur de source automatique ens 1

Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES

 

1.6 CÂBLAGE ALIMENTATION

ALIMENTATIONS PRINCIPALES

Fourniture et pose de  :

1.6.1
Liaison protection BT vers TGBT RSMA HAO (réseau normal) : U1000R2V 3x(1x300) / 1x300 / 

1x120
ml 20

1.6.2
Liaison protection GE vers TGBT RSMA HAO (réseau normal) : U1000R2V 3x(1x300) / 1x300 / 

1x120
ml 20

1.6.3 Liaison TGBT RSMA HAO vers CCP Bâtiment 1 (réseau normal) : U1000R2V 5G35 ml 160

1.6.4 Liaison TGBT RSMA HAO vers CCP Bâtiment 1 (réseau normal/secours) : U1000R2V 5G16 ml 160

1.6.5 Liaison TGBT RSMA HAO vers CCP Bâtiment 2 (réseau normal) : U1000R2V 5G50 ml 190

1.6.6 Liaison TGBT RSMA HAO vers CCP Bâtiment 10 (réseau normal) : U1000R2V 5G50 ml 200

1.6.7 Liaison TGBT RSMA HAO vers CCP Bâtiment 11 (réseau normal) : U1000R2V 5G35 ml 230

1.6.8 Liaison TGBT RSMA HAO vers CCP Bâtiment 15 (réseau normal) : U1000R2V 3x(1x95) / 1x95 / 1x50 ml 100

1.6.9
Liaison TGBT RSMA HAO vers CCP Bâtiment 15 (réseau normal/secours) : U1000R2V 3x(1x95) / 

1x95 / 1x50
ml 100

1.6.10 Liaison TGBT RSMA HAO vers TD Bâtiment 16 (réseau normal) : U1000R2V 5G6 ml 70

1.6.11 Liaison TGBT RSMA HAO vers TD Bâtiment 18 (réseau normal) : U1000R2V 5G50 ml 150

1.6.12 Liaison TGBT RSMA HAO vers TD Bâtiment 18 (réseau normal/secours) : U1000R2V 5G10 ml 150

ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Fourniture et pose de  :

1.6.13 U1000RO2V 3G2,5 (PC N)  ml 50

1.6.14 U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur) ml 220

1.6.15 U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité) ml 120

1.6.16 Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages ens 1

Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 23 - TECHNIQUE

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

1.7 ECLAIRAGE

Fourniture, pose et raccordement des luminaires :

1.7.1 Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m) U 8

1.7.2 Luminaire type 5 - Hublot LED étanche U 5

1.7.3 Luminaire type 18 - Réglette LED ATEX (1,3m) U 2

1.7.4 BAES 45 LMS IP 43 IK 07 u

1.7.5 BAES 45 LMS IP 66 IK 10 u 4

1.7.6 BAPI u 4

Sous-total : ECLAIRAGE

1.8 APPAREILLAGE

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.1 Interrupteur simple allumage u

1.8.2 Interrupteur simple allumage étanche u 3

1.8.3 Interrupteur va-et-vient u

1.8.4 Interrupteur va-et-vient étanche u 2

1.8.5 Bouton poussoir u

1.8.6 Bouton poussoir étanche u

1.8.7 Détecteur de mouvement u 2

1.8.8 Détecteur crépusculaire u 1

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.9 Prise de courant 16A 2P+T U

1.8.10 Prise de courant 16A 2P+T étanche U 5

Sous-total : APPAREILLAGE

1.9 PERCEMENTS REBOUCHAGE

1.9.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FORTS

3

3.1 MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Bâtiment 18

Fourniture et pose de :

3.1.1 Extincteur à eau pulvériée avec additif 6L y compris support et fixations ens 6

3.1.2 Extincteur CO2 y compris support et fixations ens

3.1.3 Extincteur à poudre y compris support et fixations ens

Fourniture et pose de :

3.1.4 Panneau consigne sécurité ens 6

3.1.5 Plan d'intervention ens 2

3.1.6 Plan d'évacuation ens 2

Bâtiment 23

Fourniture et pose de :

3.1.7 Extincteur à eau pulvériée avec additif 6L y compris support et fixations ens

3.1.8 Extincteur CO2 y compris support et fixations ens 4

3.1.9 Extincteur à poudre y compris support et fixations ens

Fourniture et pose de :

3.1.10 Panneau consigne sécurité ens 4

3.1.11 Plan d'intervention ens

3.1.12 Plan d'évacuation ens

Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Sous-total : MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE

TVA (13%)

TOTAL HT

TOTAL TTC

MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 23 - TECHNIQUE

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

TC 1

 

1.6 CÂBLAGE ALIMENTATION

ALIMENTATIONS PRINCIPALES

Fourniture et pose de  :

Liaison TGBT RSMA HAO vers CCP Bâtiment 12 (réseau normal) : U1000R2V 5G25 ml 250

Liaison TGBT RSMA HAO vers CCP Bâtiment 14 (réseau normal) : U1000R2V 3x(1x95) / 1x95 / 1x50 ml 200

Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages ens 1

Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION

Sous-total : TRANCHE CONDITIONNELLE 1

TC 2

 

1.6 CÂBLAGE ALIMENTATION

ALIMENTATIONS PRINCIPALES

Fourniture et pose de  :

Liaison TGBT RSMA HAO vers TD Bâtiment  24 technique ponton (réseau normal) : U1000R2V 

3x(1x95) / 1x95 / 1x50
ml 250

Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages ens 1

Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION

Sous-total : TRANCHE CONDITIONNELLE 2

TC 3

 

1.6 CÂBLAGE ALIMENTATION

ALIMENTATIONS PRINCIPALES

Fourniture et pose de  :

Liaison TGBT RSMA HAO vers TD Bâtiment 19 (réseau normal) : U1000R2V 5G16 ml 130

Liaison TGBT RSMA HAO vers TD Bâtiment 20 (réseau normal) : U1000R2V 5G16 ml 180

Liaison TGBT RSMA HAO vers TD Bâtiment 21 (réseau normal) : U1000R2V 5G16 ml 210

Liaison TGBT RSMA HAO vers TD Bâtiment 22 (réseau normal) : U1000R2V 5G16 ml 130

Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages ens 1

Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION

Sous-total : TRANCHE CONDITIONNELLE 3

TC 4

 

1.6 CÂBLAGE ALIMENTATION

ALIMENTATIONS PRINCIPALES

Fourniture et pose de  :

Liaison TGBT RSMA HAO vers TD Bâtiment 17 (réseau normal) : U1000R2V 5G10 ml 120

Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages ens 1

Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION

Sous-total : TRANCHE CONDITIONNELLE 4

TRANCHE CONDITIONNELLE 3

TRANCHE CONDITIONNELLE 4

TRANCHE CONDITIONNELLE 1

TRANCHE CONDITIONNELLE 2
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

1

1.1 CIRCUIT DE TERRE

Fourniture et pose de :

1.1.1 Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion ml 90

1.1.2 Barrette de répartition terres y compris raccordement ens 1

1.1.3 Liaisons équipotentielles ens 1

Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.4 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

1.4.1 Fourreaux TPC Ø40 aiguillés ml

1.4.2 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés ml

1.4.3 Fourreaux TPC Ø110 aiguillés ml 10

1.4.4 Fourreaux TPC Ø160 aiguillés ml

1.4.5 Chemin de câble 200x50 ml 50

1.4.6 Chemin de câble 300x50 ml 0

1.4.7 Chemin de câble 200x50 capoté ml 50

1.4.8 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.5 TABLEAUX ELECTRIQUES

Fourniture et pose de :

1.5.1 Coffret coupure de puissance Bâtiment 12 ens 1

1.5.2 TD Bâtiment 12 N HQ ens 1

Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES

 

1.6 CÂBLAGE ALIMENTATION

ALIMENTATIONS PRINCIPALES

Fourniture et pose de  :

1.6.1
Liaison CCP Bâtiment 12 vers TD Bâtiment 12 (réseau normal) : U1000R2V 

5G25
ml 40

 

ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Fourniture et pose de  :

1.6.2 U1000RO2V 3G2,5 (PC N)  ml 220

1.6.3 U1000RO2V 3G2,5 (VDI)  ml 20

1.6.4 U1000RO2V 3G2,5 (sèche-mains) ml 40

1.6.5 U1000RO2V 3G2,5 (Brasseur d'air) ml 270

1.6.6 U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)  ml 30

1.6.7 U1000RO2V 5G2,5 (Volet roulant)  ml 120

1.6.8 U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur) ml 394

1.6.9 U1000RO2V 3G2,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur) ml 85

1.6.10 U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité) ml 150

1.6.11 Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages ens 1

Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION

1.7 ECLAIRAGE

Fourniture, pose et raccordement des luminaires :

1.7.1 Luminaire type 2 - Spot encastré sanitaire U 6

1.7.2 Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m) U 3

1.7.3 Luminaire type 17 - Projecteur LED forte puissance U 1

1.7.4 Luminaire type 21 - Réglette LED étanche 2 tubes (1,3m) U 18

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 12

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

COURANTS FORTS
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 12

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

1.7.5 BAES 45 LMS IP 43 IK 07 u

1.7.6 BAES 45 LMS IP 66 IK 10 u 5

1.7.7 BAPI u 1

Sous-total : ECLAIRAGE

1.8 APPAREILLAGE

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.1 Interrupteur simple allumage u

1.8.2 Interrupteur simple allumage étanche u 3

1.8.3 Interrupteur va-et-vient u

1.8.4 Interrupteur va-et-vient étanche u 4

1.8.5 Bouton poussoir u

1.8.6 Bouton poussoir étanche u 1

1.8.7 Détecteur de mouvement u 5

1.8.8 Détecteur crépusculaire u 1

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.9 Prise de courant 16A 2P+T U

1.8.10 Prise de courant 16A 2P+T étanche U 22

1.8.11 Prise de courant 16A 2P+T ondulé U

1.8.12 Prise de courant 16A 2P+T étanche ondulé U 0

1.8.13 Brasseur d'air type 2 U 6

1.8.14 Commande brasseur d'air U 6

Sous-total : APPAREILLAGE

1.9 PERCEMENTS REBOUCHAGE

1.9.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FORTS

2

2.1 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

2.1.1 Fourreaux TPC Ø40 aiguillés ml

2.1.2 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés ml 20

2.1.3 Fourreaux TPC Ø110 aiguillés ml

2.1.4 Fourreaux TPC Ø160 aiguillés ml

2.1.5 Chemin de câble 100x50 ml 40

2.1.6 Chemin de câble 300x50 ml

2.1.7 Chemin de câble 100x50 capoté ml 10

2.1.8 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : CHEMINEMENTS

2.2 VDI / TELEPHONIE

Fourniture et pose de :

2.2.1 Sous-répartiteur Bâtiment 12 ens 1

2.2.2 Prise RJ45 (informatique / Téléphonie) u

2.2.3 Prise RJ45 étanche (informatique / Téléphonie) u 2

COURANTS FAIBLES
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 12

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

2.2.4 Prise RJ45 (borne wi-fi) u

2.2.5 Prise RJ45 (vidéosurveillance) u

2.2.6 Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation u

2.2.7 Câbles informatiques catégorie 6a ml 70

2.2.8 Certifications catégorie 6a ens 2

Sous-total : VDI / TELEPHONIE

2.5 SECURITE INCENDIE

Fourniture et pose de :

2.5.1 Cloche en bronze y compris support et fixations ens 2

Sous-total : SECURITE INCENDIE

2.6 PERCEMENTS REBOUCHAGE

2.6.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FAIBLES

3

3.1 MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Fourniture et pose de :

3.1.1 Extincteur à eau pulvériée avec additif 6L y compris support et fixations ens 2

3.1.2 Extincteur CO2 y compris support et fixations ens 1

3.1.3 Extincteur à poudre y compris support et fixations ens 0

Fourniture et pose de :

3.1.4 Panneau consigne sécurité ens 3

3.1.5 Plan d'intervention ens 1

3.1.6 Plan d'évacuation ens 1

Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Sous-total : MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE

TVA (13%)

TOTAL HT

TOTAL TTC

MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

1

1.1 CIRCUIT DE TERRE

Fourniture et pose de :

1.1.1 Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion ml 110

1.1.2 Barrette de répartition terres y compris raccordement ens 1

1.1.3 Liaisons équipotentielles ens 1

Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.4 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

1.4.1 Fourreaux TPC Ø40 aiguillés ml

1.4.2 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés ml 30

1.4.3 Fourreaux TPC Ø110 aiguillés ml

1.4.4 Fourreaux TPC Ø160 aiguillés ml

1.4.5 Chemin de câble 200x50 ml 50

1.4.6 Chemin de câble 300x50 ml 0

1.4.7 Chemin de câble 200x50 capoté ml 10

1.4.8 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.5 TABLEAUX ELECTRIQUES

Fourniture et pose de :

1.5.1 Coffret coupure de puissance Bâtiment 13 ens 1

1.5.2 TD Bâtiment 13 N HQ ens 1

Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES

 

1.6 CÂBLAGE ALIMENTATION

ALIMENTATIONS PRINCIPALES

Fourniture et pose de  :

1.6.1
Liaison CCP Bâtiment 13 vers TD Bâtiment 13 (réseau normal) : U1000R2V 

5G16
ml 40

1.6.2 Entrée et sortie onduleur 6 kVA - HO7 RNF 3G6 ml 30

 

ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Fourniture et pose de  :

1.6.3 U1000RO2V 3G2,5 (PC N)  ml 420

1.6.4 U1000RO2V 3G2,5 (PC O)  ml 60

1.6.5 U1000RO2V 3G2,5 (VDI)  ml 20

1.6.6 U1000RO2V 3G2,5 (Démonte pneu) ml 30

1.6.7 U1000RO2V 3G2,5 (Brasseur d'air) ml 405

1.6.8 U1000RO2V 3G2,5 (Climatisation) ml 30

1.6.9 U1000RO2V 3G2,5 (Aspirateur fumée échappement)  ml 60

1.6.10 U1000RO2V 3G2,5 (pont élévateur)  ml 30

1.6.11 U1000RO2V 5G2,5 (Compresseur)  ml 30

1.6.12 U1000RO2V 5G2,5 (Volet roulant)  ml 60

1.6.13 U1000RO2V 5G6 (PC 3P+N+T)  ml 90

1.6.14 U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur) ml 212

1.6.15 U1000RO2V 3G2,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur) ml 140

1.6.16 U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité) ml 270

1.6.17 Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages ens 1

Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 13

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

COURANTS FORTS
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 13

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

1.7 ECLAIRAGE

Fourniture, pose et raccordement des luminaires :

1.7.1 Luminaire type 1 - Pavé LED 60x60 U 5

1.7.2 Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m) U 0

1.7.5 Luminaire type 5 - Hublot LED étanche U 4

1.7.3 Luminaire type 7 - Applique murale type 2 (1,6m) U 2

1.7.4 Luminaire type 17 - Projecteur LED forte puissance U 4

1.7.5 Luminaire type 21 - Réglette LED étanche 2 tubes (1,3m) U 17

1.7.6 BAES 45 LMS IP 43 IK 07 u 4

1.7.7 BAES 45 LMS IP 66 IK 10 u 5

1.7.8 BAPI u 1

Sous-total : ECLAIRAGE

1.8 APPAREILLAGE

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.1 Interrupteur simple allumage u

1.8.2 Interrupteur simple allumage étanche u 1

1.8.3 Interrupteur va-et-vient u 2

1.8.4 Interrupteur va-et-vient étanche u 4

1.8.5 Bouton poussoir u

1.8.6 Bouton poussoir étanche u 4

1.8.7 Détecteur de mouvement u 4

1.8.8 Détecteur crépusculaire u 1

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.9 Prise de courant 16A 2P+T U 7

1.8.10 Prise de courant 16A 2P+T étanche U 35

1.8.11 Prise de courant 32A 3P+N+T étanche U 3

1.8.12 Prise de courant 16A 2P+T ondulé U 6

1.8.13 Prise de courant 16A 2P+T étanche ondulé U

1.8.14 Brasseur d'air type 2 U 9

1.8.15 Commande brasseur d'air U 9

1.8.16 Onduleur 6 kVA (autonomie 10 minutes à 100% de charge) U 1

Sous-total : APPAREILLAGE

1.9 PERCEMENTS REBOUCHAGE

1.9.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FORTS

2

2.1 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

2.1.1 Fourreaux TPC Ø40 aiguillés ml

2.1.2 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés ml 30

2.1.3 Fourreaux TPC Ø110 aiguillés ml

2.1.4 Fourreaux TPC Ø160 aiguillés ml

2.1.5 Chemin de câble 100x50 ml 40

2.1.6 Chemin de câble 300x50 ml

2.1.7 Chemin de câble 100x50 capoté ml 10

COURANTS FAIBLES
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 13

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

2.1.8 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : CHEMINEMENTS

2.2 VDI / TELEPHONIE

Fourniture et pose de :

2.2.1 Sous-répartiteur Bâtiment 13 ens 1

2.2.2 Prise RJ45 (informatique / Téléphonie) u 4

2.2.3 Prise RJ45 étanche (informatique / Téléphonie) u

2.2.4 Prise RJ45 (borne wi-fi) u

2.2.5 Prise RJ45 (vidéosurveillance) u

2.2.6 Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation u

2.2.7 Câbles informatiques catégorie 6a ml 80

2.2.8 Certifications catégorie 6a ens 4

Sous-total : VDI / TELEPHONIE

2.5 SECURITE INCENDIE

Fourniture et pose de :

2.5.1 Cloche en bronze y compris support et fixations ens 3

Sous-total : SECURITE INCENDIE

2.6 PERCEMENTS REBOUCHAGE

2.6.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FAIBLES

3

3.1 MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Fourniture et pose de :

3.1.1 Extincteur à eau pulvériée avec additif 6L y compris support et fixations ens 4

3.1.2 Extincteur CO2 y compris support et fixations ens 1

3.1.3 Extincteur à poudre y compris support et fixations ens 0

3.1.4 Bac à sable 100 L y compris pelle rouge ens 1

Fourniture et pose de :

3.1.5 Panneau consigne sécurité ens 5

3.1.6 Plan d'intervention ens 1

3.1.7 Plan d'évacuation ens 1

Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Sous-total : MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE

TVA (13%)

TOTAL HT

TOTAL TTC

MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

1

1.1 CIRCUIT DE TERRE

Fourniture et pose de :

1.1.1 Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion ml 160

1.1.2 Barrette de répartition terres y compris raccordement ens 1

1.1.3 Liaisons équipotentielles ens 1

Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.4 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

1.4.1 Fourreaux TPC Ø40 aiguillés ml

1.4.2 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés ml

1.4.3 Fourreaux TPC Ø110 aiguillés ml 10

1.4.4 Fourreaux TPC Ø160 aiguillés ml

1.4.5 Chemin de câble 200x50 ml 50

1.4.6 Chemin de câble 300x50 ml 0

1.4.7 Chemin de câble 200x50 capoté ml 10

1.4.8 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.5 TABLEAUX ELECTRIQUES

Fourniture et pose de :

1.5.1 Coffret coupure de puissance Bâtiment 14 ens 1

1.5.2 TD Bâtiment 14 N HQ ens 1

Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES

 

1.6 CÂBLAGE ALIMENTATION

ALIMENTATIONS PRINCIPALES

Fourniture et pose de  :

1.6.1
Liaison CCP Bâtiment 14 vers TD Bâtiment 14 (réseau normal) : U1000R2V 

3x(1x95) / 1x95 / 1x50
ml 30

1.6.2
Liaison TD Bâtiment 14 vers CCP Bâtiment 13 (réseau normal) : U1000R2V 

5G16
ml 50

1.6.3 Entrée et sortie onduleur 20 kVA - HO7 RNF 5G6 ml 30

 

ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Fourniture et pose de  :

1.6.4 U1000RO2V 3G2,5 (PC N)  ml 1100

1.6.5 U1000RO2V 3G2,5 (PC O)  ml 900

1.6.6 U1000RO2V 3G2,5 (VDI)  ml 20

1.6.7 U1000RO2V 3G2,5 (Sèche-mains) ml 50

1.6.8 U1000RO2V 3G2,5 (Brasseur d'air) ml 540

1.6.9 U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur) ml 80

1.6.10 U1000RO2V 3G2,5 (Climatisation) ml 225

1.6.11 U1000RO2V 3G4 (Chargeur véhicule) ml 100

1.6.12 U1000RO2V 5G2,5 (Poste de relevage)  ml 50

1.6.13 U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur) ml 1445

1.6.14 U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité) ml 270

1.6.15 Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages ens 1

Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 14

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

COURANTS FORTS
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 14

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

1.7 ECLAIRAGE

Fourniture, pose et raccordement des luminaires :

1.7.1 Luminaire type 1 - Pavé LED 60x60 U 54

1.7.2 Luminaire type 2 - Spot encastré sanitaire U 10

1.7.3 Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m) U 28

1.7.4 Luminaire type 5 - Hublot LED étanche U 2

1.7.5 Luminaire type 7 - Applique murale type 2 (1,6m) U 10

1.7.6 Luminaire type 18 - Réglette LED ATEX (1,3m) U 1

1.7.7 BAES 45 LMS IP 43 IK 07 u 8

1.7.8 BAES 45 LMS IP 66 IK 10 u 1

1.7.9 BAPI u 1

Sous-total : ECLAIRAGE

1.8 APPAREILLAGE

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.1 Interrupteur simple allumage u 7

1.8.2 Interrupteur simple allumage étanche u 5

1.8.3 Interrupteur va-et-vient u 4

1.8.4 Interrupteur va-et-vient étanche u 4

1.8.5 Bouton poussoir u

1.8.6 Bouton poussoir étanche u 10

1.8.7 Détecteur de mouvement u 6

1.8.8 Détecteur crépusculaire u 1

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.9 Prise de courant 16A 2P+T U 87

1.8.10 Prise de courant 16A 2P+T étanche U 23

1.8.11 Prise de courant 16A 2P+T ondulé U 90

1.8.12 Prise de courant 16A 2P+T étanche ondulé U

1.8.13 Entrée/Sortie HDMI y compris liaisons ens 1

1.8.14 Chargeur véhicule (mode 2) ens 2

1.8.15 Brasseur d'air type 1 U 15

1.8.16 Commande brasseur d'air U 6

1.8.17 Onduleur 20 kVA (autonomie 10 minutes à 100% de charge) U 1

Sous-total : APPAREILLAGE

1.9 PERCEMENTS REBOUCHAGE

1.9.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FORTS

2

2.1 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

2.1.1 Fourreaux TPC Ø40 aiguillés ml

2.1.2 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés ml 20

2.1.3 Fourreaux TPC Ø110 aiguillés ml

2.1.4 Fourreaux TPC Ø160 aiguillés ml

2.1.5 Chemin de câble 100x50 ml 50

2.1.6 Chemin de câble 300x50 ml

COURANTS FAIBLES
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 14

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

2.1.7 Chemin de câble 100x50 capoté ml 10

2.1.8 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : CHEMINEMENTS

2.2 VDI / TELEPHONIE

Fourniture et pose de :

2.2.1
Rocade fibre optique 6 brins G657A entre sous-répartiteur 14 et sous-

répartiteur Bâtiment 13
ml 60

2.2.2 Sous-répartiteur Bâtiment 14 ens 1

2.2.3 Prise RJ45 (informatique / Téléphonie) u 60

2.2.4 Prise RJ45 étanche (informatique / Téléphonie) u

2.2.5 Prise RJ45 (borne wi-fi) u

2.2.6 Prise RJ45 (vidéosurveillance) u

2.2.7 Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation u

2.2.8 Câbles informatiques catégorie 6a ml 1200

2.2.9 Certifications catégorie 6a ens 60

Sous-total : VDI / TELEPHONIE

2.5 SECURITE INCENDIE

Fourniture et pose de :

2.5.1 Cloche en bronze y compris support et fixations ens 6

Sous-total : SECURITE INCENDIE

2.6 PERCEMENTS REBOUCHAGE

2.6.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FAIBLES

3

3.1 MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Fourniture et pose de :

3.1.1 Extincteur à eau pulvériée avec additif 6L y compris support et fixations ens 6

3.1.2 Extincteur CO2 y compris support et fixations ens 1

3.1.3 Extincteur à poudre y compris support et fixations ens 1

Fourniture et pose de :

3.1.4 Panneau consigne sécurité ens 8

3.1.5 Plan d'intervention ens 3

3.1.6 Plan d'évacuation ens 3

Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Sous-total : MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE

MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 14

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

TVA (13%)

TOTAL HT

TOTAL TTC
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

1

1.1 CIRCUIT DE TERRE

Fourniture et pose de :

1.1.1 Barrette de répartition terres y compris raccordement ens 1

1.1.2 Liaisons équipotentielles ens 1

Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.4 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

1.4.1 Fourreaux TPC Ø40 aiguillés (1 remontée intérieure bungalow) ml 10

1.4.2 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés (1 remontées intérieures bungalow) ml 10

1.4.3 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.5 TABLEAUX ELECTRIQUES

Fourniture et pose de :

1.5.1 TD Bâtiment type 3 - 4 - 6 - 7 y compris support, raccordement électrique ens 1

Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES

 

1.6 CÂBLAGE ALIMENTATION

ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Fourniture et pose de  :

1.6.1 U1000RO2V 3G2,5 (PC VDI/ONT) ml 10

1.6.2 U1000RO2V 3G2,5 (Chauffe-eau) ml 15

1.6.3 U1000RO2V 3G2,5 (PC)  ml 230

1.6.4 U1000RO2V 3G2,5 (TV)  ml 10

1.6.5 U1000RO2V 3G2,5 (Clim)  ml 20

1.6.6 U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)  ml 15

1.6.7 U1000RO2V 3G2,5 (Brasseur d'air)  ml 30

1.6.8 U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur) ml 376

1.6.9 Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages ens 1

1.6.10 Boîtes de dérivations IP 68 ens 1

Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION

1.7 ECLAIRAGE

Fourniture, pose et raccordement des luminaires :

1.7.1 Luminaire type 5 - Hublot LED étanche U 1

1.7.2 Luminaire type 8 - Spot encastré chambre U 13

1.7.3 Luminaire type 9 - Applique murale down U 5

1.7.4 Luminaire type 10 - Applique miroir U 1

1.7.5 Luminaire type 19 - Spot encastré de balisage deck U 10

1.7.6 Luminaire type 22 - Supente LED décorative U 4

Sous-total : ECLAIRAGE

1.8 APPAREILLAGE

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.1 Interrupteur simple allumage u 7

1.8.2 Interrupteur simple allumage étanche u 0

1.8.3 Interrupteur va-et-vient u 2

1.8.4 Bouton poussoir u 3

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.5 Prise de courant 16A 2P+T U 20

1.8.6 Prise de courant 16A 2P+T étanche U 3

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 4

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

COURANTS FORTS
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 4

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

1.8.7 Brasseur d'air type 1 U 1

1.8.8 Commande brasseur d'air U 1

Sous-total : APPAREILLAGE

1.9 PERCEMENTS REBOUCHAGE

1.9.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FORTS

2

2.1 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

2.1.1 Fourreaux TPC Ø40 (3 remontées dans bungalow) ml 15

2.1.2 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : CHEMINEMENTS

2.2 VDI / TELEPHONIE

Fourniture et pose de :

2.2.1 Prise DTIo u 1

2.2.2 ONT wifi - 2 POTS - 4 GE - 4 GE W/POE u 1

2.2.3 Prise RJ45 (informatique / Téléphonie) u 2

2.2.4 Prise RJ45 (borne wi-fi) u 2

2.2.5 Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation u 2

2.2.6 Câbles informatiques catégorie 6a ml 120

2.2.7 Certifications catégorie 6a ens 4

Sous-total : VDI / TELEPHONIE

2.3 TELEVISION

Fourniture et pose de :

2.3.1 Antenne TNT et antenne satellite y compris support ens 1

2.3.2 Prise télévision encastrée TV/FM/SAT U 1

2.3.3 Préamplificateurs/ampli/coupleur ens 1

2.3.4 Câble coaxial noir 17 PATC (réseau extérieur) ml 25

2.3.5 Câble coaxial 11 VATC (réseau intérieur) ml 20

2.3.6 Essais et mise en service ens 1

Sous-total : TELEVISION

2.6 PERCEMENTS REBOUCHAGE

2.6.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FAIBLES

TVA (13%)

COURANTS FAIBLES

TOTAL HT

TOTAL TTC
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

1

1.1 CIRCUIT DE TERRE

Fourniture et pose de :

1.1.1 Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion ml 150

1.1.2 Barrette de répartition terres y compris raccordement ens 1

1.1.3 Liaisons équipotentielles ens 1

Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.4 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

1.4.1 Fourreaux TPC Ø40 aiguillés ml

1.4.2 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés ml

1.4.3 Fourreaux TPC Ø110 aiguillés ml

1.4.4 Fourreaux TPC Ø160 aiguillés ml 10

1.4.5 Chemin de câble 200x50 ml 70

1.4.6 Chemin de câble 300x50 ml 0

1.4.8 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.5 TABLEAUX ELECTRIQUES

Fourniture et pose de :

1.5.1 TD Bâtiment 5 N HQ ens 1

Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES

 

1.6 CÂBLAGE ALIMENTATION

ALIMENTATIONS PRINCIPALES

Fourniture et pose de  :

 

ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Fourniture et pose de  :

1.6.2 U1000RO2V 3G2,5 (PC N)  ml 380

1.6.3 U1000RO2V 3G2,5 (PC OND)  ml 0

1.6.4 U1000RO2V 3G2,5 (VDI)  ml 20

1.6.5 U1000RO2V 3G4 (Chauffe-eau) ml 40

1.6.6 U1000RO2V 3G2,5 (sèche-mains)  ml 40

1.6.7 U1000RO2V 3G2,5 (Clim)  ml 30

1.6.8 U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)  ml 40

1.6.9 U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur) ml 628

1.6.10 U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité) ml 270

1.6.11 Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages ens 1

Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION

1.7 ECLAIRAGE

Fourniture, pose et raccordement des luminaires :

1.7.1 Luminaire type 2 - Spot encastré sanitaire U 15

1.7.2 Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m) U 7

1.7.3 Luminaire type 8 - Spot encastré chambre U

1.7.4 Luminaire type 12 - Projecteur moyenne puissance U 6

1.7.5 Luminaire type 13 - Projecteur forte puissance U 8

1.7.6 Luminaire type 14 - Ruban LED 24VDC IP68 ml 90

1.7.7 Luminaire type 15 - Applique murale up&down U 8

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 5

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

COURANTS FORTS
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 5

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

1.7.8 BAES 45 LMS IP 43 IK 07 u 3

1.7.9 BAES 45 LMS IP 66 IK 10 u 6

1.7.10 BAPI u 1

Sous-total : ECLAIRAGE

1.8 APPAREILLAGE

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.1 Interrupteur simple allumage u

1.8.2 Interrupteur simple allumage étanche u 3

1.8.3 Interrupteur va-et-vient u

1.8.4 Interrupteur va-et-vient étanche u 4

1.8.5 Bouton poussoir u

1.8.6 Bouton poussoir étanche u

1.8.7 Détecteur de mouvement u 2

1.8.8 Détecteur crépusculaire u 1

1.8.9 Tableau d'allumage ens 1

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.10 Prise de courant 16A 2P+T U

1.8.11 Prise de courant 16A 2P+T étanche U 38

1.8.12 Prise de courant 16A 2P+T ondulé U

1.8.13 Prise de courant 16A 2P+T étanche ondulé U

Sous-total : APPAREILLAGE

1.9 PERCEMENTS REBOUCHAGE

1.9.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FORTS

2

2.1 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

2.1.1 Fourreaux TPC Ø40 aiguillés ml

2.1.2 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés ml

2.1.3 Fourreaux TPC Ø110 aiguillés ml 10

2.1.4 Fourreaux TPC Ø160 aiguillés ml

2.1.5 Chemin de câble 100x50 ml 70

2.1.6 Chemin de câble 300x50 ml

2.1.7 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : CHEMINEMENTS

2.2 VDI / TELEPHONIE

Fourniture et pose de :

2.2.1 Sous-répartiteur Bâtiment 5 ens 1

2.2.2 Prise RJ45 (informatique / Téléphonie) u 0

2.2.3 Prise RJ45 (borne wi-fi) u

2.2.4 Prise RJ45 (vidéosurveillance) u 0

COURANTS FAIBLES
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 5

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

2.2.5 Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation u 0

2.2.6 Câbles informatiques catégorie 6a ml 0

2.2.7 Certifications catégorie 6a ens 0

Sous-total : VDI / TELEPHONIE

2.5 SECURITE INCENDIE

Fourniture et pose de :

2.5.1 Tableau d'alarme type 2A ens 1

2.5.2 Tableau de report d'alarme u 2

2.5.3 Déclencheur manuel étanche u 6

2.5.4 Diffuseur sonore classe A/B u 10

2.5.5 Diffuseur lumineux u 2

2.5.6 Câble SYT2 1P 9/10 ml 270

2.5.7 Câble CR1 1P 9/10 ml 470

2.5.8 Câble CR1 3G2,5 ml 540

2.5.9 Câble C2 3G2,5 ml 540

Sous-total : SECURITE INCENDIE

2.6 PERCEMENTS REBOUCHAGE

2.6.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FAIBLES

3

3.1 MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Fourniture et pose de :

3.1.1 Extincteur à eau pulvériée avec additif 6L y compris support et fixations ens 5

3.1.2 Extincteur CO2 y compris support et fixations ens 2

3.1.3 Extincteur à poudre y compris support et fixations ens 0

Fourniture et pose de :

3.1.4 Panneau consigne sécurité ens 7

3.1.5 Plan d'intervention ens 1

3.1.6 Plan d'évacuation ens 1

Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Sous-total : MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE

TVA (13%)

TOTAL HT

TOTAL TTC

MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

1

1.1 CIRCUIT DE TERRE

Fourniture et pose de :

1.1.1 Barrette de répartition terres y compris raccordement ens 1

1.1.2 Liaisons équipotentielles ens 1

Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.4 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

1.4.1 Fourreaux TPC Ø40 aiguillés (1 remontée intérieure bungalow) ml 10

1.4.2 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés (1 remontées intérieures bungalow) ml 10

1.4.3 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.5 TABLEAUX ELECTRIQUES

Fourniture et pose de :

1.5.1 TD Bâtiment type 3 - 4 - 6 - 7 y compris support, raccordement électrique ens 1

Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES

 

1.6 CÂBLAGE ALIMENTATION

ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Fourniture et pose de  :

1.6.1 U1000RO2V 3G2,5 (PC VDI/ONT) ml 10

1.6.2 U1000RO2V 3G2,5 (Chauffe-eau) ml 15

1.6.3 U1000RO2V 3G2,5 (PC)  ml 230

1.6.4 U1000RO2V 3G2,5 (TV)  ml 10

1.6.5 U1000RO2V 3G2,5 (Clim)  ml 20

1.6.6 U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)  ml 15

1.6.7 U1000RO2V 3G2,5 (Brasseur d'air)  ml 30

1.6.8 U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur) ml 376

    

1.6.9 Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages ens 1

1.6.10 Boîtes de dérivations IP 68 ens 1

Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION

1.7 ECLAIRAGE

Fourniture, pose et raccordement des luminaires :

1.7.1 Luminaire type 5 - Hublot LED étanche U 1

1.7.2 Luminaire type 8 - Spot encastré chambre U 13

1.7.3 Luminaire type 9 - Applique murale down U 5

1.7.4 Luminaire type 10 - Applique miroir U 1

1.7.5 Luminaire type 19 - Spot encastré de balisage deck U 10

1.7.6 Luminaire type 22 - Supente LED décorative U 4

Sous-total : ECLAIRAGE

1.8 APPAREILLAGE

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.1 Interrupteur simple allumage u 7

1.8.2 Interrupteur simple allumage étanche u 0

1.8.3 Interrupteur va-et-vient u 2

1.8.4 Bouton poussoir u 3

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.5 Prise de courant 16A 2P+T U 20

1.8.6 Prise de courant 16A 2P+T étanche U 3

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 6

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

COURANTS FORTS
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 6

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

1.8.7 Brasseur d'air type 1 U 1

1.8.8 Commande brasseur d'air U 1

Sous-total : APPAREILLAGE

1.9 PERCEMENTS REBOUCHAGE

1.9.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FORTS

2

2.1 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

2.1.1 Fourreaux TPC Ø40 (3 remontées dans bungalow) ml 15

2.1.2 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : CHEMINEMENTS

2.2 VDI / TELEPHONIE

Fourniture et pose de :

2.2.1 Prise DTIo u 1

2.2.2 ONT wifi - 2 POTS - 4 GE - 4 GE W/POE u 1

2.2.3 Prise RJ45 (informatique / Téléphonie) u 2

2.2.4 Prise RJ45 (borne wi-fi) u 2

2.2.5 Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation u 2

2.2.6 Câbles informatiques catégorie 6a ml 120

2.2.7 Certifications catégorie 6a ens 4

Sous-total : VDI / TELEPHONIE

2.3 TELEVISION

Fourniture et pose de :

2.3.1 Antenne TNT et antenne satellite y compris support ens 1

2.3.2 Prise télévision encastrée TV/FM/SAT U 1

2.3.3 Préamplificateurs/ampli/coupleur ens 1

2.3.4 Câble coaxial noir 17 PATC (réseau extérieur) ml 25

2.3.5 Câble coaxial 11 VATC (réseau intérieur) ml 20

2.3.6 Essais et mise en service ens 1

Sous-total : TELEVISION

2.6 PERCEMENTS REBOUCHAGE

2.6.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FAIBLES

TVA (13%)

COURANTS FAIBLES

TOTAL HT

TOTAL TTC
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

1

1.1 CIRCUIT DE TERRE

Fourniture et pose de :

1.1.1 Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion ml 40

1.1.2 Barrette de répartition terres y compris raccordement ens 1

1.1.3 Liaisons équipotentielles ens 1

Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.4 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

1.4.1 Fourreaux TPC Ø40 aiguillés ml

1.4.2 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés ml

1.4.3 Fourreaux TPC Ø110 aiguillés ml

1.4.4 Fourreaux TPC Ø160 aiguillés ml 10

1.4.5 Fourreaux TPC Ø40 UV aiguillés ml 380

1.4.6 Fourreaux TPC Ø63 UV aiguillés ml 220

1.4.7 Fourreaux TPC Ø110 UV aiguillés ml 80

1.4.8 Fourreaux TPC Ø160 UV aiguillés ml

1.4.9 Chemin de câble 200x50 ml 10

1.4.10 Chemin de câble 300x50 ml 0

1.4.11 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.5 TABLEAUX ELECTRIQUES

Fourniture et pose de :

1.5.1 TD Bâtiment Technique zone ponton (réseau normal) ens 1

1.5.2 Arrêt d'urgence déporté TD Bâtiment Technique zone ponton ens 1

Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES

 

1.6 CÂBLAGE ALIMENTATION

ALIMENTATIONS PRINCIPALES

Fourniture et pose de  :

1.6.1
Liaison TD Bâtiment ZP vers TD Bâtiment 3 (réseau normal) : U1000R2V 

3G16
ml 40

1.6.2
Liaison TD Bâtiment ZP vers TD Bâtiment 4 (réseau normal) : U1000R2V 

3G25
ml 100

1.6.3
Liaison TD Bâtiment ZP vers TD Bâtiment 5 (réseau normal) : U1000R2V 

5G16
ml 80

1.6.4
Liaison TD Bâtiment ZP vers TD Bâtiment 6 (réseau normal) : U1000R2V 

3G25
ml 100

1.6.5
Liaison TD Bâtiment ZP vers TD Bâtiment 7 (réseau normal) : U1000R2V 

3G16
ml 40

ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Fourniture et pose de  :

1.6.6 U1000RO2V 3G2,5 (PC N)  ml 20

1.6.7 U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur) ml 63

1.6.8 U1000RO2V 5G2,5 (éclairage extérieur) ml

1.6.9 U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité) ml 60

1.6.10 Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages ens 1

Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 24

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

COURANTS FORTS
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 24

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

1.7 ECLAIRAGE

Fourniture, pose et raccordement des luminaires :

1.7.1 Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m) U 4

1.7.2 Luminaire type 19 - Spot encastré de balisage deck U

1.7.3 BAES 45 LMS IP 43 IK 07 u

1.7.4 BAES 45 LMS IP 66 IK 10 u 2

1.7.5 BAPI u 44

Sous-total : ECLAIRAGE 12,00

1.8 APPAREILLAGE

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.1 Interrupteur simple allumage u

1.8.2 Interrupteur simple allumage étanche u 2

1.8.3 Interrupteur va-et-vient u

1.8.4 Interrupteur va-et-vient étanche u

1.8.5 Bouton poussoir u

1.8.6 Bouton poussoir étanche u

1.8.7 Détecteur de mouvement u

1.8.8 Détecteur crépusculaire u 1

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.9 Prise de courant 16A 2P+T U

1.8.10 Prise de courant 16A 2P+T étanche U 2

1.8.11 Prise de courant 16A 2P+T ondulé U

1.8.12 Prise de courant 16A 2P+T étanche ondulé U

Sous-total : APPAREILLAGE

1.9 PERCEMENTS REBOUCHAGE

1.9.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FORTS

2

2.1 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

2.1.1 Fourreaux TPC Ø110 aiguillés ml 10

2.1.2 Fourreaux TPC Ø40 UV aiguillés ml 800

2.1.3 Fourreaux TPC Ø63 UV aiguillés ml

2.1.4 Fourreaux TPC Ø110 UV aiguillés ml 220

2.1.5 Fourreaux TPC Ø160 UV aiguillés ml

2.1.6 Chemin de câble 100x50 ml 10

2.1.7 Chemin de câble 300x50 ml

2.1.8 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : CHEMINEMENTS

COURANTS FAIBLES
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 24

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

2.2 VDI / TELEPHONIE

Fourniture et pose de :

2.2.1 Boitier d'épissure Bâtiment technique ZP en coffret étanche ens 1

2.2.2
Rocade fibre optique 2 brins G657A entre boîtier d'épissure bâtiment 

technique ZP et DTIo Bâtiment 3
ml 40

2.2.3
Rocade fibre optique 2 brins G657A entre boîtier d'épissure bâtiment 

technique ZP et DTIo Bâtiment 4
ml 100

2.2.4
Rocade fibre optique 2 brins G657A entre boîtier d'épissure bâtiment 

technique ZP et sous-répartiteur Bâtiment 5
ml 80

2.2.5
Rocade fibre optique 2 brins G657A entre boîtier d'épissure bâtiment 

technique ZP et DTIo Bâtiment 6
ml 100

2.2.6
Rocade fibre optique 2 brins G657A entre boîtier d'épissure bâtiment 

technique ZP et DTIo Bâtiment 7
ml 40

Sous-total : VDI / TELEPHONIE

2.6 PERCEMENTS REBOUCHAGE

2.6.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FAIBLES

TVA (13%)

TOTAL HT

TOTAL TTC
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

1

1.6 CÂBLAGE ALIMENTATION

ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Fourniture et pose de  :

1.6.1 U1000RO2V 5G2,5 (éclairage extérieur) ml 296

1.6.2 U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité) ml 210

1.6.3 Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages ens 1

1.6.4 Boîtes de dérivations IP 68 ens 1

Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION

1.7 ECLAIRAGE

Fourniture, pose et raccordement des luminaires :

1.7.1 Luminaire type 19 - Spot encastré de balisage deck U 48

1.7.2 BAES 45 LMS IP 43 IK 07 u

1.7.3 BAES 45 LMS IP 66 IK 10 u 7

1.7.4 BAPI u 0

Sous-total : ECLAIRAGE

Sous-total : COURANTS FORTS

TVA (13%)

TOTAL HT

TOTAL TTC

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
PONTON 2

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

COURANTS FORTS
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

1

1.1 CIRCUIT DE TERRE

Fourniture et pose de :

1.1.1 Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion ml 90

1.1.2 Barrette de répartition terres y compris raccordement ens 1

1.1.3 Liaisons équipotentielles ens 1

Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.4 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

1.4.1 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés ml 20

1.4.2 Chemin de câble 100x50 capoté ml 10

1.4.3 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.5 TABLEAUX ELECTRIQUES

Fourniture et pose de :

1.5.1 GTL type 19-20-21-22 y compris support, raccordement électrique ens 1

1.5.2 Arrêt d'urgence déporté ens 1

Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES

 

1.6 CÂBLAGE ALIMENTATION

ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Fourniture et pose de  :

1.6.1 U1000RO2V 3G2,5 (Chauffe-eau) ml 15

1.6.2 U1000RO2V 3G2,5 (PC)  ml 590

1.6.3 U1000RO2V 3G2,5 (TV)  ml 10

1.6.4 U1000RO2V 3G2,5 (Clim)  ml 50

1.6.5 U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)  ml 75

1.6.6 U1000RO2V 5G2,5 (Poste de relevage)  ml 30

1.6.7 U1000RO2V 3G2,5 (brasseur d'air)  ml 20

1.6.8 U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur) ml 472

1.6.9 Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages ens 1

Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION

1.7 ECLAIRAGE

Fourniture, pose et raccordement des luminaires :

1.7.1 Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m) U 3

1.7.2 Luminaire type 5 - Hublot LED étanche U 8

1.7.3 Luminaire type 8 - Spot encastré chambre U 24

1.7.4 Luminaire type 9 - Applique murale down U 2

1.7.5 Luminaire type 19 - Spot encastré de balisage deck U 3

Sous-total : ECLAIRAGE

1.8 APPAREILLAGE

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.1 Interrupteur simple allumage u 7

1.8.2 Interrupteur simple allumage étanche u 3

1.8.3 Interrupteur va-et-vient u 6

1.8.4 Interrupteur va-et-vient étanche u 4

1.8.5 Bouton poussoir u 0

1.8.6 Bouton poussoir étanche u 4

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 19

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

COURANTS FORTS
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 19

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.7 Prise de courant 16A 2P+T U 49

1.8.8 Prise de courant 16A 2P+T étanche U 10

1.8.9 Commande brasseur d'air U 1

1.8.10 Brasseur d'air type 1 ens 1

Sous-total : APPAREILLAGE

1.9 PERCEMENTS REBOUCHAGE

1.9.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FORTS

2

2.1 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

2.1.1 Fourreaux 2 PVC Ø42/45 aiguillés ml 30

2.1.2 Chemin de câble 100x50 capoté ml 10

2.1.3 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : CHEMINEMENTS

2.2 VDI / TELEPHONIE

Fourniture et pose de :

2.2.1
câble téléphonique 28 paires série 74 6/10 (chambres de tirages - borne 

pavillonnaire)
ml 100

2.2.2 Câble téléphonique 2 paires S92 (borne pavillonnaire - GTL) ml 35

2.2.3
Coffret de communication intégré à la GTL y compris support modem, prise 

Dti, prise Dtio
u 1

2.2.4 Kit box déportée pour réseau multimédia avec 2 ensembles cordons ens 1

2.2.5 Prise RJ45 (informatique / Téléphonie) u 2

2.2.6 Prise RJ45 (borne wi-fi) u

2.2.7 Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation u

2.2.8 Câbles informatiques catégorie 6a ml 60

2.2.9 Certifications catégorie 6a ens 2

Sous-total : VDI / TELEPHONIE

2.3 TELEVISION

Fourniture et pose de :

2.3.1 Antenne TNT et antenne satellite y compris support ens 1

2.3.2 Prise télévision encastrée TV/FM/SAT U 2

2.3.3 Préamplificateurs/ampli/coupleur ens 1

2.3.4 Câble coaxial noir 17 PATC (réseau extérieur) ml 25

2.3.5 Câble coaxial 11 VATC (réseau intérieur) ml 40

2.3.6 Essais et mise en service ens 1

Sous-total : TELEVISION

COURANTS FAIBLES
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 19

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

2.5 SECURITE INCENDIE

Fourniture et pose de :

2.5.1 DAAF y compris batterie et embase ens 2

Sous-total : SECURITE INCENDIE

2.6 PERCEMENTS REBOUCHAGE

2.6.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FAIBLES

3

3.1 MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Fourniture et pose de :

3.1.1 Extincteur à eau pulvériée avec additif 6L y compris support et fixations ens 1

3.1.2 Extincteur CO2 y compris support et fixations ens

3.1.3 Extincteur à poudre y compris support et fixations ens

Fourniture et pose de :

3.1.4 Panneau consigne sécurité ens 1

3.1.5 Plan d'intervention ens

3.1.6 Plan d'évacuation ens

Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Sous-total : MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE

TVA (13%)

TOTAL HT

TOTAL TTC

MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

1

1.1 CIRCUIT DE TERRE

Fourniture et pose de :

1.1.1 Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion ml 90

1.1.2 Barrette de répartition terres y compris raccordement ens 1

1.1.3 Liaisons équipotentielles ens 1

Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.4 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

1.4.1 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés ml 20

1.4.2 Chemin de câble 100x50 capoté ml 10

1.4.3 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.5 TABLEAUX ELECTRIQUES

Fourniture et pose de :

1.5.1 GTL type 19-20-21-22 y compris support, raccordement électrique ens 1

1.5.2 Arrêt d'urgence déporté ens 1

Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES

 

1.6 CÂBLAGE ALIMENTATION

ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Fourniture et pose de  :

1.6.1 U1000RO2V 3G2,5 (Chauffe-eau) ml 15

1.6.2 U1000RO2V 3G2,5 (PC)  ml 590

1.6.3 U1000RO2V 3G2,5 (TV)  ml 10

1.6.4 U1000RO2V 3G2,5 (Clim)  ml 50

1.6.5 U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)  ml 75

1.6.6 U1000RO2V 5G2,5 (Poste de relevage)  ml 30

1.6.7 U1000RO2V 3G2,5 (brasseur d'air)  ml 20

1.6.8 U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur) ml 472

1.6.9 Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages ens 1

Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION

1.7 ECLAIRAGE

Fourniture, pose et raccordement des luminaires :

1.7.1 Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m) U 3

1.7.2 Luminaire type 5 - Hublot LED étanche U 8

1.7.3 Luminaire type 8 - Spot encastré chambre U 24

1.7.4 Luminaire type 9 - Applique murale down U 2

1.7.5 Luminaire type 19 - Spot encastré de balisage deck U 3

Sous-total : ECLAIRAGE

1.8 APPAREILLAGE

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.1 Interrupteur simple allumage u 7

1.8.2 Interrupteur simple allumage étanche u 3

1.8.3 Interrupteur va-et-vient u 6

1.8.4 Interrupteur va-et-vient étanche u 4

1.8.5 Bouton poussoir u 0

1.8.6 Bouton poussoir étanche u 4

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 20

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

COURANTS FORTS
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 20

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.7 Prise de courant 16A 2P+T U 49

1.8.8 Prise de courant 16A 2P+T étanche U 10

1.8.9 Commande brasseur d'air U 1

1.8.10 Brasseur d'air type 1 ens 1

Sous-total : APPAREILLAGE

1.9 PERCEMENTS REBOUCHAGE

1.9.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FORTS

2

2.1 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

2.1.1 Fourreaux 2 PVC Ø42/45 aiguillés ml 30

2.1.2 Chemin de câble 100x50 capoté ml 10

2.1.3 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : CHEMINEMENTS

2.2 VDI / TELEPHONIE

Fourniture et pose de :

2.2.1 Câble téléphonique 2 paires S92 (borne pavillonnaire - GTL) ml 35

2.2.2
Coffret de communication intégré à la GTL y compris support modem, prise 

Dti, prise Dtio
u 1

2.2.3 Kit box déportée pour réseau multimédia avec 2 ensembles cordons ens 1

2.2.4 Prise RJ45 (informatique / Téléphonie) u 2

2.2.5 Prise RJ45 (borne wi-fi) u

2.2.6 Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation u

2.2.7 Câbles informatiques catégorie 6a ml 60

2.2.8 Certifications catégorie 6a ens 2

Sous-total : VDI / TELEPHONIE

2.3 TELEVISION

Fourniture et pose de :

2.3.1 Antenne TNT et antenne satellite y compris support ens 1

2.3.2 Prise télévision encastrée TV/FM/SAT U 2

2.3.3 Préamplificateurs/ampli/coupleur ens 1

2.3.4 Câble coaxial noir 17 PATC (réseau extérieur) ml 25

2.3.5 Câble coaxial 11 VATC (réseau intérieur) ml 40

2.3.6 Essais et mise en service ens 1

Sous-total : TELEVISION

2.5 SECURITE INCENDIE

Fourniture et pose de :

2.5.1 DAAF y compris batterie et embase ens 2

Sous-total : SECURITE INCENDIE

COURANTS FAIBLES
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 20

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

2.6 PERCEMENTS REBOUCHAGE

2.6.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FAIBLES

3

3.1 MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Fourniture et pose de :

3.1.1 Extincteur à eau pulvériée avec additif 6L y compris support et fixations ens 1

3.1.2 Extincteur CO2 y compris support et fixations ens

3.1.3 Extincteur à poudre y compris support et fixations ens

Fourniture et pose de :

3.1.4 Panneau consigne sécurité ens 1

3.1.5 Plan d'intervention ens

3.1.6 Plan d'évacuation ens

Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Sous-total : MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE

TVA (13%)

TOTAL HT

TOTAL TTC

MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

1

1.1 CIRCUIT DE TERRE

Fourniture et pose de :

1.1.1 Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion ml 90

1.1.2 Barrette de répartition terres y compris raccordement ens 1

1.1.3 Liaisons équipotentielles ens 1

Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.4 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

1.4.1 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés ml 20

1.4.2 Chemin de câble 100x50 capoté ml 10

1.4.3 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.5 TABLEAUX ELECTRIQUES

Fourniture et pose de :

1.5.1 GTL type 19-20-21-22 y compris support, raccordement électrique ens 1

1.5.2 Arrêt d'urgence déporté ens 1

Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES

 

1.6 CÂBLAGE ALIMENTATION

ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Fourniture et pose de  :

1.6.1 U1000RO2V 3G2,5 (Chauffe-eau) ml 15

1.6.2 U1000RO2V 3G2,5 (PC)  ml 590

1.6.3 U1000RO2V 3G2,5 (TV)  ml 10

1.6.4 U1000RO2V 3G2,5 (Clim)  ml 50

1.6.5 U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)  ml 75

1.6.6 U1000RO2V 3G2,5 (brasseur d'air)  ml 20

1.6.7 U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur) ml 472

1.6.8 Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages ens 1

Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION

1.7 ECLAIRAGE

Fourniture, pose et raccordement des luminaires :

1.7.1 Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m) U 3

1.7.2 Luminaire type 5 - Hublot LED étanche U 8

1.7.3 Luminaire type 8 - Spot encastré chambre U 24

1.7.4 Luminaire type 9 - Applique murale down U 2

1.7.5 Luminaire type 19 - Spot encastré de balisage deck U 3

Sous-total : ECLAIRAGE

1.8 APPAREILLAGE

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.1 Interrupteur simple allumage u 7

1.8.2 Interrupteur simple allumage étanche u 3

1.8.3 Interrupteur va-et-vient u 6

1.8.4 Interrupteur va-et-vient étanche u 4

1.8.5 Bouton poussoir u 0

1.8.6 Bouton poussoir étanche u 4

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 21

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

COURANTS FORTS
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 21

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.7 Prise de courant 16A 2P+T U 49

1.8.8 Prise de courant 16A 2P+T étanche U 10

1.8.9 Commande brasseur d'air U 1

1.8.10 Brasseur d'air type 1 ens 1

Sous-total : APPAREILLAGE

1.9 PERCEMENTS REBOUCHAGE

1.9.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FORTS

2

2.1 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

2.1.1 Fourreaux 2 PVC Ø42/45 aiguillés ml 30

2.1.2 Chemin de câble 100x50 capoté ml 10

2.1.3 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : CHEMINEMENTS

2.2 VDI / TELEPHONIE

Fourniture et pose de :

2.2.1 Câble téléphonique 2 paires S92 (borne pavillonnaire - GTL) ml 85

2.2.2
Coffret de communication intégré à la GTL y compris support modem, prise 

Dti, prise Dtio
u 1

2.2.3 Kit box déportée pour réseau multimédia avec 2 ensembles cordons ens 1

2.2.4 Prise RJ45 (informatique / Téléphonie) u 2

2.2.5 Prise RJ45 (borne wi-fi) u

2.2.6 Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation u

2.2.7 Câbles informatiques catégorie 6a ml 60

2.2.8 Certifications catégorie 6a ens 2

Sous-total : VDI / TELEPHONIE

2.3 TELEVISION

Fourniture et pose de :

2.3.1 Antenne TNT et antenne satellite y compris support ens 1

2.3.2 Prise télévision encastrée TV/FM/SAT U 2

2.3.3 Préamplificateurs/ampli/coupleur ens 1

2.3.4 Câble coaxial noir 17 PATC (réseau extérieur) ml 25

2.3.5 Câble coaxial 11 VATC (réseau intérieur) ml 40

2.3.6 Essais et mise en service ens 1

Sous-total : TELEVISION

2.5 SECURITE INCENDIE

Fourniture et pose de :

2.5.1 DAAF y compris batterie et embase ens 2

Sous-total : SECURITE INCENDIE

COURANTS FAIBLES
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 21

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

2.6 PERCEMENTS REBOUCHAGE

2.6.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FAIBLES

3

3.1 MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Fourniture et pose de :

3.1.1 Extincteur à eau pulvériée avec additif 6L y compris support et fixations ens 1

3.1.2 Extincteur CO2 y compris support et fixations ens

3.1.3 Extincteur à poudre y compris support et fixations ens

Fourniture et pose de :

3.1.4 Panneau consigne sécurité ens 1

3.1.5 Plan d'intervention ens

3.1.6 Plan d'évacuation ens

Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Sous-total : MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE

TVA (13%)

TOTAL HT

TOTAL TTC

MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

1

1.1 CIRCUIT DE TERRE

Fourniture et pose de :

1.1.1 Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion ml 90

1.1.2 Barrette de répartition terres y compris raccordement ens 1

1.1.3 Liaisons équipotentielles ens 1

Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.4 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

1.4.1 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés ml 20

1.4.2 Chemin de câble 100x50 capoté ml 10

1.4.3 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.5 TABLEAUX ELECTRIQUES

Fourniture et pose de :

1.5.1 GTL type 19-20-21-22 y compris support, raccordement électrique ens 1

1.5.2 Arrêt d'urgence déporté ens 1

Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES

 

1.6 CÂBLAGE ALIMENTATION

ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Fourniture et pose de  :

1.6.1 U1000RO2V 3G2,5 (Chauffe-eau) ml 15

1.6.2 U1000RO2V 3G2,5 (PC)  ml 590

1.6.3 U1000RO2V 3G2,5 (TV)  ml 10

1.6.4 U1000RO2V 3G2,5 (Clim)  ml 50

1.6.5 U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)  ml 75

1.6.6 U1000RO2V 3G2,5 (brasseur d'air)  ml 20

1.6.7 U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur) ml 472

1.6.8 Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages ens 1

Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION

1.7 ECLAIRAGE

Fourniture, pose et raccordement des luminaires :

1.7.1 Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m) U 3

1.7.2 Luminaire type 5 - Hublot LED étanche U 8

1.7.3 Luminaire type 8 - Spot encastré chambre U 24

1.7.4 Luminaire type 9 - Applique murale down U 2

1.7.5 Luminaire type 19 - Spot encastré de balisage deck U 3

Sous-total : ECLAIRAGE

1.8 APPAREILLAGE

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.1 Interrupteur simple allumage u 7

1.8.2 Interrupteur simple allumage étanche u 3

1.8.3 Interrupteur va-et-vient u 6

1.8.4 Interrupteur va-et-vient étanche u 4

1.8.5 Bouton poussoir u 0

1.8.6 Bouton poussoir étanche u 4

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 22

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

COURANTS FORTS
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 22

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.7 Prise de courant 16A 2P+T U 49

1.8.8 Prise de courant 16A 2P+T étanche U 10

1.8.9 Commande brasseur d'air U 1

1.8.10 Brasseur d'air type 1 ens 1

Sous-total : APPAREILLAGE

1.9 PERCEMENTS REBOUCHAGE

1.9.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FORTS

2

2.1 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

2.1.1 Fourreaux 2 PVC Ø42/45 aiguillés ml 30

2.1.2 Chemin de câble 100x50 capoté ml 10

2.1.3 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : CHEMINEMENTS

2.2 VDI / TELEPHONIE

Fourniture et pose de :

2.2.1 Câble téléphonique 2 paires S92 (borne pavillonnaire - GTL) ml 125

2.2.2
Coffret de communication intégré à la GTL y compris support modem, prise 

Dti, prise Dtio
u 1

2.2.3 Kit box déportée pour réseau multimédia avec 2 ensembles cordons ens 1

2.2.4 Prise RJ45 (informatique / Téléphonie) u 2

2.2.5 Prise RJ45 (borne wi-fi) u

2.2.6 Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation u

2.2.7 Câbles informatiques catégorie 6a ml 60

2.2.8 Certifications catégorie 6a ens 2

Sous-total : VDI / TELEPHONIE

2.3 TELEVISION

Fourniture et pose de :

2.3.1 Antenne TNT et antenne satellite y compris support ens 1

2.3.2 Prise télévision encastrée TV/FM/SAT U 1

2.3.3 Préamplificateurs/ampli/coupleur ens 1

2.3.4 Câble coaxial noir 17 PATC (réseau extérieur) ml 25

2.3.5 Câble coaxial 11 VATC (réseau intérieur) ml 20

2.3.6 Essais et mise en service ens 1

Sous-total : TELEVISION

2.5 SECURITE INCENDIE

Fourniture et pose de :

2.5.1 DAAF y compris batterie et embase ens 2

Sous-total : SECURITE INCENDIE

COURANTS FAIBLES
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 22

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

2.6 PERCEMENTS REBOUCHAGE

2.6.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FAIBLES

3

3.1 MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Fourniture et pose de :

3.1.1 Extincteur à eau pulvériée avec additif 6L y compris support et fixations ens 1

3.1.2 Extincteur CO2 y compris support et fixations ens

3.1.3 Extincteur à poudre y compris support et fixations ens

Fourniture et pose de :

3.1.4 Panneau consigne sécurité ens 1

3.1.5 Plan d'intervention ens

3.1.6 Plan d'évacuation ens

Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Sous-total : MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE

TVA (13%)

TOTAL HT

TOTAL TTC

MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

1

1.1 CIRCUIT DE TERRE

Fourniture et pose de :

1.1.1 Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion ml 200

1.1.2 Barrette de répartition terres y compris raccordement ens 1

1.1.3 Liaisons équipotentielles ens 1

Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.4 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

1.4.1 Fourreaux TPC Ø40 aiguillés ml

1.4.2 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés ml

1.4.3 Fourreaux TPC Ø110 aiguillés ml 20

1.4.4 Fourreaux TPC Ø160 aiguillés ml

1.4.5 Chemin de câble 200x50 ml 70

1.4.6 Chemin de câble 300x50 ml 0

1.4.7 Chemin de câble 200x50 capoté ml 10

1.4.8 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.5 TABLEAUX ELECTRIQUES

Fourniture et pose de :

1.5.1 TD Bâtiment 17 N ens 1

1.5.2 Arrêt d'urgence déporté TD Bâtiment 17 ens 1

Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES

 

1.6 CÂBLAGE ALIMENTATION

ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Fourniture et pose de  :

1.6.1 U1000RO2V 3G2,5 (PC N)  ml 20

1.6.2 U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur) ml 50

1.6.3 U1000RO2V 3G2,5 (Sèche-mains) ml 40

1.6.4 U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur) ml 482

1.6.5 U1000RO2V 5G2,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur) ml 775

1.6.6 U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité) ml 180

1.6.7 Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages ens 1

Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION

1.7 ECLAIRAGE

Fourniture, pose et raccordement des luminaires :

1.7.1 Luminaire type 2 - Spot encastré sanitaire U 17

1.7.2 Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m) U 19

1.7.3 Luminaire type 16 - Suspente LED industrielle U 36

1.7.4 BAES 45 LMS IP 43 IK 07 u

1.7.5 BLOC AMBIANCE 400 LMS IP 66 IK 10 u 6

1.7.6 GRILLE DE PROTECTION IK 10 u 6

1.7.7 BAPI u 1

Sous-total : ECLAIRAGE

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 17

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

COURANTS FORTS
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 17

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

1.8 APPAREILLAGE

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.1 Interrupteur simple allumage u

1.8.2 Interrupteur simple allumage étanche u 1

1.8.3 Interrupteur va-et-vient u

1.8.4 Interrupteur va-et-vient étanche u

1.8.5 Bouton poussoir u

1.8.6 Bouton poussoir étanche u

1.8.7 Détecteur de mouvement u 8

1.8.8 Détecteur crépusculaire u 1

1.8.9 Tableau d'allumage salle omnisport ens 1

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.10 Prise de courant 16A 2P+T U

1.8.11 Prise de courant 16A 2P+T étanche U 2

Sous-total : APPAREILLAGE

1.9 PERCEMENTS REBOUCHAGE

1.9.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FORTS

2

2.1 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

2.1.1 Fourreaux TPC Ø40 aiguillés ml

2.1.2 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés ml 20

2.1.3 Fourreaux TPC Ø110 aiguillés ml

2.1.4 Fourreaux TPC Ø160 aiguillés ml

2.1.5 Chemin de câble 100x50 capoté ml 10

Sous-total : CHEMINEMENTS

2.5 SECURITE INCENDIE

Fourniture et pose de :

2.5.1 Tableau d'alarme SSI  type 3 (BAAS Pr) U 1

2.5.2 Déclencheur manuel étanche y compris clapet U 2

2.5.3 Diffuseur sonore (BAAS MA) U 4

2.5.4 Diffuseur sonore (BAAS MA + Flash) U 0

2.5.5 Diffuseur lumineux U 4

2.5.6 Dispositif de commande et signalisation U 1

2.5.7 Câble C2 3G2,5 ml 240

2.5.8 Câble SYT2 1P 9/10 ml 300

Sous-total : SECURITE INCENDIE

2.6 PERCEMENTS REBOUCHAGE

2.6.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FAIBLES

COURANTS FAIBLES
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 17

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

3

3.1 MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Fourniture et pose de :

3.1.1 Extincteur à eau pulvériée avec additif 6L y compris support et fixations ens 7

3.1.2 Extincteur CO2 y compris support et fixations ens 1

3.1.3 Extincteur à poudre y compris support et fixations ens

Fourniture et pose de :

3.1.4 Panneau consigne sécurité ens 8

3.1.5 Plan d'intervention ens 1

3.1.6 Plan d'évacuation ens 1

Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Sous-total : MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE

TVA (13%)

TOTAL HT

TOTAL TTC

MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

1

1.1 CIRCUIT DE TERRE

Fourniture et pose de :

1.1.1 Barrette de répartition terres y compris raccordement ens 1

1.1.2 Liaisons équipotentielles ens 1

Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.4 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

1.4.1 Fourreaux TPC Ø40 aiguillés (1 remontée intérieure bungalow) ml 10

1.4.2 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés (1 remontées intérieures bungalow) ml 10

1.4.3 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.5 TABLEAUX ELECTRIQUES

Fourniture et pose de :

1.5.1 TD Bâtiment type 3 - 4 - 6 - 7 y compris support, raccordement électrique ens 1

Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES

 

1.6 CÂBLAGE ALIMENTATION

ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Fourniture et pose de  :

1.6.1 U1000RO2V 3G2,5 (PC VDI/ONT) ml 10

1.6.2 U1000RO2V 3G2,5 (Chauffe-eau) ml 15

1.6.3 U1000RO2V 3G2,5 (PC)  ml 230

1.6.4 U1000RO2V 3G2,5 (TV)  ml 10

1.6.5 U1000RO2V 3G2,5 (Clim)  ml 20

1.6.6 U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)  ml 15

1.6.7 U1000RO2V 3G2,5 (Brasseur d'air)  ml 30

1.6.8 U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur) ml 386

1.6.9 Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages ens 1

1.6.10 Boîtes de dérivations IP 68 ens 1

Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION

1.7 ECLAIRAGE

Fourniture, pose et raccordement des luminaires :

1.7.1 Luminaire type 5 - Hublot LED étanche U 1

1.7.2 Luminaire type 8 - Spot encastré chambre U 13

1.7.3 Luminaire type 9 - Applique murale down U 5

1.7.4 Luminaire type 10 - Applique miroir U 1

1.7.5 Luminaire type 19 - Spot encastré de balisage deck U 10

1.7.6 Luminaire type 22 - Supente LED décorative U 5

Sous-total : ECLAIRAGE

1.8 APPAREILLAGE

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.1 Interrupteur simple allumage u 7

1.8.2 Interrupteur simple allumage étanche u 0

1.8.3 Interrupteur va-et-vient u 2

1.8.4 Bouton poussoir u 3

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.5 Prise de courant 16A 2P+T U 20

1.8.6 Prise de courant 16A 2P+T étanche U 3

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
 PSE 4 - BÂTIMENT 3

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

COURANTS FORTS
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
 PSE 4 - BÂTIMENT 3

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

1.8.7 Brasseur d'air type 1 U 1

1.8.8 Commande brasseur d'air U 1

Sous-total : APPAREILLAGE

1.9 PERCEMENTS REBOUCHAGE

1.9.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FORTS

2

2.1 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

2.1.1 Fourreaux TPC Ø40 (3 remontées dans bungalow) ml 15

2.1.2 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : CHEMINEMENTS

2.2 VDI / TELEPHONIE

Fourniture et pose de :

2.2.1 Prise DTIo u 1

2.2.2 ONT wifi - 2 POTS - 4 GE - 4 GE W/POE u 1

2.2.3 Prise RJ45 (informatique / Téléphonie) u 2

2.2.4 Prise RJ45 (borne wi-fi) u 2

2.2.5 Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation u 2

2.2.6 Câbles informatiques catégorie 6a ml 120

2.2.7 Certifications catégorie 6a ens 4

Sous-total : VDI / TELEPHONIE

2.3 TELEVISION

Fourniture et pose de :

2.3.1 Antenne TNT et antenne satellite y compris support ens 1

2.3.2 Prise télévision encastrée TV/FM/SAT U 1

2.3.3 Préamplificateurs/ampli/coupleur ens 1

2.3.4 Câble coaxial noir 17 PATC (réseau extérieur) ml 25

2.3.5 Câble coaxial 11 VATC (réseau intérieur) ml 20

2.3.6 Essais et mise en service ens 1

Sous-total : TELEVISION

2.6 PERCEMENTS REBOUCHAGE

2.6.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FAIBLES

TVA (13%)

TOTAL HT

TOTAL TTC

COURANTS FAIBLES
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

1

1.1 CIRCUIT DE TERRE

Fourniture et pose de :

1.1.1 Barrette de répartition terres y compris raccordement ens 1

1.1.2 Liaisons équipotentielles ens 1

Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.4 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

1.4.1 Fourreaux TPC Ø40 aiguillés (1 remontée intérieure bungalow) ml 10

1.4.2 Fourreaux TPC Ø63 aiguillés (1 remontées intérieures bungalow) ml 10

1.4.3 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE

1.5 TABLEAUX ELECTRIQUES

Fourniture et pose de :

1.5.1 TD Bâtiment type 3 - 4 - 6 - 7 y compris support, raccordement électrique ens 1

Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES

 

1.6 CÂBLAGE ALIMENTATION

ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Fourniture et pose de  :

1.6.1 U1000RO2V 3G2,5 (PC VDI/ONT) ml 10

1.6.2 U1000RO2V 3G2,5 (Chauffe-eau) ml 15

1.6.3 U1000RO2V 3G2,5 (PC)  ml 230

1.6.4 U1000RO2V 3G2,5 (TV)  ml 10

1.6.5 U1000RO2V 3G2,5 (Clim)  ml 20

1.6.6 U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)  ml 15

1.6.7 U1000RO2V 3G2,5 (Brasseur d'air)  ml 30

1.6.8 U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur) ml 386

1.6.9 Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages ens 1

1.6.10 Boîtes de dérivations IP 68 ens 1

Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION

1.7 ECLAIRAGE

Fourniture, pose et raccordement des luminaires :

1.7.1 Luminaire type 5 - Hublot LED étanche U 1

1.7.2 Luminaire type 8 - Spot encastré chambre U 13

1.7.3 Luminaire type 9 - Applique murale down U 5

1.7.4 Luminaire type 10 - Applique miroir U 1

1.7.5 Luminaire type 19 - Spot encastré de balisage deck U 10

1.7.6 Luminaire type 22 - Supente LED décorative U 5

Sous-total : ECLAIRAGE

1.8 APPAREILLAGE

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.1 Interrupteur simple allumage u 7

1.8.2 Interrupteur simple allumage étanche u 0

1.8.3 Interrupteur va-et-vient u 2

1.8.4 Bouton poussoir u 3

Fourniture, pose et raccordement de :

1.8.5 Prise de courant 16A 2P+T U 20

1.8.6 Prise de courant 16A 2P+T étanche U 3

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
PSE 5 - BÂTIMENT 7

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

COURANTS FORTS
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qté  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
PSE 5 - BÂTIMENT 7

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

1.8.7 Brasseur d'air type 1 U 1

1.8.8 Commande brasseur d'air U 1

Sous-total : APPAREILLAGE

1.9 PERCEMENTS REBOUCHAGE

1.9.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FORTS

2

2.1 CHEMINEMENTS

Fourniture et pose de :

2.1.1 Fourreaux TPC Ø40 (3 remontées dans bungalow) ml 15

2.1.2 Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) ens 1

Sous-total : CHEMINEMENTS

2.2 VDI / TELEPHONIE

Fourniture et pose de :

2.2.1 Prise DTIo u 1

2.2.2 ONT wifi - 2 POTS - 4 GE - 4 GE W/POE u 1

2.2.3 Prise RJ45 (informatique / Téléphonie) u 2

2.2.4 Prise RJ45 (borne wi-fi) u 2

2.2.5 Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation u 2

2.2.6 Câbles informatiques catégorie 6a ml 120

2.2.7 Certifications catégorie 6a ens 4

Sous-total : VDI / TELEPHONIE

2.3 TELEVISION

Fourniture et pose de :

2.3.1 Antenne TNT et antenne satellite y compris support ens 1

2.3.2 Prise télévision encastrée TV/FM/SAT U 1

2.3.3 Préamplificateurs/ampli/coupleur ens 1

2.3.4 Câble coaxial noir 17 PATC (réseau extérieur) ml 25

2.3.5 Câble coaxial 11 VATC (réseau intérieur) ml 20

2.3.6 Essais et mise en service ens 1

Sous-total : TELEVISION

2.6 PERCEMENTS REBOUCHAGE

2.6.1 Percements, rebouchages, divers ens 1

Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE

Sous-total : COURANTS FAIBLES

TVA (13%)

COURANTS FAIBLES

TOTAL HT

TOTAL TTC
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qtés  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

0

Préparation du chantier, Dossier d'Exécution Ens 1

Installation de chantier Ens 1

Dossier des Ouvrages Exécutés Ens 1

Vérifications, Essais, Mise en service, Réception Ens 1

Sous-total : GENERALITES

BÂTIMENT 1

BÂTIMENT 2

BÂTIMENT 10

BÂTIMENT 11

BÂTIMENT 15

BÂTIMENT 16

BÂTIMENT 23 TECHNIQUE (TF)

TVA (13%)

TC 1

BÂTIMENT 12

BÂTIMENT 13

BÂTIMENT 14

BÂTIMENT 23 TECHNIQUE (TC 1)

Sous-total : TRANCHE CONDITIONNELLE 1

TC 2

BÂTIMENT 4

BÂTIMENT 5

BÂTIMENT 6

PONTON 2

BÂTIMENT 23 TECHNIQUE (TC 2)

BÂTIMENT 24

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
RECAPITULATIF

TOTAL HT GLOBAL

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

GENERALITES

TRANCHE FERME

TRANCHE CONDITIONNELLE 1

TRANCHE CONDITIONNELLE 2

TOTAL TTC GLOBAL
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Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N° Désignation Unité Qtés  PV Unitaire [XPF]  PV Total [XPF] 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF

DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
RECAPITULATIF

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Sous-total : TRANCHE CONDITIONNELLE 2

TC 3

BÂTIMENT 19

BÂTIMENT 20

BÂTIMENT 21

BÂTIMENT 22

BÂTIMENT 23 TECHNIQUE (TC 3)

Sous-total : TRANCHE CONDITIONNELLE 3

TC 4

BÂTIMENT 17

BÂTIMENT 23 TECHNIQUE (TC 4)

Sous-total : TRANCHE CONDITIONNELLE 4

PSE 4

PSE 4 - BÂTIMENT 3

Sous-total : PRESTATION EVENTUELLE 4

PSE 5

PSE 5 - BÂTIMENT 7

Sous-total : PRESTATION EVENTUELLE 5

PRESTATION EVENTUELLE 4

PRESTATION EVENTUELLE 5

TRANCHE CONDITIONNELLE 3

TRANCHE CONDITIONNELLE 4
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