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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE FERME

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT
qté

entreprise

qté

moe
Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

1 GENERALITES

1 8 Dossier d'exécution et installations de chantier Ens 1,00 1,00

1 9 Réception des ouvrages Ens 1,00 1,00

1 9 2 Essais, mise en service et formation Ens 1,00 1,00

1 9 3 Dossier des ouvrages exécutés Ens 1,00 1,00

Sous total Généralités

3 B CLIMATISATION

3 1 MULTISPLIT 

Fourniture et pose de multisplit, y/c liaisons 

frigorifiques, alimentation électriques, refnets, 

vannes laitons :

3 1 1 Unité extérieure 5,4kWf U

3 1 1 Unité extérieure 5,2kWf U

3 1 1 Unité extérieure 7,1kWf U 4,00

3 1 1 Unité extérieure 8kWf U

3 1 1 Unité extérieure 12kWf U

3 1 2 Unité intérieure type murale taille 25 (2,8kW) U

3 1 3
Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 63 

(7,1kW)
U

3 1 3
Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 25 

(2,8kW)
U 12,00

3 2 SPLIT SYSTEM

Fourniture et pose de split, y/c liaisons frigorifiques, 

alimentation électriques :

3 2 Split system type murale taille 25 Ens 2,00

3 2 Split system type murale taille 50 Ens 1,00

3 3 TELECOMMANDE INDIVIDUELLE

Fourniture et pose de :

3 3 Télécommande individuelle murale U 11,00 2,00

3 4 LIAISONS FRIGORIFIQUES

Fourniture et pose de :

3 4
Réseaux cuivre frigorifique 1/4" - 1/2" y/c calorifuge - 

a
ml 181,00 16,00

3 4
Réseaux cuivre frigorifique 3/8" - 5/8" y/c calorifuge - 

b
ml

3 5 CONDENSATS

Fourniture et pose de :

3 5 Condensats PVC DN32 calorifugé 13mm ml 50,00 17,00

Sous total Climatisation

4 VENTILATION

4 CAISSONS DE VENTILATION  

Fourniture et pose de caissons de ventilation :

4 1 CTA 1200 m³/h type POWER PLAY 1 200M U

4 2 VMC CANALFAST ECM 100 U

4 2 VMC CANALFAST ECM 125 U 1,00

4 2 VMC CANALFAST ECM 200 U 1,00

4 2 VMC CANALFAST ECM 160 U 2,00

4 2 Extracteur VMC permanent semi-automatique U

4 3 RESEAUX AERAULIQUES

Fourniture et pose de :

4 3 Gaine circulaire ∅125 ml 24,00 28,00

4 3 Gaine circulaire ∅160 ml 7,00 12,00

4 3 Gaine circulaire ∅200 ml

4 3 Gaine circulaire ∅250 ml

4 3 Gaine circulaire ∅315 ml

4 4 2 DIFFUSEURS

Fourniture et pose de:

4 4 2 Diffuseur linéaire type LAU272 U

4 4 2 Grille de soufflage U

4 4 2 Bouche d'extraction type Australe  ∅125 U 7,00 9,00

4 4 2 Grille de rejet d'air circulaire en façade  ∅125 U 1,00 3,00

Sous total Ventilation

5 1 EAU FROIDE SANITAIRE

5 1 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes PVC pression :

ø50 ml 3,00

ø40 ml

ø32 ml 25,00 49,00

ø25 ml 16,00 21,00

ø20 ml 34,00

ø16 ml 10,00 1,00

5 1 2
Fourniture et pose de tubes cuivre pour circulation 

alimentation capteurs solaires en toiture :

ø32 ml

5 1 2
Fourniture et pose, selon CCTP, de vannes d'isolement à 

boisseau sphérique :

Vanne d'isolement DN50 u 1,00

Vanne d'isolement DN40 u

Vanne d'isolement DN32 u 1,00 4,00

Vanne d'isolement DN25 u 2,00

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u 1,00

5 1 3
Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices EFS y/c 

support et robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens 1,00

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens 1,00

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens 8,00

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens 1,00 1,00

Nourrice EFS 7 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens 1,00

Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes multicouche :

5 1 3 Ø13/16 ml 97,00 230,00

Sous total Eau Froide Sanitaire

BAT 1

Poste de commandement

BAT 2

Logement collectif feminin
D.P.G.F TRANCHE FERME

N°
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE FERME

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT
qté

entreprise

qté

moe
Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

BAT 1

Poste de commandement

BAT 2

Logement collectif feminin
D.P.G.F TRANCHE FERME

N°

5 2 EAU CHAUDE SANITAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

5 2 1 Chauffe eau solaire individuel

Chauffe eau solaire à thermosiphon 4m² avec réservoir 

200L, y/c support, mitigeur, groupe de sécurité, purgeur 

d'air, bouchon de vidange

Ens 1,00

Tube cuivre toiture Ens 1,00

5 2 2 Production ECS solaire centralisée

5 2 2 1

Capteur solaire 2m² y/c support inox 316 L, purgeur 

d'air, bouchon de vidange, vannes d'isolement à 

boisseau sphérique

Ens 14,00

5 2 2 2
Pompe de circulation auto-amorçante 2 m³/h, y compris 

accessoires et panoplie hydraulique
Ens 2,00

5 2 2 2

Ballon de stockage solaire 1500L, avec échangeur 

immergé 15kW, calorifugé 10 cm, purgeur d'air 

automatique, thermomètre, y/c supports inox 316L

Ens 1,00

5 2 2 2

Ballon ECS 1500L avec échangeur immergé 52 kW, 

résistance électrique d'appoint de 7 kW, calorifuge de 10 

cm, purgeur d'air automatique, thermomètre, y/c 

supports inox 316 L

Ens 1,00

5 2 2 2

5 2 2 2 Vase d'expansion pressurisé, y/c soupape de sécurité Ens 2,00

5 2 2 2 Compteur de calories, y/c accessoires Ens 1,00

5 2 2 2 Compteur statique électromagnétique, y/c accessoires Ens 1,00

5 2 2 2
Régulateur avec afficheur numérique, y/c sndes de 

température et programmation
Ens 1,00

5 2 2 2 Vanne d'isolement DN25 Ens 1,00

5 2 2 2 Groupe de sécurité DN25 Ens 1,00

5 2 2 2 Mitigeur solaire en sortie de capteur Ens 1,00

5 2 2 2 Mitigeur en sortie de ballon ACS Ens 1,00

5 2 2 2 Coffret électrique, y/c protection et alimentation Ens 1,00

5 2 5
Fourniture et pose selon CCTP de tube PVC C, y/c 

calorifuge de 13mm :

ø50 ml 4,00

ø40 ml

ø32 ml 33,00

ø25 ml 15,00 15,00

ø20 ml 41,00

ø16 ml 12,00

5 2 5 Fourniture et pose, selon CCTP de vannes d'isolement :

Vanne d'isolement DN50 u 1,00

Vanne d'isolement DN32 u 1,00 2,00

Vanne d'isolement DN25 u 1,00

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u 1,00

5 2 5
Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices ECS y/c 

support et robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens 1,00 1,00

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens 6,00

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens 1,00

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens 2,00

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens 1,00

Fourniture et pose, selon CCTP, de tube multicouche :

5 2 5 Ø13/16 ml 43,00 177,00

Sous total Eau Chaude Sanitaire
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE FERME

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT
qté

entreprise

qté

moe
Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

BAT 1

Poste de commandement

BAT 2

Logement collectif feminin
D.P.G.F TRANCHE FERME

N°

5 3 EVACUATION EU-EV

5 3 2 EVACUATION EU-EV

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation PVC NF Me :

ø100 ml 48,00 156,00

ø110 ml

ø125 ml 9,00

Raccordement des terminaux en ø50 ml 15,00 60,00

5 3 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC HTA PVC NF Me :

Ø50 ml

Ø75 ml

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 VENTILATION PRIMAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation Me :

ø100 ml 7,00 24,00

Clapet à membrane U 1,00 4,00

Sous total Evacuation EU-EV

6 APPAREILS SANITAIRES

6 1 APPAREILS SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

WC1 - WC au sol avec réservoir 6L U 4,00 13,00

WC2 - WC au sol surrélevé avec réservoir 6L U

U1 - Urinoir suspendu U 2,00

LV1 - Lavabo U 2,00 23,00

LV2 - Lavabo adapté PMR U

LM1 - Lave-main U 2,00

EV1 - Evier inox 1 bac et 1 plage U 1,00

V1 - Vidoir U

D1 - Douche et bac de douche U 4,00 6,00

D3 - Douche individuelle U 7,00

Fourniture seule de :

SSL1 - Siphon de sol U 2,00 8,00

SSL2 - Siphon de sol cuisine U

6 2 ACCESSOIRES SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

ACC1 - Distributeur de savon mural U 5,00 14,00

ACC2 - Distributeur papier WC U 4,00 6,00

ACC3 - Porte-papier WC U 7,00

ACC4 - Porte balayette mural U 4,00 13,00

ACC5 - Poubelle murale avec couvercle U 2,00

ACC6 - Poubelle à pédale inox U 8,00

ACC7 - Patère U 8,00 13,00

ACC8 - Barre d'appui coudée 135° U

ACC9 - Mirroir, y/c pattes de fixation U

ACC10 - Sèche-main U 2,00 2,00

Sous total Appareils Sanitaires

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°01 T.T.C

MONTANT TOTAL H.T 

TVA 13%

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE FERME

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

1 8 Dossier d'exécution et installations de chantier Ens

1 9 Réception des ouvrages Ens

1 9 2 Essais, mise en service et formation Ens

1 9 3 Dossier des ouvrages exécutés Ens

Sous total Généralités

3 B CLIMATISATION

3 1 MULTISPLIT 

Fourniture et pose de multisplit, y/c liaisons 

frigorifiques, alimentation électriques, refnets, 

vannes laitons :

3 1 1 Unité extérieure 5,4kWf U

3 1 1 Unité extérieure 5,2kWf U

3 1 1 Unité extérieure 7,1kWf U

3 1 1 Unité extérieure 8kWf U

3 1 1 Unité extérieure 12kWf U

3 1 2 Unité intérieure type murale taille 25 (2,8kW) U

3 1 3
Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 63 

(7,1kW)
U

3 1 3
Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 25 

(2,8kW)
U

3 2 SPLIT SYSTEM

Fourniture et pose de split, y/c liaisons frigorifiques, 

alimentation électriques :

3 2 Split system type murale taille 25 Ens

3 2 Split system type murale taille 50 Ens

3 3 TELECOMMANDE INDIVIDUELLE

Fourniture et pose de :

3 3 Télécommande individuelle murale U

3 4 LIAISONS FRIGORIFIQUES

Fourniture et pose de :

3 4
Réseaux cuivre frigorifique 1/4" - 1/2" y/c calorifuge - 

a
ml

3 4
Réseaux cuivre frigorifique 3/8" - 5/8" y/c calorifuge - 

b
ml

3 5 CONDENSATS

Fourniture et pose de :

3 5 Condensats PVC DN32 calorifugé 13mm ml

Sous total Climatisation

4 VENTILATION

4 CAISSONS DE VENTILATION  

Fourniture et pose de caissons de ventilation :

4 1 CTA 1200 m³/h type POWER PLAY 1 200M U

4 2 VMC CANALFAST ECM 100 U

4 2 VMC CANALFAST ECM 125 U

4 2 VMC CANALFAST ECM 200 U

4 2 VMC CANALFAST ECM 160 U

4 2 Extracteur VMC permanent semi-automatique U

4 3 RESEAUX AERAULIQUES

Fourniture et pose de :

4 3 Gaine circulaire ∅125 ml

4 3 Gaine circulaire ∅160 ml

4 3 Gaine circulaire ∅200 ml

4 3 Gaine circulaire ∅250 ml

4 3 Gaine circulaire ∅315 ml

4 4 2 DIFFUSEURS

Fourniture et pose de:

4 4 2 Diffuseur linéaire type LAU272 U

4 4 2 Grille de soufflage U

4 4 2 Bouche d'extraction type Australe  ∅125 U

4 4 2 Grille de rejet d'air circulaire en façade  ∅125 U

Sous total Ventilation

5 1 EAU FROIDE SANITAIRE

5 1 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes PVC pression :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml

ø20 ml

ø16 ml

5 1 2
Fourniture et pose de tubes cuivre pour circulation 

alimentation capteurs solaires en toiture :

ø32 ml

5 1 2
Fourniture et pose, selon CCTP, de vannes d'isolement à 

boisseau sphérique :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN40 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 1 3
Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices EFS y/c 

support et robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 7 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes multicouche :

5 1 3 Ø13/16 ml

Sous total Eau Froide Sanitaire

D.P.G.F TRANCHE FERME

N°
qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

12,00

1,00

BAT 8

Fare famille

BAT 9

Fare loisir (foyer) 

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE FERME

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

D.P.G.F TRANCHE FERME

N°

5 2 EAU CHAUDE SANITAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

5 2 1 Chauffe eau solaire individuel

Chauffe eau solaire à thermosiphon 4m² avec réservoir 

200L, y/c support, mitigeur, groupe de sécurité, purgeur 

d'air, bouchon de vidange

Ens

Tube cuivre toiture Ens

5 2 2 Production ECS solaire centralisée

5 2 2 1

Capteur solaire 2m² y/c support inox 316 L, purgeur 

d'air, bouchon de vidange, vannes d'isolement à 

boisseau sphérique

Ens

5 2 2 2
Pompe de circulation auto-amorçante 2 m³/h, y compris 

accessoires et panoplie hydraulique
Ens

5 2 2 2

Ballon de stockage solaire 1500L, avec échangeur 

immergé 15kW, calorifugé 10 cm, purgeur d'air 

automatique, thermomètre, y/c supports inox 316L

Ens

5 2 2 2

Ballon ECS 1500L avec échangeur immergé 52 kW, 

résistance électrique d'appoint de 7 kW, calorifuge de 10 

cm, purgeur d'air automatique, thermomètre, y/c 

supports inox 316 L

Ens

5 2 2 2

5 2 2 2 Vase d'expansion pressurisé, y/c soupape de sécurité Ens 

5 2 2 2 Compteur de calories, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2 Compteur statique électromagnétique, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2
Régulateur avec afficheur numérique, y/c sndes de 

température et programmation
Ens 

5 2 2 2 Vanne d'isolement DN25 Ens

5 2 2 2 Groupe de sécurité DN25 Ens

5 2 2 2 Mitigeur solaire en sortie de capteur Ens

5 2 2 2 Mitigeur en sortie de ballon ACS Ens

5 2 2 2 Coffret électrique, y/c protection et alimentation Ens

5 2 5
Fourniture et pose selon CCTP de tube PVC C, y/c 

calorifuge de 13mm :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml

ø20 ml

ø16 ml

5 2 5 Fourniture et pose, selon CCTP de vannes d'isolement :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 2 5
Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices ECS y/c 

support et robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tube multicouche :

5 2 5 Ø13/16 ml

Sous total Eau Chaude Sanitaire

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

BAT 8

Fare famille

BAT 9

Fare loisir (foyer) 

14,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

30,00

15,00

40,00

1,00

2,00

1,00

1,00

6,00

2,00

1,00

177,00

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE FERME

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

D.P.G.F TRANCHE FERME

N°

5 3 EVACUATION EU-EV

5 3 2 EVACUATION EU-EV

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation PVC NF Me :

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC HTA PVC NF Me :

Ø50 ml

Ø75 ml

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 VENTILATION PRIMAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation Me :

ø100 ml

Clapet à membrane U

Sous total Evacuation EU-EV

6 APPAREILS SANITAIRES

6 1 APPAREILS SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

WC1 - WC au sol avec réservoir 6L U

WC2 - WC au sol surrélevé avec réservoir 6L U

U1 - Urinoir suspendu U

LV1 - Lavabo U

LV2 - Lavabo adapté PMR U

LM1 - Lave-main U

EV1 - Evier inox 1 bac et 1 plage U

V1 - Vidoir U

D1 - Douche et bac de douche U

D3 - Douche individuelle U

Fourniture seule de :

SSL1 - Siphon de sol U

SSL2 - Siphon de sol cuisine U

6 2 ACCESSOIRES SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

ACC1 - Distributeur de savon mural U

ACC2 - Distributeur papier WC U

ACC3 - Porte-papier WC U

ACC4 - Porte balayette mural U

ACC5 - Poubelle murale avec couvercle U

ACC6 - Poubelle à pédale inox U

ACC7 - Patère U

ACC8 - Barre d'appui coudée 135° U

ACC9 - Mirroir, y/c pattes de fixation U

ACC10 - Sèche-main U

Sous total Appareils Sanitaires

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°01 T.T.C

MONTANT TOTAL H.T 

TVA 13%

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

BAT 8

Fare famille

BAT 9

Fare loisir (foyer) 

3,00

1,00

1,00

1,00

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE FERME

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

1 8 Dossier d'exécution et installations de chantier Ens

1 9 Réception des ouvrages Ens

1 9 2 Essais, mise en service et formation Ens

1 9 3 Dossier des ouvrages exécutés Ens

Sous total Généralités

3 B CLIMATISATION

3 1 MULTISPLIT 

Fourniture et pose de multisplit, y/c liaisons 

frigorifiques, alimentation électriques, refnets, 

vannes laitons :

3 1 1 Unité extérieure 5,4kWf U

3 1 1 Unité extérieure 5,2kWf U

3 1 1 Unité extérieure 7,1kWf U

3 1 1 Unité extérieure 8kWf U

3 1 1 Unité extérieure 12kWf U

3 1 2 Unité intérieure type murale taille 25 (2,8kW) U

3 1 3
Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 63 

(7,1kW)
U

3 1 3
Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 25 

(2,8kW)
U

3 2 SPLIT SYSTEM

Fourniture et pose de split, y/c liaisons frigorifiques, 

alimentation électriques :

3 2 Split system type murale taille 25 Ens

3 2 Split system type murale taille 50 Ens

3 3 TELECOMMANDE INDIVIDUELLE

Fourniture et pose de :

3 3 Télécommande individuelle murale U

3 4 LIAISONS FRIGORIFIQUES

Fourniture et pose de :

3 4
Réseaux cuivre frigorifique 1/4" - 1/2" y/c calorifuge - 

a
ml

3 4
Réseaux cuivre frigorifique 3/8" - 5/8" y/c calorifuge - 

b
ml

3 5 CONDENSATS

Fourniture et pose de :

3 5 Condensats PVC DN32 calorifugé 13mm ml

Sous total Climatisation

4 VENTILATION

4 CAISSONS DE VENTILATION  

Fourniture et pose de caissons de ventilation :

4 1 CTA 1200 m³/h type POWER PLAY 1 200M U

4 2 VMC CANALFAST ECM 100 U

4 2 VMC CANALFAST ECM 125 U

4 2 VMC CANALFAST ECM 200 U

4 2 VMC CANALFAST ECM 160 U

4 2 Extracteur VMC permanent semi-automatique U

4 3 RESEAUX AERAULIQUES

Fourniture et pose de :

4 3 Gaine circulaire ∅125 ml

4 3 Gaine circulaire ∅160 ml

4 3 Gaine circulaire ∅200 ml

4 3 Gaine circulaire ∅250 ml

4 3 Gaine circulaire ∅315 ml

4 4 2 DIFFUSEURS

Fourniture et pose de:

4 4 2 Diffuseur linéaire type LAU272 U

4 4 2 Grille de soufflage U

4 4 2 Bouche d'extraction type Australe  ∅125 U

4 4 2 Grille de rejet d'air circulaire en façade  ∅125 U

Sous total Ventilation

5 1 EAU FROIDE SANITAIRE

5 1 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes PVC pression :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml

ø20 ml

ø16 ml

5 1 2
Fourniture et pose de tubes cuivre pour circulation 

alimentation capteurs solaires en toiture :

ø32 ml

5 1 2
Fourniture et pose, selon CCTP, de vannes d'isolement à 

boisseau sphérique :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN40 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 1 3
Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices EFS y/c 

support et robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 7 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes multicouche :

5 1 3 Ø13/16 ml

Sous total Eau Froide Sanitaire

D.P.G.F TRANCHE FERME

N°
qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

4,00

8,00

2,00 1,00

2,00 8,00

16,00 23,08

17,00 34,00

1,00

2,00 2,00

29,00 29,00

11,00 11,00

9,00 10,00

3,00 2,00

6,00

11,00

48,00

21,00 14,00

36,00 48,00

12,00

1,00

1,00

4,00 1,00

1,00

4,00

1,00

1,00 2,00

8,00

2,00

1,00

230,00 63,00

BAT 10

Logement collectif masculin

BAT 11

Bâtiment cadre célibataire

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE FERME

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

D.P.G.F TRANCHE FERME

N°

5 2 EAU CHAUDE SANITAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

5 2 1 Chauffe eau solaire individuel

Chauffe eau solaire à thermosiphon 4m² avec réservoir 

200L, y/c support, mitigeur, groupe de sécurité, purgeur 

d'air, bouchon de vidange

Ens

Tube cuivre toiture Ens

5 2 2 Production ECS solaire centralisée

5 2 2 1

Capteur solaire 2m² y/c support inox 316 L, purgeur 

d'air, bouchon de vidange, vannes d'isolement à 

boisseau sphérique

Ens

5 2 2 2
Pompe de circulation auto-amorçante 2 m³/h, y compris 

accessoires et panoplie hydraulique
Ens

5 2 2 2

Ballon de stockage solaire 1500L, avec échangeur 

immergé 15kW, calorifugé 10 cm, purgeur d'air 

automatique, thermomètre, y/c supports inox 316L

Ens

5 2 2 2

Ballon ECS 1500L avec échangeur immergé 52 kW, 

résistance électrique d'appoint de 7 kW, calorifuge de 10 

cm, purgeur d'air automatique, thermomètre, y/c 

supports inox 316 L

Ens

5 2 2 2

5 2 2 2 Vase d'expansion pressurisé, y/c soupape de sécurité Ens 

5 2 2 2 Compteur de calories, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2 Compteur statique électromagnétique, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2
Régulateur avec afficheur numérique, y/c sndes de 

température et programmation
Ens 

5 2 2 2 Vanne d'isolement DN25 Ens

5 2 2 2 Groupe de sécurité DN25 Ens

5 2 2 2 Mitigeur solaire en sortie de capteur Ens

5 2 2 2 Mitigeur en sortie de ballon ACS Ens

5 2 2 2 Coffret électrique, y/c protection et alimentation Ens

5 2 5
Fourniture et pose selon CCTP de tube PVC C, y/c 

calorifuge de 13mm :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml

ø20 ml

ø16 ml

5 2 5 Fourniture et pose, selon CCTP de vannes d'isolement :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 2 5
Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices ECS y/c 

support et robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tube multicouche :

5 2 5 Ø13/16 ml

Sous total Eau Chaude Sanitaire

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

BAT 10

Logement collectif masculin

BAT 11

Bâtiment cadre célibataire

2,00

4,00

14,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

30,00

15,00

40,00 23,00

1,00

2,00 1,00

1,00

4,00

1,00

1,00 2,00

6,00

2,00

2,00

1,00

177,00 37,00

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE FERME

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

D.P.G.F TRANCHE FERME

N°

5 3 EVACUATION EU-EV

5 3 2 EVACUATION EU-EV

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation PVC NF Me :

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC HTA PVC NF Me :

Ø50 ml

Ø75 ml

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 VENTILATION PRIMAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation Me :

ø100 ml

Clapet à membrane U

Sous total Evacuation EU-EV

6 APPAREILS SANITAIRES

6 1 APPAREILS SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

WC1 - WC au sol avec réservoir 6L U

WC2 - WC au sol surrélevé avec réservoir 6L U

U1 - Urinoir suspendu U

LV1 - Lavabo U

LV2 - Lavabo adapté PMR U

LM1 - Lave-main U

EV1 - Evier inox 1 bac et 1 plage U

V1 - Vidoir U

D1 - Douche et bac de douche U

D3 - Douche individuelle U

Fourniture seule de :

SSL1 - Siphon de sol U

SSL2 - Siphon de sol cuisine U

6 2 ACCESSOIRES SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

ACC1 - Distributeur de savon mural U

ACC2 - Distributeur papier WC U

ACC3 - Porte-papier WC U

ACC4 - Porte balayette mural U

ACC5 - Poubelle murale avec couvercle U

ACC6 - Poubelle à pédale inox U

ACC7 - Patère U

ACC8 - Barre d'appui coudée 135° U

ACC9 - Mirroir, y/c pattes de fixation U

ACC10 - Sèche-main U

Sous total Appareils Sanitaires

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°01 T.T.C

MONTANT TOTAL H.T 

TVA 13%

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

BAT 10

Logement collectif masculin

BAT 11

Bâtiment cadre célibataire

160,00 70,00

15,00

50,00 15,00

24,00 12,00

4,00 2,00

10,00 4,00

5,00

23,00 4,00

4,00

6,00 4,00

7,00

8,00 1,00

11,00

13,00

4,00

13,00 4,00

9,00

13,00 8,00

2,00

Mars 2026
10/48



MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE FERME

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

1 8 Dossier d'exécution et installations de chantier Ens

1 9 Réception des ouvrages Ens

1 9 2 Essais, mise en service et formation Ens

1 9 3 Dossier des ouvrages exécutés Ens

Sous total Généralités

3 B CLIMATISATION

3 1 MULTISPLIT 

Fourniture et pose de multisplit, y/c liaisons 

frigorifiques, alimentation électriques, refnets, 

vannes laitons :

3 1 1 Unité extérieure 5,4kWf U

3 1 1 Unité extérieure 5,2kWf U

3 1 1 Unité extérieure 7,1kWf U

3 1 1 Unité extérieure 8kWf U

3 1 1 Unité extérieure 12kWf U

3 1 2 Unité intérieure type murale taille 25 (2,8kW) U

3 1 3
Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 63 

(7,1kW)
U

3 1 3
Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 25 

(2,8kW)
U

3 2 SPLIT SYSTEM

Fourniture et pose de split, y/c liaisons frigorifiques, 

alimentation électriques :

3 2 Split system type murale taille 25 Ens

3 2 Split system type murale taille 50 Ens

3 3 TELECOMMANDE INDIVIDUELLE

Fourniture et pose de :

3 3 Télécommande individuelle murale U

3 4 LIAISONS FRIGORIFIQUES

Fourniture et pose de :

3 4
Réseaux cuivre frigorifique 1/4" - 1/2" y/c calorifuge - 

a
ml

3 4
Réseaux cuivre frigorifique 3/8" - 5/8" y/c calorifuge - 

b
ml

3 5 CONDENSATS

Fourniture et pose de :

3 5 Condensats PVC DN32 calorifugé 13mm ml

Sous total Climatisation

4 VENTILATION

4 CAISSONS DE VENTILATION  

Fourniture et pose de caissons de ventilation :

4 1 CTA 1200 m³/h type POWER PLAY 1 200M U

4 2 VMC CANALFAST ECM 100 U

4 2 VMC CANALFAST ECM 125 U

4 2 VMC CANALFAST ECM 200 U

4 2 VMC CANALFAST ECM 160 U

4 2 Extracteur VMC permanent semi-automatique U

4 3 RESEAUX AERAULIQUES

Fourniture et pose de :

4 3 Gaine circulaire ∅125 ml

4 3 Gaine circulaire ∅160 ml

4 3 Gaine circulaire ∅200 ml

4 3 Gaine circulaire ∅250 ml

4 3 Gaine circulaire ∅315 ml

4 4 2 DIFFUSEURS

Fourniture et pose de:

4 4 2 Diffuseur linéaire type LAU272 U

4 4 2 Grille de soufflage U

4 4 2 Bouche d'extraction type Australe  ∅125 U

4 4 2 Grille de rejet d'air circulaire en façade  ∅125 U

Sous total Ventilation

5 1 EAU FROIDE SANITAIRE

5 1 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes PVC pression :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml

ø20 ml

ø16 ml

5 1 2
Fourniture et pose de tubes cuivre pour circulation 

alimentation capteurs solaires en toiture :

ø32 ml

5 1 2
Fourniture et pose, selon CCTP, de vannes d'isolement à 

boisseau sphérique :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN40 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 1 3
Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices EFS y/c 

support et robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 7 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes multicouche :

5 1 3 Ø13/16 ml

Sous total Eau Froide Sanitaire

D.P.G.F TRANCHE FERME

N°
qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

1,00 1,00 8,00

1,00 1,00 8,00

1,00 1,00 8,00

1,00 1,00 8,00

1,00 1,00

4,00

4,00

3,00 3,00

2,00 10,00

6,00 6,00

12,00

2,00 7,00

1,00

6,00 29,00

8,00 244,08

134,00 134,00

55,00 173,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 2,00

2,00

6,00

1,00 1,00

83,00 193,00

12,00 53,00

12,00 12,00

5,00 5,00

12,00 12,00

6,00 6,00

3,00 3,00

15,00 50,00

4,00 13,00

9,00

30,00 41,00

20,00 142,00

30,00 102,00

20,00 138,00

25,00 4,00 64,00

2,00

1,00

5,00 15,00

1,00 4,00

4,00

2,00 5,00

1,00 1,00 3,00

4,00 8,00

1,00 17,00

2,00 4,00

2,00 5,00

1,00

245,00 5,00 870,00

BAT 16

Batiment entrée (planton)
TOTAL / POSTE

BAT 15

Etablissement restauration et loisir

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE FERME

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

D.P.G.F TRANCHE FERME

N°

5 2 EAU CHAUDE SANITAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

5 2 1 Chauffe eau solaire individuel

Chauffe eau solaire à thermosiphon 4m² avec réservoir 

200L, y/c support, mitigeur, groupe de sécurité, purgeur 

d'air, bouchon de vidange

Ens

Tube cuivre toiture Ens

5 2 2 Production ECS solaire centralisée

5 2 2 1

Capteur solaire 2m² y/c support inox 316 L, purgeur 

d'air, bouchon de vidange, vannes d'isolement à 

boisseau sphérique

Ens

5 2 2 2
Pompe de circulation auto-amorçante 2 m³/h, y compris 

accessoires et panoplie hydraulique
Ens

5 2 2 2

Ballon de stockage solaire 1500L, avec échangeur 

immergé 15kW, calorifugé 10 cm, purgeur d'air 

automatique, thermomètre, y/c supports inox 316L

Ens

5 2 2 2

Ballon ECS 1500L avec échangeur immergé 52 kW, 

résistance électrique d'appoint de 7 kW, calorifuge de 10 

cm, purgeur d'air automatique, thermomètre, y/c 

supports inox 316 L

Ens

5 2 2 2

5 2 2 2 Vase d'expansion pressurisé, y/c soupape de sécurité Ens 

5 2 2 2 Compteur de calories, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2 Compteur statique électromagnétique, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2
Régulateur avec afficheur numérique, y/c sndes de 

température et programmation
Ens 

5 2 2 2 Vanne d'isolement DN25 Ens

5 2 2 2 Groupe de sécurité DN25 Ens

5 2 2 2 Mitigeur solaire en sortie de capteur Ens

5 2 2 2 Mitigeur en sortie de ballon ACS Ens

5 2 2 2 Coffret électrique, y/c protection et alimentation Ens

5 2 5
Fourniture et pose selon CCTP de tube PVC C, y/c 

calorifuge de 13mm :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml

ø20 ml

ø16 ml

5 2 5 Fourniture et pose, selon CCTP de vannes d'isolement :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 2 5
Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices ECS y/c 

support et robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à 

boisseau sphérique sur les départs
Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tube multicouche :

5 2 5 Ø13/16 ml

Sous total Eau Chaude Sanitaire

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

BAT 16

Batiment entrée (planton)
TOTAL / POSTE

BAT 15

Etablissement restauration et loisir

3,00 6,00

5,00 10,00

28,00

4,00

2,00

2,00

4,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

8,00

15,00 78,00

15,00 60,00

10,00 114,00

46,00 58,00

2,00

2,00 8,00

1,00 3,00

1,00 5,00

1,00 3,00

4,00 9,00

1,00 13,00

1,00 4,00

4,00

2,00

110,00 544,00

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE FERME

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

D.P.G.F TRANCHE FERME

N°

5 3 EVACUATION EU-EV

5 3 2 EVACUATION EU-EV

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation PVC NF Me :

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC HTA PVC NF Me :

Ø50 ml

Ø75 ml

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 VENTILATION PRIMAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation Me :

ø100 ml

Clapet à membrane U

Sous total Evacuation EU-EV

6 APPAREILS SANITAIRES

6 1 APPAREILS SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

WC1 - WC au sol avec réservoir 6L U

WC2 - WC au sol surrélevé avec réservoir 6L U

U1 - Urinoir suspendu U

LV1 - Lavabo U

LV2 - Lavabo adapté PMR U

LM1 - Lave-main U

EV1 - Evier inox 1 bac et 1 plage U

V1 - Vidoir U

D1 - Douche et bac de douche U

D3 - Douche individuelle U

Fourniture seule de :

SSL1 - Siphon de sol U

SSL2 - Siphon de sol cuisine U

6 2 ACCESSOIRES SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

ACC1 - Distributeur de savon mural U

ACC2 - Distributeur papier WC U

ACC3 - Porte-papier WC U

ACC4 - Porte balayette mural U

ACC5 - Poubelle murale avec couvercle U

ACC6 - Poubelle à pédale inox U

ACC7 - Patère U

ACC8 - Barre d'appui coudée 135° U

ACC9 - Mirroir, y/c pattes de fixation U

ACC10 - Sèche-main U

Sous total Appareils Sanitaires

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°01 T.T.C

MONTANT TOTAL H.T 

TVA 13%

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

BAT 16

Batiment entrée (planton)
TOTAL / POSTE

BAT 15

Etablissement restauration et loisir

8,00 445,00

24,00

1,00 142,00

45,00

3,00

145,00 145,00

8,00 8,00

50,00 50,00

50,00 50,00

12,00 6,00 85,00

2,00 1,00 14,00

6,00 1,00 38,00

2,00 2,00

2,00 9,00

2,00 1,00 55,00

2,00 2,00

2,00 4,00

3,00 9,00

20,00

14,00

3,00 22,00

11,00 11,00

4,00 1,00 36,00

8,00 1,00 32,00

11,00

8,00 1,00 43,00

4,00 1,00 16,00

8,00

8,00 1,00 51,00

2,00 2,00

3,00 9,00

Mars 2026
13/48



MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT
qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE 

1 GENERALITES

1 8 Dossier d'exécution et installations de chantier Ens 1,00 1,00

1 9 Réception des ouvrages Ens 1,00 1,00

1 9 2 Essais, mise en service et formation Ens 1,00 1,00

1 9 3 Dossier des ouvrages exécutés Ens 1,00 1,00

Sous total Généralités

3 CLIMATISATION

3 1 B MULTISPLIT 

Fourniture et pose de multisplit, y/c liaisons frigorifiques, alimentation électriques, refnets, vannes laitons :

3 1 1 Unité extérieure 5,4kWf U

3 1 1 Unité extérieure 5,2kWf U 1,00

3 1 1 Unité extérieure 7,1kWf U 3,00

3 1 1 Unité extérieure 8kWf U 1,00

3 1 1 Unité extérieure 12kWf U

3 1 2 Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 63 (7,1kW) U

3 1 3 Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 25 (2,8kW) U 13,00

3 1 3 Unité intérieure type murale taille 25 (2,8kW) U

3 2 SPLIT SYSTEM

Fourniture et pose de split, y/c liaisons frigorifiques, alimentation électriques :

3 2 Split system type murale taille 25 Ens 1,00 1,00

3 2 Split system type murale taille 50 Ens

3 3 TELECOMMANDE INDIVIDUELLE

Fourniture et pose de :

3 3 Télécommande individuelle murale U 1,00 8,00

3 4 LIAISONS FRIGORIFIQUES

Fourniture et pose de :

3 4 Réseaux cuivre frigorifique 1/4" - 1/2" y/c calorifuge - a ml 3,00 94,00

3 4 Réseaux cuivre frigorifique 3/8" - 5/8" y/c calorifuge - b ml

3 5 CONDENSATS

Fourniture et pose de :

3 5 Condensats PVC DN32 calorifugé 13mm ml 3,00 60,00

Sous total Climatisation

VENTILATION

CAISSONS DE VENTILATION  

Fourniture et pose de caissons de ventilation :

CTA 1200 m³/h type POWER PLAY 1 200M U

VMC CANALFAST ECM 100 U 1,00 3,00

VMC CANALFAST ECM 125 U

VMC CANALFAST ECM 200 U

VMC CANALFAST ECM 160 U

Extracteur VMC permanent semi-automatique U

RESEAUX AERAULIQUES

Fourniture et pose de :

Gaine circulaire ∅125 ml 7,00 11,00

Gaine circulaire ∅160 ml

Gaine circulaire ∅200 ml

Gaine circulaire ∅250 ml

Gaine circulaire ∅315 ml

DIFFUSEURS

Fourniture et pose de:

Diffuseur linéaire type LAU272 U

Grille de soufflage U

Bouche d'extraction type Australe  ∅125 U 2,00 4,00

Grille de rejet d'air circulaire en façade  ∅125 U 1,00 3,00

Sous total Ventilation

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

N°

BAT 13

Batiment soutien

BAT 14

Enseignement 

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT
qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE 

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

N°

BAT 13

Batiment soutien

BAT 14

Enseignement 

DESENFUMAGE

Fourniture et pose, selon CCTP :

Exutoire pneumatique, y compris toutes sujétions de fixation et de supportage U 1,00

Dispositif de commande manuel, y compris communication avec le dispositif SSI du bâtiment U 1,00

Sous total Désenfumage

5 1 EAU FROIDE SANITAIRE

5 1 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes PVC pression :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml 5,00

ø25 ml 12,00

ø20 ml

ø16 ml 7,00

5 1 2 Fourniture et pose de tubes cuivre pour circulation alimentation capteurs solaires en toiture :

ø32 ml

5 1 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de vannes d'isolement à boisseau sphérique :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN40 u

Vanne d'isolement DN32 u 1,00

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u 1,00

5 1 3 Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices EFS y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens 2,00

Nourrice EFS 7 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes multicouche :

5 1 3 Ø13/16 ml 55,00

Sous total Eau Froide Sanitaire

5 2 EAU CHAUDE SANITAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

5 2 1 Chauffe eau solaire individuel

Chauffe eau solaire à thermosiphon 4m² avec réservoir 200L, y/c support, mitigeur, groupe de sécurité, purgeur d'air, bouchon de 

vidange
Ens

Tube cuivre toiture Ens

5 2 2 Production ECS solaire centralisée

5 2 2 1 Capteur solaire 2m² y/c support inox 316 L, purgeur d'air, bouchon de vidange, vannes d'isolement à boisseau sphérique Ens

5 2 2 2 Pompe de circulation auto-amorçante 2 m³/h, y compris accessoires et panoplie hydraulique Ens

5 2 2 2
Ballon de stockage solaire 1500L, avec échangeur immergé 15kW, calorifugé 10 cm, purgeur d'air automatique, thermomètre, y/c 

supports inox 316L
Ens

5 2 2 2
Ballon ECS 1500L avec échangeur immergé 52 kW, résistance électrique d'appoint de 7 kW, calorifuge de 10 cm, purgeur d'air 

automatique, thermomètre, y/c supports inox 316 L
Ens

5 2 2 2

5 2 2 2 Vase d'expansion pressurisé, y/c soupape de sécurité Ens 

5 2 2 2 Compteur de calories, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2 Compteur statique électromagnétique, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2 Régulateur avec afficheur numérique, y/c sndes de température et programmation Ens 

5 2 2 2 Vanne d'isolement DN25 Ens

5 2 2 2 Groupe de sécurité DN25 Ens

5 2 2 2 Mitigeur solaire en sortie de capteur Ens

5 2 2 2 Mitigeur en sortie de ballon ACS Ens

5 2 2 2 Coffret électrique, y/c protection et alimentation Ens

5 2 5 Fourniture et pose selon CCTP de tube PVC C, y/c calorifuge de 13mm :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml

ø20 ml

ø16 ml

5 2 5 Fourniture et pose, selon CCTP de vannes d'isolement :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 2 5 Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices ECS y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tube multicouche :

5 2 5 Ø13/16 ml

Sous total Eau Chaude Sanitaire
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT
qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE 

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

N°

BAT 13

Batiment soutien

BAT 14

Enseignement 

5 3 EVACUATION EU-EV

5 3 2 EVACUATION EU-EV

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation PVC NF Me :

ø100 ml 22,00 29,00

ø110 ml 14,00

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml 7,00 9,00

5 3 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC HTA PVC NF Me :

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 VENTILATION PRIMAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation Me :

ø100 ml 12,00

Clapet à membrane U 2,00

Sous total Evacuation EU-EV

6 APPAREILS SANITAIRES

6 1 APPAREILS SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

WC1 - WC au sol avec réservoir 6L U 5,00

WC2 - WC au sol surrélevé avec réservoir 6L U

U1 - Urinoir suspendu U 2,00

LV1 - Lavabo U 1,00 5,00

LV2 - Lavabo adapté PMR U

LM1 - Lave-main U

EV1 - Evier inox 1 bac et 1 plage U

V1 - Vidoir U

D1 - Douche et bac de douche U

D3 - Douche individuelle U

Fourniture seule de :

SSL1 - Siphon de sol U 2,00

SSL2 - Siphon de sol cuisine U

6 2 ACCESSOIRES SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

ACC1 - Distributeur de savon mural U 1,00 2,00

ACC2 - Distributeur papier WC U 5,00

ACC3 - Porte-papier WC U

ACC4 - Porte balayette mural U 5,00

ACC5 - Poubelle murale avec couvercle U 2,00

ACC6 - Poubelle à pédale inox U

ACC7 - Patère U 5,00

ACC8 - Barre d'appui coudée 135° U

ACC9 - Mirroir, y/c pattes de fixation U

ACC10 - Sèche-main U 2,00

Sous total Appareils Sanitaires

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°01 T.T.C

MONTANT TOTAL H.T 

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

Mars 2026
16/48



MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

1 8 Dossier d'exécution et installations de chantier Ens

1 9 Réception des ouvrages Ens

1 9 2 Essais, mise en service et formation Ens

1 9 3 Dossier des ouvrages exécutés Ens

Sous total Généralités

3 CLIMATISATION

3 1 B MULTISPLIT 

Fourniture et pose de multisplit, y/c liaisons frigorifiques, alimentation électriques, refnets, vannes laitons :

3 1 1 Unité extérieure 5,4kWf U

3 1 1 Unité extérieure 5,2kWf U

3 1 1 Unité extérieure 7,1kWf U

3 1 1 Unité extérieure 8kWf U

3 1 1 Unité extérieure 12kWf U

3 1 2 Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 63 (7,1kW) U

3 1 3 Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 25 (2,8kW) U

3 1 3 Unité intérieure type murale taille 25 (2,8kW) U

3 2 SPLIT SYSTEM

Fourniture et pose de split, y/c liaisons frigorifiques, alimentation électriques :

3 2 Split system type murale taille 25 Ens

3 2 Split system type murale taille 50 Ens

3 3 TELECOMMANDE INDIVIDUELLE

Fourniture et pose de :

3 3 Télécommande individuelle murale U

3 4 LIAISONS FRIGORIFIQUES

Fourniture et pose de :

3 4 Réseaux cuivre frigorifique 1/4" - 1/2" y/c calorifuge - a ml

3 4 Réseaux cuivre frigorifique 3/8" - 5/8" y/c calorifuge - b ml

3 5 CONDENSATS

Fourniture et pose de :

3 5 Condensats PVC DN32 calorifugé 13mm ml

Sous total Climatisation

VENTILATION

CAISSONS DE VENTILATION  

Fourniture et pose de caissons de ventilation :

CTA 1200 m³/h type POWER PLAY 1 200M U

VMC CANALFAST ECM 100 U

VMC CANALFAST ECM 125 U

VMC CANALFAST ECM 200 U

VMC CANALFAST ECM 160 U

Extracteur VMC permanent semi-automatique U

RESEAUX AERAULIQUES

Fourniture et pose de :

Gaine circulaire ∅125 ml

Gaine circulaire ∅160 ml

Gaine circulaire ∅200 ml

Gaine circulaire ∅250 ml

Gaine circulaire ∅315 ml

DIFFUSEURS

Fourniture et pose de:

Diffuseur linéaire type LAU272 U

Grille de soufflage U

Bouche d'extraction type Australe  ∅125 U

Grille de rejet d'air circulaire en façade  ∅125 U

Sous total Ventilation

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

N° Prix Total HT

BAT 14

Enseignement 

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

N°

DESENFUMAGE

Fourniture et pose, selon CCTP :

Exutoire pneumatique, y compris toutes sujétions de fixation et de supportage U

Dispositif de commande manuel, y compris communication avec le dispositif SSI du bâtiment U

Sous total Désenfumage

5 1 EAU FROIDE SANITAIRE

5 1 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes PVC pression :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml

ø20 ml

ø16 ml

5 1 2 Fourniture et pose de tubes cuivre pour circulation alimentation capteurs solaires en toiture :

ø32 ml

5 1 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de vannes d'isolement à boisseau sphérique :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN40 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 1 3 Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices EFS y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 7 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes multicouche :

5 1 3 Ø13/16 ml

Sous total Eau Froide Sanitaire

5 2 EAU CHAUDE SANITAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

5 2 1 Chauffe eau solaire individuel

Chauffe eau solaire à thermosiphon 4m² avec réservoir 200L, y/c support, mitigeur, groupe de sécurité, purgeur d'air, bouchon de 

vidange
Ens

Tube cuivre toiture Ens

5 2 2 Production ECS solaire centralisée

5 2 2 1 Capteur solaire 2m² y/c support inox 316 L, purgeur d'air, bouchon de vidange, vannes d'isolement à boisseau sphérique Ens

5 2 2 2 Pompe de circulation auto-amorçante 2 m³/h, y compris accessoires et panoplie hydraulique Ens

5 2 2 2
Ballon de stockage solaire 1500L, avec échangeur immergé 15kW, calorifugé 10 cm, purgeur d'air automatique, thermomètre, y/c 

supports inox 316L
Ens

5 2 2 2
Ballon ECS 1500L avec échangeur immergé 52 kW, résistance électrique d'appoint de 7 kW, calorifuge de 10 cm, purgeur d'air 

automatique, thermomètre, y/c supports inox 316 L
Ens

5 2 2 2

5 2 2 2 Vase d'expansion pressurisé, y/c soupape de sécurité Ens 

5 2 2 2 Compteur de calories, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2 Compteur statique électromagnétique, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2 Régulateur avec afficheur numérique, y/c sndes de température et programmation Ens 

5 2 2 2 Vanne d'isolement DN25 Ens

5 2 2 2 Groupe de sécurité DN25 Ens

5 2 2 2 Mitigeur solaire en sortie de capteur Ens

5 2 2 2 Mitigeur en sortie de ballon ACS Ens

5 2 2 2 Coffret électrique, y/c protection et alimentation Ens

5 2 5 Fourniture et pose selon CCTP de tube PVC C, y/c calorifuge de 13mm :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml

ø20 ml

ø16 ml

5 2 5 Fourniture et pose, selon CCTP de vannes d'isolement :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 2 5 Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices ECS y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tube multicouche :

5 2 5 Ø13/16 ml

Sous total Eau Chaude Sanitaire

Prix Total HT

BAT 14

Enseignement 

7,00

1,00

2,00

30,00
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

N°

5 3 EVACUATION EU-EV

5 3 2 EVACUATION EU-EV

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation PVC NF Me :

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC HTA PVC NF Me :

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 VENTILATION PRIMAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation Me :

ø100 ml

Clapet à membrane U

Sous total Evacuation EU-EV

6 APPAREILS SANITAIRES

6 1 APPAREILS SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

WC1 - WC au sol avec réservoir 6L U

WC2 - WC au sol surrélevé avec réservoir 6L U

U1 - Urinoir suspendu U

LV1 - Lavabo U

LV2 - Lavabo adapté PMR U

LM1 - Lave-main U

EV1 - Evier inox 1 bac et 1 plage U

V1 - Vidoir U

D1 - Douche et bac de douche U

D3 - Douche individuelle U

Fourniture seule de :

SSL1 - Siphon de sol U

SSL2 - Siphon de sol cuisine U

6 2 ACCESSOIRES SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

ACC1 - Distributeur de savon mural U

ACC2 - Distributeur papier WC U

ACC3 - Porte-papier WC U

ACC4 - Porte balayette mural U

ACC5 - Poubelle murale avec couvercle U

ACC6 - Poubelle à pédale inox U

ACC7 - Patère U

ACC8 - Barre d'appui coudée 135° U

ACC9 - Mirroir, y/c pattes de fixation U

ACC10 - Sèche-main U

Sous total Appareils Sanitaires

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°01 T.T.C

MONTANT TOTAL H.T 

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

Prix Total HT

BAT 14

Enseignement 

22,00

7,00

14,00

2,00

4,00

4,00

2,00

2,00

4,00

4,00

2,00

4,00

2,00

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

1 8 Dossier d'exécution et installations de chantier Ens

1 9 Réception des ouvrages Ens

1 9 2 Essais, mise en service et formation Ens

1 9 3 Dossier des ouvrages exécutés Ens

Sous total Généralités

3 CLIMATISATION

3 1 B MULTISPLIT 

Fourniture et pose de multisplit, y/c liaisons frigorifiques, alimentation électriques, refnets, vannes laitons :

3 1 1 Unité extérieure 5,4kWf U

3 1 1 Unité extérieure 5,2kWf U

3 1 1 Unité extérieure 7,1kWf U

3 1 1 Unité extérieure 8kWf U

3 1 1 Unité extérieure 12kWf U

3 1 2 Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 63 (7,1kW) U

3 1 3 Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 25 (2,8kW) U

3 1 3 Unité intérieure type murale taille 25 (2,8kW) U

3 2 SPLIT SYSTEM

Fourniture et pose de split, y/c liaisons frigorifiques, alimentation électriques :

3 2 Split system type murale taille 25 Ens

3 2 Split system type murale taille 50 Ens

3 3 TELECOMMANDE INDIVIDUELLE

Fourniture et pose de :

3 3 Télécommande individuelle murale U

3 4 LIAISONS FRIGORIFIQUES

Fourniture et pose de :

3 4 Réseaux cuivre frigorifique 1/4" - 1/2" y/c calorifuge - a ml

3 4 Réseaux cuivre frigorifique 3/8" - 5/8" y/c calorifuge - b ml

3 5 CONDENSATS

Fourniture et pose de :

3 5 Condensats PVC DN32 calorifugé 13mm ml

Sous total Climatisation

VENTILATION

CAISSONS DE VENTILATION  

Fourniture et pose de caissons de ventilation :

CTA 1200 m³/h type POWER PLAY 1 200M U

VMC CANALFAST ECM 100 U

VMC CANALFAST ECM 125 U

VMC CANALFAST ECM 200 U

VMC CANALFAST ECM 160 U

Extracteur VMC permanent semi-automatique U

RESEAUX AERAULIQUES

Fourniture et pose de :

Gaine circulaire ∅125 ml

Gaine circulaire ∅160 ml

Gaine circulaire ∅200 ml

Gaine circulaire ∅250 ml

Gaine circulaire ∅315 ml

DIFFUSEURS

Fourniture et pose de:

Diffuseur linéaire type LAU272 U

Grille de soufflage U

Bouche d'extraction type Australe  ∅125 U

Grille de rejet d'air circulaire en façade  ∅125 U

Sous total Ventilation

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

N°
qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE 

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00

5,00

2,00

1,00

PSE 3

BAT 25

FARE POTE

BAT 12

Hangar à bateau et mise à l'eau

Mars 2026
20/48



MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

N°

DESENFUMAGE

Fourniture et pose, selon CCTP :

Exutoire pneumatique, y compris toutes sujétions de fixation et de supportage U

Dispositif de commande manuel, y compris communication avec le dispositif SSI du bâtiment U

Sous total Désenfumage

5 1 EAU FROIDE SANITAIRE

5 1 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes PVC pression :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml

ø20 ml

ø16 ml

5 1 2 Fourniture et pose de tubes cuivre pour circulation alimentation capteurs solaires en toiture :

ø32 ml

5 1 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de vannes d'isolement à boisseau sphérique :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN40 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 1 3 Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices EFS y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 7 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes multicouche :

5 1 3 Ø13/16 ml

Sous total Eau Froide Sanitaire

5 2 EAU CHAUDE SANITAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

5 2 1 Chauffe eau solaire individuel

Chauffe eau solaire à thermosiphon 4m² avec réservoir 200L, y/c support, mitigeur, groupe de sécurité, purgeur d'air, bouchon de 

vidange
Ens

Tube cuivre toiture Ens

5 2 2 Production ECS solaire centralisée

5 2 2 1 Capteur solaire 2m² y/c support inox 316 L, purgeur d'air, bouchon de vidange, vannes d'isolement à boisseau sphérique Ens

5 2 2 2 Pompe de circulation auto-amorçante 2 m³/h, y compris accessoires et panoplie hydraulique Ens

5 2 2 2
Ballon de stockage solaire 1500L, avec échangeur immergé 15kW, calorifugé 10 cm, purgeur d'air automatique, thermomètre, y/c 

supports inox 316L
Ens

5 2 2 2
Ballon ECS 1500L avec échangeur immergé 52 kW, résistance électrique d'appoint de 7 kW, calorifuge de 10 cm, purgeur d'air 

automatique, thermomètre, y/c supports inox 316 L
Ens

5 2 2 2

5 2 2 2 Vase d'expansion pressurisé, y/c soupape de sécurité Ens 

5 2 2 2 Compteur de calories, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2 Compteur statique électromagnétique, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2 Régulateur avec afficheur numérique, y/c sndes de température et programmation Ens 

5 2 2 2 Vanne d'isolement DN25 Ens

5 2 2 2 Groupe de sécurité DN25 Ens

5 2 2 2 Mitigeur solaire en sortie de capteur Ens

5 2 2 2 Mitigeur en sortie de ballon ACS Ens

5 2 2 2 Coffret électrique, y/c protection et alimentation Ens

5 2 5 Fourniture et pose selon CCTP de tube PVC C, y/c calorifuge de 13mm :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml

ø20 ml

ø16 ml

5 2 5 Fourniture et pose, selon CCTP de vannes d'isolement :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 2 5 Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices ECS y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tube multicouche :

5 2 5 Ø13/16 ml

Sous total Eau Chaude Sanitaire

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE 

PSE 3

BAT 25

FARE POTE

BAT 12

Hangar à bateau et mise à l'eau

7,00

1,00

2,00

30,00

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

N°

5 3 EVACUATION EU-EV

5 3 2 EVACUATION EU-EV

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation PVC NF Me :

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC HTA PVC NF Me :

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 VENTILATION PRIMAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation Me :

ø100 ml

Clapet à membrane U

Sous total Evacuation EU-EV

6 APPAREILS SANITAIRES

6 1 APPAREILS SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

WC1 - WC au sol avec réservoir 6L U

WC2 - WC au sol surrélevé avec réservoir 6L U

U1 - Urinoir suspendu U

LV1 - Lavabo U

LV2 - Lavabo adapté PMR U

LM1 - Lave-main U

EV1 - Evier inox 1 bac et 1 plage U

V1 - Vidoir U

D1 - Douche et bac de douche U

D3 - Douche individuelle U

Fourniture seule de :

SSL1 - Siphon de sol U

SSL2 - Siphon de sol cuisine U

6 2 ACCESSOIRES SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

ACC1 - Distributeur de savon mural U

ACC2 - Distributeur papier WC U

ACC3 - Porte-papier WC U

ACC4 - Porte balayette mural U

ACC5 - Poubelle murale avec couvercle U

ACC6 - Poubelle à pédale inox U

ACC7 - Patère U

ACC8 - Barre d'appui coudée 135° U

ACC9 - Mirroir, y/c pattes de fixation U

ACC10 - Sèche-main U

Sous total Appareils Sanitaires

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°01 T.T.C

MONTANT TOTAL H.T 

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE 

PSE 3

BAT 25

FARE POTE

BAT 12

Hangar à bateau et mise à l'eau

22,00

7,00

14,00

2,00

4,00

4,00

2,00

2,00

4,00

4,00

2,00

4,00

2,00

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

1 8 Dossier d'exécution et installations de chantier Ens

1 9 Réception des ouvrages Ens

1 9 2 Essais, mise en service et formation Ens

1 9 3 Dossier des ouvrages exécutés Ens

Sous total Généralités

3 CLIMATISATION

3 1 B MULTISPLIT 

Fourniture et pose de multisplit, y/c liaisons frigorifiques, alimentation électriques, refnets, vannes laitons :

3 1 1 Unité extérieure 5,4kWf U

3 1 1 Unité extérieure 5,2kWf U

3 1 1 Unité extérieure 7,1kWf U

3 1 1 Unité extérieure 8kWf U

3 1 1 Unité extérieure 12kWf U

3 1 2 Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 63 (7,1kW) U

3 1 3 Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 25 (2,8kW) U

3 1 3 Unité intérieure type murale taille 25 (2,8kW) U

3 2 SPLIT SYSTEM

Fourniture et pose de split, y/c liaisons frigorifiques, alimentation électriques :

3 2 Split system type murale taille 25 Ens

3 2 Split system type murale taille 50 Ens

3 3 TELECOMMANDE INDIVIDUELLE

Fourniture et pose de :

3 3 Télécommande individuelle murale U

3 4 LIAISONS FRIGORIFIQUES

Fourniture et pose de :

3 4 Réseaux cuivre frigorifique 1/4" - 1/2" y/c calorifuge - a ml

3 4 Réseaux cuivre frigorifique 3/8" - 5/8" y/c calorifuge - b ml

3 5 CONDENSATS

Fourniture et pose de :

3 5 Condensats PVC DN32 calorifugé 13mm ml

Sous total Climatisation

VENTILATION

CAISSONS DE VENTILATION  

Fourniture et pose de caissons de ventilation :

CTA 1200 m³/h type POWER PLAY 1 200M U

VMC CANALFAST ECM 100 U

VMC CANALFAST ECM 125 U

VMC CANALFAST ECM 200 U

VMC CANALFAST ECM 160 U

Extracteur VMC permanent semi-automatique U

RESEAUX AERAULIQUES

Fourniture et pose de :

Gaine circulaire ∅125 ml

Gaine circulaire ∅160 ml

Gaine circulaire ∅200 ml

Gaine circulaire ∅250 ml

Gaine circulaire ∅315 ml

DIFFUSEURS

Fourniture et pose de:

Diffuseur linéaire type LAU272 U

Grille de soufflage U

Bouche d'extraction type Australe  ∅125 U

Grille de rejet d'air circulaire en façade  ∅125 U

Sous total Ventilation

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

N° Prix Total HT

PSE 3

BAT 25

FARE POTE

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

N°

DESENFUMAGE

Fourniture et pose, selon CCTP :

Exutoire pneumatique, y compris toutes sujétions de fixation et de supportage U

Dispositif de commande manuel, y compris communication avec le dispositif SSI du bâtiment U

Sous total Désenfumage

5 1 EAU FROIDE SANITAIRE

5 1 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes PVC pression :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml

ø20 ml

ø16 ml

5 1 2 Fourniture et pose de tubes cuivre pour circulation alimentation capteurs solaires en toiture :

ø32 ml

5 1 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de vannes d'isolement à boisseau sphérique :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN40 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 1 3 Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices EFS y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 7 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes multicouche :

5 1 3 Ø13/16 ml

Sous total Eau Froide Sanitaire

5 2 EAU CHAUDE SANITAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

5 2 1 Chauffe eau solaire individuel

Chauffe eau solaire à thermosiphon 4m² avec réservoir 200L, y/c support, mitigeur, groupe de sécurité, purgeur d'air, bouchon de 

vidange
Ens

Tube cuivre toiture Ens

5 2 2 Production ECS solaire centralisée

5 2 2 1 Capteur solaire 2m² y/c support inox 316 L, purgeur d'air, bouchon de vidange, vannes d'isolement à boisseau sphérique Ens

5 2 2 2 Pompe de circulation auto-amorçante 2 m³/h, y compris accessoires et panoplie hydraulique Ens

5 2 2 2
Ballon de stockage solaire 1500L, avec échangeur immergé 15kW, calorifugé 10 cm, purgeur d'air automatique, thermomètre, y/c 

supports inox 316L
Ens

5 2 2 2
Ballon ECS 1500L avec échangeur immergé 52 kW, résistance électrique d'appoint de 7 kW, calorifuge de 10 cm, purgeur d'air 

automatique, thermomètre, y/c supports inox 316 L
Ens

5 2 2 2

5 2 2 2 Vase d'expansion pressurisé, y/c soupape de sécurité Ens 

5 2 2 2 Compteur de calories, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2 Compteur statique électromagnétique, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2 Régulateur avec afficheur numérique, y/c sndes de température et programmation Ens 

5 2 2 2 Vanne d'isolement DN25 Ens

5 2 2 2 Groupe de sécurité DN25 Ens

5 2 2 2 Mitigeur solaire en sortie de capteur Ens

5 2 2 2 Mitigeur en sortie de ballon ACS Ens

5 2 2 2 Coffret électrique, y/c protection et alimentation Ens

5 2 5 Fourniture et pose selon CCTP de tube PVC C, y/c calorifuge de 13mm :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml

ø20 ml

ø16 ml

5 2 5 Fourniture et pose, selon CCTP de vannes d'isolement :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 2 5 Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices ECS y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tube multicouche :

5 2 5 Ø13/16 ml

Sous total Eau Chaude Sanitaire

Prix Total HT

PSE 3

BAT 25

FARE POTE

1,00

1,00

5,00

19,00

7,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

85,00

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

N°

5 3 EVACUATION EU-EV

5 3 2 EVACUATION EU-EV

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation PVC NF Me :

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC HTA PVC NF Me :

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 VENTILATION PRIMAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation Me :

ø100 ml

Clapet à membrane U

Sous total Evacuation EU-EV

6 APPAREILS SANITAIRES

6 1 APPAREILS SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

WC1 - WC au sol avec réservoir 6L U

WC2 - WC au sol surrélevé avec réservoir 6L U

U1 - Urinoir suspendu U

LV1 - Lavabo U

LV2 - Lavabo adapté PMR U

LM1 - Lave-main U

EV1 - Evier inox 1 bac et 1 plage U

V1 - Vidoir U

D1 - Douche et bac de douche U

D3 - Douche individuelle U

Fourniture seule de :

SSL1 - Siphon de sol U

SSL2 - Siphon de sol cuisine U

6 2 ACCESSOIRES SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

ACC1 - Distributeur de savon mural U

ACC2 - Distributeur papier WC U

ACC3 - Porte-papier WC U

ACC4 - Porte balayette mural U

ACC5 - Poubelle murale avec couvercle U

ACC6 - Poubelle à pédale inox U

ACC7 - Patère U

ACC8 - Barre d'appui coudée 135° U

ACC9 - Mirroir, y/c pattes de fixation U

ACC10 - Sèche-main U

Sous total Appareils Sanitaires

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°01 T.T.C

MONTANT TOTAL H.T 

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

Prix Total HT

PSE 3

BAT 25

FARE POTE

73,00

14,00

23,00

26,00

4,00

9,00

2,00

10,00

4,00

5,00

9,00

9,00

4,00

9,00

4,00

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

1 8 Dossier d'exécution et installations de chantier Ens

1 9 Réception des ouvrages Ens

1 9 2 Essais, mise en service et formation Ens

1 9 3 Dossier des ouvrages exécutés Ens

Sous total Généralités

3 CLIMATISATION

3 1 B MULTISPLIT 

Fourniture et pose de multisplit, y/c liaisons frigorifiques, alimentation électriques, refnets, vannes laitons :

3 1 1 Unité extérieure 5,4kWf U

3 1 1 Unité extérieure 5,2kWf U

3 1 1 Unité extérieure 7,1kWf U

3 1 1 Unité extérieure 8kWf U

3 1 1 Unité extérieure 12kWf U

3 1 2 Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 63 (7,1kW) U

3 1 3 Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 25 (2,8kW) U

3 1 3 Unité intérieure type murale taille 25 (2,8kW) U

3 2 SPLIT SYSTEM

Fourniture et pose de split, y/c liaisons frigorifiques, alimentation électriques :

3 2 Split system type murale taille 25 Ens

3 2 Split system type murale taille 50 Ens

3 3 TELECOMMANDE INDIVIDUELLE

Fourniture et pose de :

3 3 Télécommande individuelle murale U

3 4 LIAISONS FRIGORIFIQUES

Fourniture et pose de :

3 4 Réseaux cuivre frigorifique 1/4" - 1/2" y/c calorifuge - a ml

3 4 Réseaux cuivre frigorifique 3/8" - 5/8" y/c calorifuge - b ml

3 5 CONDENSATS

Fourniture et pose de :

3 5 Condensats PVC DN32 calorifugé 13mm ml

Sous total Climatisation

VENTILATION

CAISSONS DE VENTILATION  

Fourniture et pose de caissons de ventilation :

CTA 1200 m³/h type POWER PLAY 1 200M U

VMC CANALFAST ECM 100 U

VMC CANALFAST ECM 125 U

VMC CANALFAST ECM 200 U

VMC CANALFAST ECM 160 U

Extracteur VMC permanent semi-automatique U

RESEAUX AERAULIQUES

Fourniture et pose de :

Gaine circulaire ∅125 ml

Gaine circulaire ∅160 ml

Gaine circulaire ∅200 ml

Gaine circulaire ∅250 ml

Gaine circulaire ∅315 ml

DIFFUSEURS

Fourniture et pose de:

Diffuseur linéaire type LAU272 U

Grille de soufflage U

Bouche d'extraction type Australe  ∅125 U

Grille de rejet d'air circulaire en façade  ∅125 U

Sous total Ventilation

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

N°
qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

4,00

4,00

4,00

4,00

1,00

3,00

1,00

13,00

2,00

9,00

97,00

63,00

5,00

23,00

8,00

5,00

TOTAL / POSTE
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

N°

DESENFUMAGE

Fourniture et pose, selon CCTP :

Exutoire pneumatique, y compris toutes sujétions de fixation et de supportage U

Dispositif de commande manuel, y compris communication avec le dispositif SSI du bâtiment U

Sous total Désenfumage

5 1 EAU FROIDE SANITAIRE

5 1 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes PVC pression :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml

ø20 ml

ø16 ml

5 1 2 Fourniture et pose de tubes cuivre pour circulation alimentation capteurs solaires en toiture :

ø32 ml

5 1 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de vannes d'isolement à boisseau sphérique :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN40 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 1 3 Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices EFS y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 7 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes multicouche :

5 1 3 Ø13/16 ml

Sous total Eau Froide Sanitaire

5 2 EAU CHAUDE SANITAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

5 2 1 Chauffe eau solaire individuel

Chauffe eau solaire à thermosiphon 4m² avec réservoir 200L, y/c support, mitigeur, groupe de sécurité, purgeur d'air, bouchon de 

vidange
Ens

Tube cuivre toiture Ens

5 2 2 Production ECS solaire centralisée

5 2 2 1 Capteur solaire 2m² y/c support inox 316 L, purgeur d'air, bouchon de vidange, vannes d'isolement à boisseau sphérique Ens

5 2 2 2 Pompe de circulation auto-amorçante 2 m³/h, y compris accessoires et panoplie hydraulique Ens

5 2 2 2
Ballon de stockage solaire 1500L, avec échangeur immergé 15kW, calorifugé 10 cm, purgeur d'air automatique, thermomètre, y/c 

supports inox 316L
Ens

5 2 2 2
Ballon ECS 1500L avec échangeur immergé 52 kW, résistance électrique d'appoint de 7 kW, calorifuge de 10 cm, purgeur d'air 

automatique, thermomètre, y/c supports inox 316 L
Ens

5 2 2 2

5 2 2 2 Vase d'expansion pressurisé, y/c soupape de sécurité Ens 

5 2 2 2 Compteur de calories, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2 Compteur statique électromagnétique, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2 Régulateur avec afficheur numérique, y/c sndes de température et programmation Ens 

5 2 2 2 Vanne d'isolement DN25 Ens

5 2 2 2 Groupe de sécurité DN25 Ens

5 2 2 2 Mitigeur solaire en sortie de capteur Ens

5 2 2 2 Mitigeur en sortie de ballon ACS Ens

5 2 2 2 Coffret électrique, y/c protection et alimentation Ens

5 2 5 Fourniture et pose selon CCTP de tube PVC C, y/c calorifuge de 13mm :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml

ø20 ml

ø16 ml

5 2 5 Fourniture et pose, selon CCTP de vannes d'isolement :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 2 5 Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices ECS y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tube multicouche :

5 2 5 Ø13/16 ml

Sous total Eau Chaude Sanitaire

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

TOTAL / POSTE

1,00

1,00

5,00

19,00

7,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

85,00
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°01

N°

5 3 EVACUATION EU-EV

5 3 2 EVACUATION EU-EV

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation PVC NF Me :

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC HTA PVC NF Me :

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 VENTILATION PRIMAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation Me :

ø100 ml

Clapet à membrane U

Sous total Evacuation EU-EV

6 APPAREILS SANITAIRES

6 1 APPAREILS SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

WC1 - WC au sol avec réservoir 6L U

WC2 - WC au sol surrélevé avec réservoir 6L U

U1 - Urinoir suspendu U

LV1 - Lavabo U

LV2 - Lavabo adapté PMR U

LM1 - Lave-main U

EV1 - Evier inox 1 bac et 1 plage U

V1 - Vidoir U

D1 - Douche et bac de douche U

D3 - Douche individuelle U

Fourniture seule de :

SSL1 - Siphon de sol U

SSL2 - Siphon de sol cuisine U

6 2 ACCESSOIRES SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

ACC1 - Distributeur de savon mural U

ACC2 - Distributeur papier WC U

ACC3 - Porte-papier WC U

ACC4 - Porte balayette mural U

ACC5 - Poubelle murale avec couvercle U

ACC6 - Poubelle à pédale inox U

ACC7 - Patère U

ACC8 - Barre d'appui coudée 135° U

ACC9 - Mirroir, y/c pattes de fixation U

ACC10 - Sèche-main U

Sous total Appareils Sanitaires

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°01 T.T.C

MONTANT TOTAL H.T 

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

TOTAL / POSTE

73,00

14,00

23,00

26,00

4,00

9,00

2,00

10,00

4,00

5,00

9,00

9,00

4,00

9,00

4,00
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT
qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE 

1 GENERALITES

1 8 Dossier d'exécution et installations de chantier Ens 1,00 1,00 1,00 1,00

1 9 Réception des ouvrages Ens 1,00 1,00 1,00 1,00

1 9 2 Essais, mise en service et formation Ens 1,00 1,00 1,00 1,00

1 9 3 Dossier des ouvrages exécutés Ens 1,00 1,00 1,00 1,00

Sous total Généralités

3 CLIMATISATION

3 1 B MULTISPLIT 

Fourniture et pose de multisplit, y/c liaisons frigorifiques, 

alimentation électriques, refnets, vannes laitons :

3 1 1 Unité extérieure 5,4kWf U

3 1 1 Unité extérieure 5,2kWf U 1,00 1,00

3 1 1 Unité extérieure 7,1kWf U

3 1 1 Unité extérieure 8kWf U

3 1 1 Unité extérieure 12kWf U

3 1 2 Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 63 (7,1kW) U

3 1 3 Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 25 (2,8kW) U

3 1 3 Unité intérieure type murale taille 25 (2,8kW) U 2,00 2,00

3 2 SPLIT SYSTEM

Fourniture et pose de split, y/c liaisons frigorifiques, alimentation 

électriques :

3 2 Split system type murale taille 25 Ens

3 2 Split system type murale taille 50 Ens

3 3 TELECOMMANDE INDIVIDUELLE

Fourniture et pose de :

3 3 Télécommande individuelle murale U 2,00 2,00

3 4 LIAISONS FRIGORIFIQUES

Fourniture et pose de :

3 4 Réseaux cuivre frigorifique 1/4" - 1/2" y/c calorifuge - a ml 17,00 17,00

3 4 Réseaux cuivre frigorifique 3/8" - 5/8" y/c calorifuge - b ml

3 5 CONDENSATS

Fourniture et pose de :

3 5 Condensats PVC DN32 calorifugé 13mm ml 11,00 11,00

Sous total Climatisation

VENTILATION

CAISSONS DE VENTILATION  

Fourniture et pose de caissons de ventilation :

CTA 1200 m³/h type POWER PLAY 1 200M U

VMC CANALFAST ECM 100 U

VMC CANALFAST ECM 125 U

VMC CANALFAST ECM 200 U

VMC CANALFAST ECM 160 U

Extracteur VMC permanent semi-automatique U 2,00

RESEAUX AERAULIQUES

Fourniture et pose de :

Gaine circulaire ∅125 ml 4,00

Gaine circulaire ∅160 ml

Gaine circulaire ∅200 ml

Gaine circulaire ∅250 ml

Gaine circulaire ∅315 ml

DIFFUSEURS

Fourniture et pose de:

Diffuseur linéaire type LAU272 U

Grille de soufflage U

Bouche d'extraction type Australe  ∅125 U 2,00

Grille de rejet d'air circulaire en façade  ∅125 U 1,00

Sous total Ventilation

5 1 EAU FROIDE SANITAIRE

5 1 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes PVC pression :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml 24,00 24,00

ø20 ml 10,00

ø16 ml 13,00

5 1 2
Fourniture et pose de tubes cuivre pour circulation alimentation 

capteurs solaires en toiture :

ø32 ml

5 1 2
Fourniture et pose, selon CCTP, de vannes d'isolement à boisseau 

sphérique :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN40 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u 1,00 1,00

Vanne d'isolement DN20 u 1,00

Vanne d'isolement DN16 u 2,00

5 1 3
Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices EFS y/c support et 

robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens 2,00

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens 2,00

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens 1,00 1,00

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 7 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes multicouche :

5 1 3 Ø13/16 ml 24,00 130,00 24,00

Sous total Eau Froide Sanitaire

N°

BAT 24

Bâtiments techniques ecolodges

BAT 06

Bungalow lagon
D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

BAT 04

Bungalow lagon

BAT 05

Bar sur l'eau
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT
qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE N°

BAT 24

Bâtiments techniques ecolodges

BAT 06

Bungalow lagon
D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

BAT 04

Bungalow lagon

BAT 05

Bar sur l'eau

5 2 EAU CHAUDE SANITAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

5 2 1 Chauffe eau solaire individuel

Chauffe eau solaire à thermosiphon 4m² avec réservoir 200L, y/c 

support, mitigeur, groupe de sécurité, purgeur d'air, bouchon de 

vidange

Ens 1,00 1,00 1,00

Tube cuivre toiture Ens 1,00 1,00 1,00

5 2 2 Production ECS solaire centralisée

5 2 2 1
Capteur solaire 2m² y/c support inox 316 L, purgeur d'air, bouchon 

de vidange, vannes d'isolement à boisseau sphérique
Ens

5 2 2 2
Pompe de circulation auto-amorçante 2 m³/h, y compris accessoires 

et panoplie hydraulique
Ens

5 2 2 2

Ballon de stockage solaire 1500L, avec échangeur immergé 15kW, 

calorifugé 10 cm, purgeur d'air automatique, thermomètre, y/c 

supports inox 316L

Ens

5 2 2 2

Ballon ECS 1500L avec échangeur immergé 52 kW, résistance 

électrique d'appoint de 7 kW, calorifuge de 10 cm, purgeur d'air 

automatique, thermomètre, y/c supports inox 316 L

Ens

5 2 2 2

5 2 2 2 Vase d'expansion pressurisé, y/c soupape de sécurité Ens 

5 2 2 2 Compteur de calories, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2 Compteur statique électromagnétique, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2
Régulateur avec afficheur numérique, y/c sndes de température et 

programmation
Ens 

5 2 2 2 Vanne d'isolement DN25 Ens

5 2 2 2 Groupe de sécurité DN25 Ens

5 2 2 2 Mitigeur solaire en sortie de capteur Ens

5 2 2 2 Mitigeur en sortie de ballon ACS Ens

5 2 2 2 Coffret électrique, y/c protection et alimentation Ens

5 2 5
Fourniture et pose selon CCTP de tube PVC C, y/c calorifuge de 

13mm :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml 4,00 4,00

ø20 ml 18,00

ø16 ml

5 2 5 Fourniture et pose, selon CCTP de vannes d'isolement :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u 1,00 1,00

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u 3,00

5 2 5
Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices ECS y/c support et 

robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens 1,00 2,00 1,00

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tube multicouche :

5 2 5 Ø13/16 ml 11,00 60,00 11,00

Sous total Eau Chaude Sanitaire

5 3 EVACUATION EU-EV

5 3 2 EVACUATION EU-EV

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation PVC NF Me :

ø100 ml 33,00 45,00 33,00

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml 5,00 8,00 5,00

5 3 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC HTA PVC NF Me :

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 VENTILATION PRIMAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation Me :

ø100 ml 5,00 10,00 5,00

Clapet à membrane U 1,00 2,00 1,00

Sous total Evacuation EU-EV

6 APPAREILS SANITAIRES

6 1 APPAREILS SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

WC1 - WC au sol avec réservoir 6L U

WC2 - WC au sol surrélevé avec réservoir 6L U 2,00

WC3 - WC suspendu avec lave-mains intégré U 1,00 1,00

U1 - Urinoir suspendu U

LV1 - Lavabo U 1,00 1,00

LV2 - Lavabo adapté PMR U 2,00

LM1 - Lave-main U

EV1 - Evier inox 1 bac et 1 plage U 2,00

V1 - Vidoir U

D1 - Douche et bac de douche U

D2 - Douche et bac de douche U 1,00 1,00

D3 - Douche individuelle U

B1 - Baignoire U 1,00 1,00

Fourniture seule de :

SSL1 - Siphon de sol U

SSL2 - Siphon de sol cuisine U

6 2 ACCESSOIRES SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

ACC1 - Distributeur de savon mural U 2,00

ACC2 - Distributeur papier WC U 2,00

ACC3 - Porte-papier WC U 1,00 1,00

ACC4 - Porte balayette mural U 1,00 2,00 1,00

ACC5 - Poubelle murale avec couvercle U 2,00

ACC6 - Poubelle à pédale inox U

ACC7 - Patère U 1,00 2,00 1,00

ACC8 - Barre d'appui coudée 135° U

ACC9 - Mirroir, y/c pattes de fixation U

ACC10 - Sèche-main U 2,00

Sous total Appareils Sanitaires

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T 

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°02 T.T.C
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

1 8 Dossier d'exécution et installations de chantier Ens

1 9 Réception des ouvrages Ens

1 9 2 Essais, mise en service et formation Ens

1 9 3 Dossier des ouvrages exécutés Ens

Sous total Généralités

3 CLIMATISATION

3 1 B MULTISPLIT 

Fourniture et pose de multisplit, y/c liaisons frigorifiques, 

alimentation électriques, refnets, vannes laitons :

3 1 1 Unité extérieure 5,4kWf U

3 1 1 Unité extérieure 5,2kWf U

3 1 1 Unité extérieure 7,1kWf U

3 1 1 Unité extérieure 8kWf U

3 1 1 Unité extérieure 12kWf U

3 1 2 Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 63 (7,1kW) U

3 1 3 Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 25 (2,8kW) U

3 1 3 Unité intérieure type murale taille 25 (2,8kW) U

3 2 SPLIT SYSTEM

Fourniture et pose de split, y/c liaisons frigorifiques, alimentation 

électriques :

3 2 Split system type murale taille 25 Ens

3 2 Split system type murale taille 50 Ens

3 3 TELECOMMANDE INDIVIDUELLE

Fourniture et pose de :

3 3 Télécommande individuelle murale U

3 4 LIAISONS FRIGORIFIQUES

Fourniture et pose de :

3 4 Réseaux cuivre frigorifique 1/4" - 1/2" y/c calorifuge - a ml

3 4 Réseaux cuivre frigorifique 3/8" - 5/8" y/c calorifuge - b ml

3 5 CONDENSATS

Fourniture et pose de :

3 5 Condensats PVC DN32 calorifugé 13mm ml

Sous total Climatisation

VENTILATION

CAISSONS DE VENTILATION  

Fourniture et pose de caissons de ventilation :

CTA 1200 m³/h type POWER PLAY 1 200M U

VMC CANALFAST ECM 100 U

VMC CANALFAST ECM 125 U

VMC CANALFAST ECM 200 U

VMC CANALFAST ECM 160 U

Extracteur VMC permanent semi-automatique U

RESEAUX AERAULIQUES

Fourniture et pose de :

Gaine circulaire ∅125 ml

Gaine circulaire ∅160 ml

Gaine circulaire ∅200 ml

Gaine circulaire ∅250 ml

Gaine circulaire ∅315 ml

DIFFUSEURS

Fourniture et pose de:

Diffuseur linéaire type LAU272 U

Grille de soufflage U

Bouche d'extraction type Australe  ∅125 U

Grille de rejet d'air circulaire en façade  ∅125 U

Sous total Ventilation

5 1 EAU FROIDE SANITAIRE

5 1 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes PVC pression :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml

ø20 ml

ø16 ml

5 1 2
Fourniture et pose de tubes cuivre pour circulation alimentation 

capteurs solaires en toiture :

ø32 ml

5 1 2
Fourniture et pose, selon CCTP, de vannes d'isolement à boisseau 

sphérique :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN40 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 1 3
Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices EFS y/c support et 

robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 7 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes multicouche :

5 1 3 Ø13/16 ml

Sous total Eau Froide Sanitaire

N°

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

Prix Total HT

BAT 24

Bâtiments techniques ecolodges
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

N°

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

5 2 EAU CHAUDE SANITAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

5 2 1 Chauffe eau solaire individuel

Chauffe eau solaire à thermosiphon 4m² avec réservoir 200L, y/c 

support, mitigeur, groupe de sécurité, purgeur d'air, bouchon de 

vidange

Ens

Tube cuivre toiture Ens

5 2 2 Production ECS solaire centralisée

5 2 2 1
Capteur solaire 2m² y/c support inox 316 L, purgeur d'air, bouchon 

de vidange, vannes d'isolement à boisseau sphérique
Ens

5 2 2 2
Pompe de circulation auto-amorçante 2 m³/h, y compris accessoires 

et panoplie hydraulique
Ens

5 2 2 2

Ballon de stockage solaire 1500L, avec échangeur immergé 15kW, 

calorifugé 10 cm, purgeur d'air automatique, thermomètre, y/c 

supports inox 316L

Ens

5 2 2 2

Ballon ECS 1500L avec échangeur immergé 52 kW, résistance 

électrique d'appoint de 7 kW, calorifuge de 10 cm, purgeur d'air 

automatique, thermomètre, y/c supports inox 316 L

Ens

5 2 2 2

5 2 2 2 Vase d'expansion pressurisé, y/c soupape de sécurité Ens 

5 2 2 2 Compteur de calories, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2 Compteur statique électromagnétique, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2
Régulateur avec afficheur numérique, y/c sndes de température et 

programmation
Ens 

5 2 2 2 Vanne d'isolement DN25 Ens

5 2 2 2 Groupe de sécurité DN25 Ens

5 2 2 2 Mitigeur solaire en sortie de capteur Ens

5 2 2 2 Mitigeur en sortie de ballon ACS Ens

5 2 2 2 Coffret électrique, y/c protection et alimentation Ens

5 2 5
Fourniture et pose selon CCTP de tube PVC C, y/c calorifuge de 

13mm :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml

ø20 ml

ø16 ml

5 2 5 Fourniture et pose, selon CCTP de vannes d'isolement :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 2 5
Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices ECS y/c support et 

robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tube multicouche :

5 2 5 Ø13/16 ml

Sous total Eau Chaude Sanitaire

5 3 EVACUATION EU-EV

5 3 2 EVACUATION EU-EV

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation PVC NF Me :

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC HTA PVC NF Me :

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 VENTILATION PRIMAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation Me :

ø100 ml

Clapet à membrane U

Sous total Evacuation EU-EV

6 APPAREILS SANITAIRES

6 1 APPAREILS SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

WC1 - WC au sol avec réservoir 6L U

WC2 - WC au sol surrélevé avec réservoir 6L U

WC3 - WC suspendu avec lave-mains intégré U

U1 - Urinoir suspendu U

LV1 - Lavabo U

LV2 - Lavabo adapté PMR U

LM1 - Lave-main U

EV1 - Evier inox 1 bac et 1 plage U

V1 - Vidoir U

D1 - Douche et bac de douche U

D2 - Douche et bac de douche U

D3 - Douche individuelle U

B1 - Baignoire U

Fourniture seule de :

SSL1 - Siphon de sol U

SSL2 - Siphon de sol cuisine U

6 2 ACCESSOIRES SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

ACC1 - Distributeur de savon mural U

ACC2 - Distributeur papier WC U

ACC3 - Porte-papier WC U

ACC4 - Porte balayette mural U

ACC5 - Poubelle murale avec couvercle U

ACC6 - Poubelle à pédale inox U

ACC7 - Patère U

ACC8 - Barre d'appui coudée 135° U

ACC9 - Mirroir, y/c pattes de fixation U

ACC10 - Sèche-main U

Sous total Appareils Sanitaires

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T 

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°02 T.T.C

Prix Total HT

BAT 24

Bâtiments techniques ecolodges

63,00
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

1 8 Dossier d'exécution et installations de chantier Ens

1 9 Réception des ouvrages Ens

1 9 2 Essais, mise en service et formation Ens

1 9 3 Dossier des ouvrages exécutés Ens

Sous total Généralités

3 CLIMATISATION

3 1 B MULTISPLIT 

Fourniture et pose de multisplit, y/c liaisons frigorifiques, 

alimentation électriques, refnets, vannes laitons :

3 1 1 Unité extérieure 5,4kWf U

3 1 1 Unité extérieure 5,2kWf U

3 1 1 Unité extérieure 7,1kWf U

3 1 1 Unité extérieure 8kWf U

3 1 1 Unité extérieure 12kWf U

3 1 2 Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 63 (7,1kW) U

3 1 3 Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 25 (2,8kW) U

3 1 3 Unité intérieure type murale taille 25 (2,8kW) U

3 2 SPLIT SYSTEM

Fourniture et pose de split, y/c liaisons frigorifiques, alimentation 

électriques :

3 2 Split system type murale taille 25 Ens

3 2 Split system type murale taille 50 Ens

3 3 TELECOMMANDE INDIVIDUELLE

Fourniture et pose de :

3 3 Télécommande individuelle murale U

3 4 LIAISONS FRIGORIFIQUES

Fourniture et pose de :

3 4 Réseaux cuivre frigorifique 1/4" - 1/2" y/c calorifuge - a ml

3 4 Réseaux cuivre frigorifique 3/8" - 5/8" y/c calorifuge - b ml

3 5 CONDENSATS

Fourniture et pose de :

3 5 Condensats PVC DN32 calorifugé 13mm ml

Sous total Climatisation

VENTILATION

CAISSONS DE VENTILATION  

Fourniture et pose de caissons de ventilation :

CTA 1200 m³/h type POWER PLAY 1 200M U

VMC CANALFAST ECM 100 U

VMC CANALFAST ECM 125 U

VMC CANALFAST ECM 200 U

VMC CANALFAST ECM 160 U

Extracteur VMC permanent semi-automatique U

RESEAUX AERAULIQUES

Fourniture et pose de :

Gaine circulaire ∅125 ml

Gaine circulaire ∅160 ml

Gaine circulaire ∅200 ml

Gaine circulaire ∅250 ml

Gaine circulaire ∅315 ml

DIFFUSEURS

Fourniture et pose de:

Diffuseur linéaire type LAU272 U

Grille de soufflage U

Bouche d'extraction type Australe  ∅125 U

Grille de rejet d'air circulaire en façade  ∅125 U

Sous total Ventilation

5 1 EAU FROIDE SANITAIRE

5 1 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes PVC pression :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml

ø20 ml

ø16 ml

5 1 2
Fourniture et pose de tubes cuivre pour circulation alimentation 

capteurs solaires en toiture :

ø32 ml

5 1 2
Fourniture et pose, selon CCTP, de vannes d'isolement à boisseau 

sphérique :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN40 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 1 3
Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices EFS y/c support et 

robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 7 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes multicouche :

5 1 3 Ø13/16 ml

Sous total Eau Froide Sanitaire

N°

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE qté MOE 

qté

entreprise

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00

2,00 2,00

2,00 2,00

17,00 17,00

11,00 11,00

65,00

18,00 18,00

2,00

4,00 1,00 1,00

1,00 1,00

21,00 21,00

PSE 5

BAT 07

Bungalow terre

PSE 4

BAT 03

Bungalow terre

P2

Ponton
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

N°

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

5 2 EAU CHAUDE SANITAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

5 2 1 Chauffe eau solaire individuel

Chauffe eau solaire à thermosiphon 4m² avec réservoir 200L, y/c 

support, mitigeur, groupe de sécurité, purgeur d'air, bouchon de 

vidange

Ens

Tube cuivre toiture Ens

5 2 2 Production ECS solaire centralisée

5 2 2 1
Capteur solaire 2m² y/c support inox 316 L, purgeur d'air, bouchon 

de vidange, vannes d'isolement à boisseau sphérique
Ens

5 2 2 2
Pompe de circulation auto-amorçante 2 m³/h, y compris accessoires 

et panoplie hydraulique
Ens

5 2 2 2

Ballon de stockage solaire 1500L, avec échangeur immergé 15kW, 

calorifugé 10 cm, purgeur d'air automatique, thermomètre, y/c 

supports inox 316L

Ens

5 2 2 2

Ballon ECS 1500L avec échangeur immergé 52 kW, résistance 

électrique d'appoint de 7 kW, calorifuge de 10 cm, purgeur d'air 

automatique, thermomètre, y/c supports inox 316 L

Ens

5 2 2 2

5 2 2 2 Vase d'expansion pressurisé, y/c soupape de sécurité Ens 

5 2 2 2 Compteur de calories, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2 Compteur statique électromagnétique, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2
Régulateur avec afficheur numérique, y/c sndes de température et 

programmation
Ens 

5 2 2 2 Vanne d'isolement DN25 Ens

5 2 2 2 Groupe de sécurité DN25 Ens

5 2 2 2 Mitigeur solaire en sortie de capteur Ens

5 2 2 2 Mitigeur en sortie de ballon ACS Ens

5 2 2 2 Coffret électrique, y/c protection et alimentation Ens

5 2 5
Fourniture et pose selon CCTP de tube PVC C, y/c calorifuge de 

13mm :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml

ø20 ml

ø16 ml

5 2 5 Fourniture et pose, selon CCTP de vannes d'isolement :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 2 5
Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices ECS y/c support et 

robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tube multicouche :

5 2 5 Ø13/16 ml

Sous total Eau Chaude Sanitaire

5 3 EVACUATION EU-EV

5 3 2 EVACUATION EU-EV

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation PVC NF Me :

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC HTA PVC NF Me :

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 VENTILATION PRIMAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation Me :

ø100 ml

Clapet à membrane U

Sous total Evacuation EU-EV

6 APPAREILS SANITAIRES

6 1 APPAREILS SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

WC1 - WC au sol avec réservoir 6L U

WC2 - WC au sol surrélevé avec réservoir 6L U

WC3 - WC suspendu avec lave-mains intégré U

U1 - Urinoir suspendu U

LV1 - Lavabo U

LV2 - Lavabo adapté PMR U

LM1 - Lave-main U

EV1 - Evier inox 1 bac et 1 plage U

V1 - Vidoir U

D1 - Douche et bac de douche U

D2 - Douche et bac de douche U

D3 - Douche individuelle U

B1 - Baignoire U

Fourniture seule de :

SSL1 - Siphon de sol U

SSL2 - Siphon de sol cuisine U

6 2 ACCESSOIRES SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

ACC1 - Distributeur de savon mural U

ACC2 - Distributeur papier WC U

ACC3 - Porte-papier WC U

ACC4 - Porte balayette mural U

ACC5 - Poubelle murale avec couvercle U

ACC6 - Poubelle à pédale inox U

ACC7 - Patère U

ACC8 - Barre d'appui coudée 135° U

ACC9 - Mirroir, y/c pattes de fixation U

ACC10 - Sèche-main U

Sous total Appareils Sanitaires

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T 

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°02 T.T.C

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE qté MOE 

qté

entreprise

PSE 5

BAT 07

Bungalow terre

PSE 4

BAT 03

Bungalow terre

P2

Ponton

1,00 1,00

1,00 1,00

4,00 4,00

1,00 1,00

1,00 1,00

10,00 10,00

63,00 44,00 44,00

5,00 5,00

5,00 5,00

1,00 1,00

1,00 1,00

2,00 2,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

1 8 Dossier d'exécution et installations de chantier Ens

1 9 Réception des ouvrages Ens

1 9 2 Essais, mise en service et formation Ens

1 9 3 Dossier des ouvrages exécutés Ens

Sous total Généralités

3 CLIMATISATION

3 1 B MULTISPLIT 

Fourniture et pose de multisplit, y/c liaisons frigorifiques, 

alimentation électriques, refnets, vannes laitons :

3 1 1 Unité extérieure 5,4kWf U

3 1 1 Unité extérieure 5,2kWf U

3 1 1 Unité extérieure 7,1kWf U

3 1 1 Unité extérieure 8kWf U

3 1 1 Unité extérieure 12kWf U

3 1 2 Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 63 (7,1kW) U

3 1 3 Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 25 (2,8kW) U

3 1 3 Unité intérieure type murale taille 25 (2,8kW) U

3 2 SPLIT SYSTEM

Fourniture et pose de split, y/c liaisons frigorifiques, alimentation 

électriques :

3 2 Split system type murale taille 25 Ens

3 2 Split system type murale taille 50 Ens

3 3 TELECOMMANDE INDIVIDUELLE

Fourniture et pose de :

3 3 Télécommande individuelle murale U

3 4 LIAISONS FRIGORIFIQUES

Fourniture et pose de :

3 4 Réseaux cuivre frigorifique 1/4" - 1/2" y/c calorifuge - a ml

3 4 Réseaux cuivre frigorifique 3/8" - 5/8" y/c calorifuge - b ml

3 5 CONDENSATS

Fourniture et pose de :

3 5 Condensats PVC DN32 calorifugé 13mm ml

Sous total Climatisation

VENTILATION

CAISSONS DE VENTILATION  

Fourniture et pose de caissons de ventilation :

CTA 1200 m³/h type POWER PLAY 1 200M U

VMC CANALFAST ECM 100 U

VMC CANALFAST ECM 125 U

VMC CANALFAST ECM 200 U

VMC CANALFAST ECM 160 U

Extracteur VMC permanent semi-automatique U

RESEAUX AERAULIQUES

Fourniture et pose de :

Gaine circulaire ∅125 ml

Gaine circulaire ∅160 ml

Gaine circulaire ∅200 ml

Gaine circulaire ∅250 ml

Gaine circulaire ∅315 ml

DIFFUSEURS

Fourniture et pose de:

Diffuseur linéaire type LAU272 U

Grille de soufflage U

Bouche d'extraction type Australe  ∅125 U

Grille de rejet d'air circulaire en façade  ∅125 U

Sous total Ventilation

5 1 EAU FROIDE SANITAIRE

5 1 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes PVC pression :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml

ø20 ml

ø16 ml

5 1 2
Fourniture et pose de tubes cuivre pour circulation alimentation 

capteurs solaires en toiture :

ø32 ml

5 1 2
Fourniture et pose, selon CCTP, de vannes d'isolement à boisseau 

sphérique :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN40 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 1 3
Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices EFS y/c support et 

robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 7 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes multicouche :

5 1 3 Ø13/16 ml

Sous total Eau Froide Sanitaire

N°

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

qté MOE Prix Total HT
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

N°

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°02

5 2 EAU CHAUDE SANITAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

5 2 1 Chauffe eau solaire individuel

Chauffe eau solaire à thermosiphon 4m² avec réservoir 200L, y/c 

support, mitigeur, groupe de sécurité, purgeur d'air, bouchon de 

vidange

Ens

Tube cuivre toiture Ens

5 2 2 Production ECS solaire centralisée

5 2 2 1
Capteur solaire 2m² y/c support inox 316 L, purgeur d'air, bouchon 

de vidange, vannes d'isolement à boisseau sphérique
Ens

5 2 2 2
Pompe de circulation auto-amorçante 2 m³/h, y compris accessoires 

et panoplie hydraulique
Ens

5 2 2 2

Ballon de stockage solaire 1500L, avec échangeur immergé 15kW, 

calorifugé 10 cm, purgeur d'air automatique, thermomètre, y/c 

supports inox 316L

Ens

5 2 2 2

Ballon ECS 1500L avec échangeur immergé 52 kW, résistance 

électrique d'appoint de 7 kW, calorifuge de 10 cm, purgeur d'air 

automatique, thermomètre, y/c supports inox 316 L

Ens

5 2 2 2

5 2 2 2 Vase d'expansion pressurisé, y/c soupape de sécurité Ens 

5 2 2 2 Compteur de calories, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2 Compteur statique électromagnétique, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2
Régulateur avec afficheur numérique, y/c sndes de température et 

programmation
Ens 

5 2 2 2 Vanne d'isolement DN25 Ens

5 2 2 2 Groupe de sécurité DN25 Ens

5 2 2 2 Mitigeur solaire en sortie de capteur Ens

5 2 2 2 Mitigeur en sortie de ballon ACS Ens

5 2 2 2 Coffret électrique, y/c protection et alimentation Ens

5 2 5
Fourniture et pose selon CCTP de tube PVC C, y/c calorifuge de 

13mm :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml

ø20 ml

ø16 ml

5 2 5 Fourniture et pose, selon CCTP de vannes d'isolement :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 2 5
Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices ECS y/c support et 

robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tube multicouche :

5 2 5 Ø13/16 ml

Sous total Eau Chaude Sanitaire

5 3 EVACUATION EU-EV

5 3 2 EVACUATION EU-EV

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation PVC NF Me :

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC HTA PVC NF Me :

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 VENTILATION PRIMAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation Me :

ø100 ml

Clapet à membrane U

Sous total Evacuation EU-EV

6 APPAREILS SANITAIRES

6 1 APPAREILS SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

WC1 - WC au sol avec réservoir 6L U

WC2 - WC au sol surrélevé avec réservoir 6L U

WC3 - WC suspendu avec lave-mains intégré U

U1 - Urinoir suspendu U

LV1 - Lavabo U

LV2 - Lavabo adapté PMR U

LM1 - Lave-main U

EV1 - Evier inox 1 bac et 1 plage U

V1 - Vidoir U

D1 - Douche et bac de douche U

D2 - Douche et bac de douche U

D3 - Douche individuelle U

B1 - Baignoire U

Fourniture seule de :

SSL1 - Siphon de sol U

SSL2 - Siphon de sol cuisine U

6 2 ACCESSOIRES SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

ACC1 - Distributeur de savon mural U

ACC2 - Distributeur papier WC U

ACC3 - Porte-papier WC U

ACC4 - Porte balayette mural U

ACC5 - Poubelle murale avec couvercle U

ACC6 - Poubelle à pédale inox U

ACC7 - Patère U

ACC8 - Barre d'appui coudée 135° U

ACC9 - Mirroir, y/c pattes de fixation U

ACC10 - Sèche-main U

Sous total Appareils Sanitaires

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T 

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°02 T.T.C

qté MOE Prix Total HT

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT
qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

1 GENERALITES

1 8 Dossier d'exécution et installations de chantier Ens 1,00 1,00

1 9 Réception des ouvrages Ens 1,00 1,00

1 9 2 Essais, mise en service et formation Ens 1,00 1,00

1 9 3 Dossier des ouvrages exécutés Ens 1,00 1,00

Sous total Généralités

3 CLIMATISATION

3 1 B MULTISPLIT 

Fourniture et pose de multisplit, y/c liaisons frigorifiques, alimentation électriques, refnets, vannes laitons :

3 1 1 Unité extérieure 5,4kWf U

3 1 1 Unité extérieure 5,2kWf U 2,00 2,00

3 1 1 Unité extérieure 7,1kWf U

3 1 1 Unité extérieure 8kWf U

3 1 1 Unité extérieure 12kWf U

3 1 2 Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 63 (7,1kW) U

3 1 3 Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 25 (2,8kW) U

3 1 3 Unité intérieure type murale taille 25 (2,8kW) U 4,00 4,00

3 2 SPLIT SYSTEM

Fourniture et pose de split, y/c liaisons frigorifiques, alimentation électriques :

3 2 Split system type murale taille 25 Ens

3 2 Split system type murale taille 50 Ens

3 3 TELECOMMANDE INDIVIDUELLE

Fourniture et pose de :

3 3 Télécommande individuelle murale U 4,00 4,00

3 4 LIAISONS FRIGORIFIQUES

Fourniture et pose de :

3 4 Réseaux cuivre frigorifique 1/4" - 1/2" y/c calorifuge - a ml 18,00 18,00

3 4 Réseaux cuivre frigorifique 3/8" - 5/8" y/c calorifuge - b ml

3 5 CONDENSATS

Fourniture et pose de :

3 5 Condensats PVC DN32 calorifugé 13mm ml 15,00 15,00

Sous total Climatisation

VENTILATION

CAISSONS DE VENTILATION  

Fourniture et pose de caissons de ventilation :

CTA 1200 m³/h type POWER PLAY 1 200M U

VMC CANALFAST ECM 100 U 3,00 3,00

VMC CANALFAST ECM 125 U

VMC CANALFAST ECM 200 U

VMC CANALFAST ECM 160 U

Extracteur VMC permanent semi-automatique U

RESEAUX AERAULIQUES

Fourniture et pose de :

Gaine circulaire ∅125 ml 8,00 8,00

Gaine circulaire ∅160 ml

Gaine circulaire ∅200 ml

Gaine circulaire ∅250 ml

Gaine circulaire ∅315 ml

DIFFUSEURS

Fourniture et pose de:

Diffuseur linéaire type LAU272 U

Grille de soufflage U

Bouche d'extraction type Australe  ∅125 U 4,00 4,00

Grille de rejet d'air circulaire en façade  ∅125 U 3,00 3,00

Sous total Ventilation

5 1 EAU FROIDE SANITAIRE

5 1 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes PVC pression :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml 10,00 13,00

ø20 ml 18,00 18,00

ø16 ml

5 1 2 Fourniture et pose de tubes cuivre pour circulation alimentation capteurs solaires en toiture :

ø32 ml

5 1 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de vannes d'isolement à boisseau sphérique :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN40 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u 2,00 2,00

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 1 3 Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices EFS y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens 1,00 1,00

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens 1,00 1,00

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 7 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes multicouche :

5 1 3 Ø13/16 ml 43,00 43,00

Sous total Eau Froide Sanitaire

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

N°

BAT 20

Villa F5

BAT 21

Villa F5

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT
qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

N°

BAT 20

Villa F5

BAT 21

Villa F5

5 2 EAU CHAUDE SANITAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

5 2 1 Chauffe eau solaire individuel

Chauffe eau solaire à thermosiphon 4m² avec réservoir 200L, y/c support, mitigeur, groupe de sécurité, 

purgeur d'air, bouchon de vidange
Ens 1,00 1,00

Tube cuivre toiture Ens 2,00 2,00

5 2 2 Production ECS solaire centralisée

5 2 2 1
Capteur solaire 2m² y/c support inox 316 L, purgeur d'air, bouchon de vidange, vannes d'isolement à boisseau 

sphérique
Ens

5 2 2 2 Pompe de circulation auto-amorçante 2 m³/h, y compris accessoires et panoplie hydraulique Ens

5 2 2 2
Ballon de stockage solaire 1500L, avec échangeur immergé 15kW, calorifugé 10 cm, purgeur d'air 

automatique, thermomètre, y/c supports inox 316L
Ens

5 2 2 2
Ballon ECS 1500L avec échangeur immergé 52 kW, résistance électrique d'appoint de 7 kW, calorifuge de 10 

cm, purgeur d'air automatique, thermomètre, y/c supports inox 316 L
Ens

5 2 2 2

5 2 2 2 Vase d'expansion pressurisé, y/c soupape de sécurité Ens 

5 2 2 2 Compteur de calories, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2 Compteur statique électromagnétique, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2 Régulateur avec afficheur numérique, y/c sndes de température et programmation Ens 

5 2 2 2 Vanne d'isolement DN25 Ens

5 2 2 2 Groupe de sécurité DN25 Ens

5 2 2 2 Mitigeur solaire en sortie de capteur Ens

5 2 2 2 Mitigeur en sortie de ballon ACS Ens

5 2 2 2 Coffret électrique, y/c protection et alimentation Ens

5 2 5 Fourniture et pose selon CCTP de tube PVC C, y/c calorifuge de 13mm :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml 2,00 2,00

ø20 ml 10,00 10,00

ø16 ml

5 2 5 Fourniture et pose, selon CCTP de vannes d'isolement :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u 1,00 1,00

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 2 5 Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices ECS y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens 1,00 1,00

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens 1,00 1,00

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tube multicouche :

5 2 5 Ø13/16 ml 21,00 21,00

Sous total Eau Chaude Sanitaire

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT
qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

N°

BAT 20

Villa F5

BAT 21

Villa F5

5 3 EVACUATION EU-EV

5 3 2 EVACUATION EU-EV

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation PVC NF Me :

ø100 ml 50,00 50,00

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml 8,00 8,00

5 3 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC HTA PVC NF Me :

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 VENTILATION PRIMAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation Me :

ø100 ml 6,00 6,00

Clapet à membrane U 1,00 1,00

Sous total Evacuation EU-EV

6 APPAREILS SANITAIRES

6 1 APPAREILS SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

WC1 - WC au sol avec réservoir 6L U 2,00 2,00

WC2 - WC au sol surrélevé avec réservoir 6L U

U1 - Urinoir suspendu U

LV1 - Lavabo U 3,00 3,00

LV2 - Lavabo adapté PMR U

LM1 - Lave-main U

EV1 - Evier inox 1 bac et 1 plage U

EV2 - Evier inox 2 bacs et 1 plage U 1,00 1,00

V1 - Vidoir U

D1 - Douche et bac de douche U

D2 - Douche et bac de douche U 2,00 2,00

D3 - Douche individuelle U

B1 - Baignoire U

Fourniture seule de :

2 SSL1 - Siphon de sol U

SSL2 - Siphon de sol cuisine U

6 2 ACCESSOIRES SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

ACC1 - Distributeur de savon mural U

ACC2 - Distributeur papier WC U

ACC3 - Porte-papier WC U 2,00 2,00

ACC4 - Porte balayette mural U 2,00 2,00

ACC5 - Poubelle murale avec couvercle U

ACC6 - Poubelle à pédale inox U

ACC7 - Patère U 2,00 2,00

ACC8 - Barre d'appui coudée 135° U

ACC9 - Mirroir, y/c pattes de fixation U

ACC10 - Sèche-main U

Sous total Appareils Sanitaires

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T 

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°03 T.T.C

Mars 2026
39/48



MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

1 8 Dossier d'exécution et installations de chantier Ens

1 9 Réception des ouvrages Ens

1 9 2 Essais, mise en service et formation Ens

1 9 3 Dossier des ouvrages exécutés Ens

Sous total Généralités

3 CLIMATISATION

3 1 B MULTISPLIT 

Fourniture et pose de multisplit, y/c liaisons frigorifiques, alimentation électriques, refnets, vannes laitons :

3 1 1 Unité extérieure 5,4kWf U

3 1 1 Unité extérieure 5,2kWf U

3 1 1 Unité extérieure 7,1kWf U

3 1 1 Unité extérieure 8kWf U

3 1 1 Unité extérieure 12kWf U

3 1 2 Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 63 (7,1kW) U

3 1 3 Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 25 (2,8kW) U

3 1 3 Unité intérieure type murale taille 25 (2,8kW) U

3 2 SPLIT SYSTEM

Fourniture et pose de split, y/c liaisons frigorifiques, alimentation électriques :

3 2 Split system type murale taille 25 Ens

3 2 Split system type murale taille 50 Ens

3 3 TELECOMMANDE INDIVIDUELLE

Fourniture et pose de :

3 3 Télécommande individuelle murale U

3 4 LIAISONS FRIGORIFIQUES

Fourniture et pose de :

3 4 Réseaux cuivre frigorifique 1/4" - 1/2" y/c calorifuge - a ml

3 4 Réseaux cuivre frigorifique 3/8" - 5/8" y/c calorifuge - b ml

3 5 CONDENSATS

Fourniture et pose de :

3 5 Condensats PVC DN32 calorifugé 13mm ml

Sous total Climatisation

VENTILATION

CAISSONS DE VENTILATION  

Fourniture et pose de caissons de ventilation :

CTA 1200 m³/h type POWER PLAY 1 200M U

VMC CANALFAST ECM 100 U

VMC CANALFAST ECM 125 U

VMC CANALFAST ECM 200 U

VMC CANALFAST ECM 160 U

Extracteur VMC permanent semi-automatique U

RESEAUX AERAULIQUES

Fourniture et pose de :

Gaine circulaire ∅125 ml

Gaine circulaire ∅160 ml

Gaine circulaire ∅200 ml

Gaine circulaire ∅250 ml

Gaine circulaire ∅315 ml

DIFFUSEURS

Fourniture et pose de:

Diffuseur linéaire type LAU272 U

Grille de soufflage U

Bouche d'extraction type Australe  ∅125 U

Grille de rejet d'air circulaire en façade  ∅125 U

Sous total Ventilation

5 1 EAU FROIDE SANITAIRE

5 1 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes PVC pression :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml

ø20 ml

ø16 ml

5 1 2 Fourniture et pose de tubes cuivre pour circulation alimentation capteurs solaires en toiture :

ø32 ml

5 1 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de vannes d'isolement à boisseau sphérique :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN40 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 1 3 Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices EFS y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 7 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes multicouche :

5 1 3 Ø13/16 ml

Sous total Eau Froide Sanitaire

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

N°
qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

2,00 2,00

4,00 4,00

4,00 4,00

18,00 18,00

15,00 15,00

3,00 3,00

8,00 8,00

4,00 4,00

3,00 3,00

13,00 10,00

18,00 18,00

2,00 2,00

1,00 1,00

1,00 1,00

43,00 43,00

BAT 22

Villa F5

BAT 19

Villa F5

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

N°

5 2 EAU CHAUDE SANITAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

5 2 1 Chauffe eau solaire individuel

Chauffe eau solaire à thermosiphon 4m² avec réservoir 200L, y/c support, mitigeur, groupe de sécurité, 

purgeur d'air, bouchon de vidange
Ens

Tube cuivre toiture Ens

5 2 2 Production ECS solaire centralisée

5 2 2 1
Capteur solaire 2m² y/c support inox 316 L, purgeur d'air, bouchon de vidange, vannes d'isolement à boisseau 

sphérique
Ens

5 2 2 2 Pompe de circulation auto-amorçante 2 m³/h, y compris accessoires et panoplie hydraulique Ens

5 2 2 2
Ballon de stockage solaire 1500L, avec échangeur immergé 15kW, calorifugé 10 cm, purgeur d'air 

automatique, thermomètre, y/c supports inox 316L
Ens

5 2 2 2
Ballon ECS 1500L avec échangeur immergé 52 kW, résistance électrique d'appoint de 7 kW, calorifuge de 10 

cm, purgeur d'air automatique, thermomètre, y/c supports inox 316 L
Ens

5 2 2 2

5 2 2 2 Vase d'expansion pressurisé, y/c soupape de sécurité Ens 

5 2 2 2 Compteur de calories, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2 Compteur statique électromagnétique, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2 Régulateur avec afficheur numérique, y/c sndes de température et programmation Ens 

5 2 2 2 Vanne d'isolement DN25 Ens

5 2 2 2 Groupe de sécurité DN25 Ens

5 2 2 2 Mitigeur solaire en sortie de capteur Ens

5 2 2 2 Mitigeur en sortie de ballon ACS Ens

5 2 2 2 Coffret électrique, y/c protection et alimentation Ens

5 2 5 Fourniture et pose selon CCTP de tube PVC C, y/c calorifuge de 13mm :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml

ø20 ml

ø16 ml

5 2 5 Fourniture et pose, selon CCTP de vannes d'isolement :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 2 5 Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices ECS y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tube multicouche :

5 2 5 Ø13/16 ml

Sous total Eau Chaude Sanitaire

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

BAT 22

Villa F5

BAT 19

Villa F5

1,00 1,00

2,00 2,00

2,00 2,00

10,00 10,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

21,00 21,00

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

N°

5 3 EVACUATION EU-EV

5 3 2 EVACUATION EU-EV

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation PVC NF Me :

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC HTA PVC NF Me :

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 VENTILATION PRIMAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation Me :

ø100 ml

Clapet à membrane U

Sous total Evacuation EU-EV

6 APPAREILS SANITAIRES

6 1 APPAREILS SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

WC1 - WC au sol avec réservoir 6L U

WC2 - WC au sol surrélevé avec réservoir 6L U

U1 - Urinoir suspendu U

LV1 - Lavabo U

LV2 - Lavabo adapté PMR U

LM1 - Lave-main U

EV1 - Evier inox 1 bac et 1 plage U

EV2 - Evier inox 2 bacs et 1 plage U

V1 - Vidoir U

D1 - Douche et bac de douche U

D2 - Douche et bac de douche U

D3 - Douche individuelle U

B1 - Baignoire U

Fourniture seule de :

2 SSL1 - Siphon de sol U

SSL2 - Siphon de sol cuisine U

6 2 ACCESSOIRES SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

ACC1 - Distributeur de savon mural U

ACC2 - Distributeur papier WC U

ACC3 - Porte-papier WC U

ACC4 - Porte balayette mural U

ACC5 - Poubelle murale avec couvercle U

ACC6 - Poubelle à pédale inox U

ACC7 - Patère U

ACC8 - Barre d'appui coudée 135° U

ACC9 - Mirroir, y/c pattes de fixation U

ACC10 - Sèche-main U

Sous total Appareils Sanitaires

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T 

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°03 T.T.C

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

BAT 22

Villa F5

BAT 19

Villa F5

50,00 50,00

8,00 8,00

6,00 6,00

1,00 1,00

2,00 2,00

3,00 3,00

1,00 1,00

2,00 2,00

2,00 2,00

2,00 2,00

2,00 2,00

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

1 8 Dossier d'exécution et installations de chantier Ens

1 9 Réception des ouvrages Ens

1 9 2 Essais, mise en service et formation Ens

1 9 3 Dossier des ouvrages exécutés Ens

Sous total Généralités

3 CLIMATISATION

3 1 B MULTISPLIT 

Fourniture et pose de multisplit, y/c liaisons frigorifiques, alimentation électriques, refnets, vannes laitons :

3 1 1 Unité extérieure 5,4kWf U

3 1 1 Unité extérieure 5,2kWf U

3 1 1 Unité extérieure 7,1kWf U

3 1 1 Unité extérieure 8kWf U

3 1 1 Unité extérieure 12kWf U

3 1 2 Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 63 (7,1kW) U

3 1 3 Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 25 (2,8kW) U

3 1 3 Unité intérieure type murale taille 25 (2,8kW) U

3 2 SPLIT SYSTEM

Fourniture et pose de split, y/c liaisons frigorifiques, alimentation électriques :

3 2 Split system type murale taille 25 Ens

3 2 Split system type murale taille 50 Ens

3 3 TELECOMMANDE INDIVIDUELLE

Fourniture et pose de :

3 3 Télécommande individuelle murale U

3 4 LIAISONS FRIGORIFIQUES

Fourniture et pose de :

3 4 Réseaux cuivre frigorifique 1/4" - 1/2" y/c calorifuge - a ml

3 4 Réseaux cuivre frigorifique 3/8" - 5/8" y/c calorifuge - b ml

3 5 CONDENSATS

Fourniture et pose de :

3 5 Condensats PVC DN32 calorifugé 13mm ml

Sous total Climatisation

VENTILATION

CAISSONS DE VENTILATION  

Fourniture et pose de caissons de ventilation :

CTA 1200 m³/h type POWER PLAY 1 200M U

VMC CANALFAST ECM 100 U

VMC CANALFAST ECM 125 U

VMC CANALFAST ECM 200 U

VMC CANALFAST ECM 160 U

Extracteur VMC permanent semi-automatique U

RESEAUX AERAULIQUES

Fourniture et pose de :

Gaine circulaire ∅125 ml

Gaine circulaire ∅160 ml

Gaine circulaire ∅200 ml

Gaine circulaire ∅250 ml

Gaine circulaire ∅315 ml

DIFFUSEURS

Fourniture et pose de:

Diffuseur linéaire type LAU272 U

Grille de soufflage U

Bouche d'extraction type Australe  ∅125 U

Grille de rejet d'air circulaire en façade  ∅125 U

Sous total Ventilation

5 1 EAU FROIDE SANITAIRE

5 1 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes PVC pression :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml

ø20 ml

ø16 ml

5 1 2 Fourniture et pose de tubes cuivre pour circulation alimentation capteurs solaires en toiture :

ø32 ml

5 1 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de vannes d'isolement à boisseau sphérique :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN40 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 1 3 Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices EFS y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 7 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes multicouche :

5 1 3 Ø13/16 ml

Sous total Eau Froide Sanitaire

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

N°
qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

TOTAL / POSTE
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

N°

5 2 EAU CHAUDE SANITAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

5 2 1 Chauffe eau solaire individuel

Chauffe eau solaire à thermosiphon 4m² avec réservoir 200L, y/c support, mitigeur, groupe de sécurité, 

purgeur d'air, bouchon de vidange
Ens

Tube cuivre toiture Ens

5 2 2 Production ECS solaire centralisée

5 2 2 1
Capteur solaire 2m² y/c support inox 316 L, purgeur d'air, bouchon de vidange, vannes d'isolement à boisseau 

sphérique
Ens

5 2 2 2 Pompe de circulation auto-amorçante 2 m³/h, y compris accessoires et panoplie hydraulique Ens

5 2 2 2
Ballon de stockage solaire 1500L, avec échangeur immergé 15kW, calorifugé 10 cm, purgeur d'air 

automatique, thermomètre, y/c supports inox 316L
Ens

5 2 2 2
Ballon ECS 1500L avec échangeur immergé 52 kW, résistance électrique d'appoint de 7 kW, calorifuge de 10 

cm, purgeur d'air automatique, thermomètre, y/c supports inox 316 L
Ens

5 2 2 2

5 2 2 2 Vase d'expansion pressurisé, y/c soupape de sécurité Ens 

5 2 2 2 Compteur de calories, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2 Compteur statique électromagnétique, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2 Régulateur avec afficheur numérique, y/c sndes de température et programmation Ens 

5 2 2 2 Vanne d'isolement DN25 Ens

5 2 2 2 Groupe de sécurité DN25 Ens

5 2 2 2 Mitigeur solaire en sortie de capteur Ens

5 2 2 2 Mitigeur en sortie de ballon ACS Ens

5 2 2 2 Coffret électrique, y/c protection et alimentation Ens

5 2 5 Fourniture et pose selon CCTP de tube PVC C, y/c calorifuge de 13mm :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml

ø20 ml

ø16 ml

5 2 5 Fourniture et pose, selon CCTP de vannes d'isolement :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 2 5 Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices ECS y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau sphérique sur les départs Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tube multicouche :

5 2 5 Ø13/16 ml

Sous total Eau Chaude Sanitaire

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

TOTAL / POSTE
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT

1 GENERALITES

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°03

N°

5 3 EVACUATION EU-EV

5 3 2 EVACUATION EU-EV

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation PVC NF Me :

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC HTA PVC NF Me :

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 VENTILATION PRIMAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation Me :

ø100 ml

Clapet à membrane U

Sous total Evacuation EU-EV

6 APPAREILS SANITAIRES

6 1 APPAREILS SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

WC1 - WC au sol avec réservoir 6L U

WC2 - WC au sol surrélevé avec réservoir 6L U

U1 - Urinoir suspendu U

LV1 - Lavabo U

LV2 - Lavabo adapté PMR U

LM1 - Lave-main U

EV1 - Evier inox 1 bac et 1 plage U

EV2 - Evier inox 2 bacs et 1 plage U

V1 - Vidoir U

D1 - Douche et bac de douche U

D2 - Douche et bac de douche U

D3 - Douche individuelle U

B1 - Baignoire U

Fourniture seule de :

2 SSL1 - Siphon de sol U

SSL2 - Siphon de sol cuisine U

6 2 ACCESSOIRES SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

ACC1 - Distributeur de savon mural U

ACC2 - Distributeur papier WC U

ACC3 - Porte-papier WC U

ACC4 - Porte balayette mural U

ACC5 - Poubelle murale avec couvercle U

ACC6 - Poubelle à pédale inox U

ACC7 - Patère U

ACC8 - Barre d'appui coudée 135° U

ACC9 - Mirroir, y/c pattes de fixation U

ACC10 - Sèche-main U

Sous total Appareils Sanitaires

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T 

TVA 13%

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°03 T.T.C

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

TOTAL / POSTE
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°04

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

Désignation Unité Prix Unitaire HT
qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

qté

entreprise
qté MOE Prix Total HT

1 GENERALITES

1 8 Dossier d'exécution et installations de chantier Ens 1,00

1 9 Réception des ouvrages Ens 1,00

1 9 2 Essais, mise en service et formation Ens 1,00

1 9 3 Dossier des ouvrages exécutés Ens 1,00

Sous total Généralités

3 CLIMATISATION

3 1 B MULTISPLIT 

Fourniture et pose de multisplit, y/c liaisons frigorifiques, 

alimentation électriques, refnets, vannes laitons :

3 1 1 Unité extérieure 5,4kWf U

3 1 1 Unité extérieure 5,2kWf U

3 1 1 Unité extérieure 7,1kWf U

3 1 1 Unité extérieure 8kWf U

3 1 1 Unité extérieure 12kWf U

3 1 2 Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 63 (7,1kW) U

3 1 3 Unité intérieure type cassette 4 voies 60x60 taille 25 (2,8kW) U

3 1 3 Unité intérieure type murale taille 25 (2,8kW) U

3 2 SPLIT SYSTEM

Fourniture et pose de split, y/c liaisons frigorifiques, alimentation 

électriques :

3 2 Split system type murale taille 25 Ens

3 2 Split system type murale taille 50 Ens

3 3 TELECOMMANDE INDIVIDUELLE

Fourniture et pose de :

3 3 Télécommande individuelle murale U

3 4 LIAISONS FRIGORIFIQUES

Fourniture et pose de :

3 4 Réseaux cuivre frigorifique 1/4" - 1/2" y/c calorifuge - a ml

3 4 Réseaux cuivre frigorifique 3/8" - 5/8" y/c calorifuge - b ml

3 5 CONDENSATS

Fourniture et pose de :

3 5 Condensats PVC DN32 calorifugé 13mm ml

Sous total Climatisation

VENTILATION

CAISSONS DE VENTILATION  

Fourniture et pose de caissons de ventilation :

CTA 1200 m³/h type POWER PLAY 1 200M U

VMC CANALFAST ECM 100 U

VMC CANALFAST ECM 125 U

VMC CANALFAST ECM 200 U

VMC CANALFAST ECM 160 U

Extracteur VMC permanent semi-automatique U

RESEAUX AERAULIQUES

Fourniture et pose de :

Gaine circulaire ∅125 ml

Gaine circulaire ∅160 ml

Gaine circulaire ∅200 ml

Gaine circulaire ∅250 ml

Gaine circulaire ∅315 ml

DIFFUSEURS

Fourniture et pose de:

Diffuseur linéaire type LAU272 U

Grille de soufflage U

Bouche d'extraction type Australe  ∅125 U

Grille de rejet d'air circulaire en façade  ∅125 U

Sous total Ventilation

5 1 EAU FROIDE SANITAIRE

5 1 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes PVC pression :

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml 12,00

ø25 ml 18,00

ø20 ml

ø16 ml

5 1 2
Fourniture et pose de tubes cuivre pour circulation alimentation 

capteurs solaires en toiture :

ø32 ml

5 1 2
Fourniture et pose, selon CCTP, de vannes d'isolement à boisseau 

sphérique :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN40 u

Vanne d'isolement DN32 u 3,00

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 1 3
Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices EFS y/c support et 

robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens 2,00

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens 2,00

Nourrice EFS 7 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tubes multicouche :

5 1 3 Ø13/16 ml 96,00

Sous total Eau Froide Sanitaire

TOTAL / POSTED.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE N°04

N°

BAT 17

Gymnase

Mars 2026
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°04

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

5 2 EAU CHAUDE SANITAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

5 2 1 Chauffe eau solaire individuel

Chauffe eau solaire à thermosiphon 4m² avec réservoir 200L, y/c 

support, mitigeur, groupe de sécurité, purgeur d'air, bouchon de 

vidange

Ens

Tube cuivre toiture Ens

5 2 2 Production ECS solaire centralisée

5 2 2 1
Capteur solaire 2m² y/c support inox 316 L, purgeur d'air, bouchon de 

vidange, vannes d'isolement à boisseau sphérique
Ens

5 2 2 2
Pompe de circulation auto-amorçante 2 m³/h, y compris accessoires 

et panoplie hydraulique
Ens

5 2 2 2

Ballon de stockage solaire 1500L, avec échangeur immergé 15kW, 

calorifugé 10 cm, purgeur d'air automatique, thermomètre, y/c 

supports inox 316L

Ens

5 2 2 2

Ballon ECS 1500L avec échangeur immergé 52 kW, résistance 

électrique d'appoint de 7 kW, calorifuge de 10 cm, purgeur d'air 

automatique, thermomètre, y/c supports inox 316 L

Ens

5 2 2 2

5 2 2 2 Vase d'expansion pressurisé, y/c soupape de sécurité Ens 

5 2 2 2 Compteur de calories, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2 Compteur statique électromagnétique, y/c accessoires Ens 

5 2 2 2
Régulateur avec afficheur numérique, y/c sndes de température et 

programmation
Ens 

5 2 2 2 Vanne d'isolement DN25 Ens

5 2 2 2 Groupe de sécurité DN25 Ens

5 2 2 2 Mitigeur solaire en sortie de capteur Ens

5 2 2 2 Mitigeur en sortie de ballon ACS Ens

5 2 2 2 Coffret électrique, y/c protection et alimentation Ens

5 2 5
Fourniture et pose selon CCTP de tube PVC C, y/c calorifuge de 13mm 

:

ø50 ml

ø40 ml

ø32 ml

ø25 ml

ø20 ml

ø16 ml

5 2 5 Fourniture et pose, selon CCTP de vannes d'isolement :

Vanne d'isolement DN50 u

Vanne d'isolement DN32 u

Vanne d'isolement DN25 u

Vanne d'isolement DN20 u

Vanne d'isolement DN16 u

5 2 5
Fourniture et pose, selon CCTP, de nourrices ECS y/c support et 

robinet à boisseau sphérique sur les départs :

Nourrice EFS 2 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 3 départs DN 20, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 4 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 5 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Nourrice EFS 6 départs DN 25, y/c support et robinet à boisseau 

sphérique sur les départs
Ens

Fourniture et pose, selon CCTP, de tube multicouche :

5 2 5 Ø13/16 ml

Sous total Eau Chaude Sanitaire

5 3 EVACUATION EU-EV

5 3 2 EVACUATION EU-EV

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation PVC NF Me :

ø100 ml 13,00

ø110 ml

ø125 ml 40,00

Raccordement des terminaux en ø50 ml 6,00

5 3 2 Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC HTA PVC NF Me :

ø100 ml

ø110 ml

ø125 ml

Raccordement des terminaux en ø50 ml

5 3 2 VENTILATION PRIMAIRE

Fourniture et pose, selon CCTP, de :

Tube PVC évacuation Me :

ø100 ml 12,00

Clapet à membrane U 2,00

Sous total Evacuation EU-EV
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MINISTERE DES OUTRE MER CONSTRUCTION DE LA 4ème COMPAGNIE DU RSMA - HAO 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°04

ESTIMATION LOT N°03 - ST03F VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE

LUSEO P / PLD

6 APPAREILS SANITAIRES

6 1 APPAREILS SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

WC1 - WC au sol avec réservoir 6L U 6,00

WC2 - WC au sol surrélevé avec réservoir 6L U 2,00

U1 - Urinoir suspendu U 2,00

LV1 - Lavabo U 8,00

LV2 - Lavabo adapté PMR U 2,00

LM1 - Lave-main U

EV1 - Evier inox 1 bac et 1 plage U

EV2 - Evier inox 2 bacs et 1 plage U

V1 - Vidoir U

D1 - Douche et bac de douche U

D2 - Douche et bac de douche U

D3 - Douche individuelle U

B1 - Baignoire U

Fourniture seule de :

SSL1 - Siphon de sol U

SSL2 - Siphon de sol cuisine U

6 2 ACCESSOIRES SANITAIRES

Fourniture et pose, selon CCTP de :

ACC1 - Distributeur de savon mural U 6,00

ACC2 - Distributeur papier WC U 8,00

ACC3 - Porte-papier WC U

ACC4 - Porte balayette mural U 8,00

ACC5 - Poubelle murale avec couvercle U 4,00

ACC6 - Poubelle à pédale inox U

ACC7 - Patère U 8,00

ACC8 - Barre d'appui coudée 135° U 2,00

ACC9 - Mirroir, y/c pattes de fixation U

ACC10 - Sèche-main U 2,00

Sous total Appareils Sanitaires

MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°04 T.T.C

MONTANT TOTAL H.T PAR BATIMENT

MONTANT TOTAL H.T 

TVA 13%
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48/48


