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1- Objet de la consultation, dispositions générales

1-1- Objet de la consultation

La présente consultation a pour objet les travaux d’aménagement d’un local a Saint-Pierre.

Le descriptif des travaux demandés figure dans les différentes piéces décrites a l'article 3.5 du
reglement de consultation.

1.2 - Nettoyage

A la fin des travaux le titulaire de chaque lot devra effectuer les finitions et le nettoyage
nécessaire pour restituer le site propre.

Toutes les opérations de remise en état sont a la charge de I'entrepreneur.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront
été occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution.

1.3 - Sécurité

Le titulaire du marché sera tenu responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de
son fait. Les zones de travail devront faire I‘'objet d’'un balisage a I'aide de panneaux et tout
autres équipements réglementaires et/ou nécessaire pour le chantier.

1.4- Réalisation des travaux

Au vu des contraintes liées aux activités du site, |l est demandé aux candidats :
e De présenter dans leurs offres le planning détaillé d’intervention de leurs taches,
o D’effectuer une visite obligatoire (attestation de visite en annexe), un état des lieux avant
dépbt des offres.
e La réalisation des travaux devra tenir compte que l'activité de la CCl Réunion sera
continue. Les travaux créant de fortes nuisances (bruits, poussiéres etc...) devront étre
réalisés préférentiellement en dehors des heures d’ouverture.

Contacts :
Mme MARIMOUTOU Henriette — 0692202581 henriette.marimoutou@reunion.cci.fr

2 - Délai et durée du marché
2.1 - Délai

Le délai global des travaux est fixé a 2,5 mois y/c période de préparation.

Ce marché prendra effet a sa date de notification et se terminera lorsque l'ensemble des
travaux objet du présent contrat sera réalisé.

La coordination de I'ensemble des travaux sera faite par la maitrise d’ouvrage.
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3 - Nature du marché

Le candidat retenu devra fournir tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur mise en
ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses.

Il sera également d{, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des
ouvrages.

Les candidats devront en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés
eventuelles d’exécution des travaux.

En fin d’intervention, I'entrepreneur devra effectuer le nettoyage d( a I'exécution de ses travaux.
Les locaux seront rendus nets de toutes souillures, en particulier les sols. L’'entreprise assurera
I'évacuation de tous ses déchets et gravas aux décharges publiques.

Il devra également réaliser un nettoyage soigné de tous ses ouvrages, pour la réception, y
compris enlevement des films de protection et toutes autres suggestions. Les locaux devront
étre tout de suite opérationnelle.

3-1 — Allotissement : oui

LISTE DES LOTS :

Lot 01 : Etanchéité/ Revétements

Lot 02 : Cloisons / Faux-Plafond / Peinture
Lot 03: Menuiserie intérieure

Lot 04 : Plomberie

Lot 05: Electricité CF/ cf

3-2 - Variante : non
3-3 — Option : non

4 - Procédure de passation et forme du marché

La procédure de consultation utilisée : Procédure adaptée en application des articles R 2123-1
R2123-5 et R2113-1 a 3 du Code de la Commande Publique

5 - Lieu d’exécution
L’ensemble de ces travaux est situé géographiquement :

Domaine des Pierres

60 A route de I'Entre-Deux
Pierrefonds

97410 Commune de Saint-Pierre

6 - Présentation et mode de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours conformément au code de la
Commande Publique.
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Le paiement se fera par virement bancaire d’aprés le RIB fourni par le candidat

L’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 a rendu la facturation électronique obligatoire
dans les marchés publics de maniére progressive. Déja déployée pour les entreprises de plus
de 10 salariés la facturation électronique est devenue obligatoire depuis le 1€ janvier 2020
(article L. 2192-1 du Code de la Commande Publique).

Cette obligation suppose que I'ensemble des demandes de paiement soient transmises de
maniére dématérialisée sur le portail public de facturation, désigné sous le nom de Chorus
PRO.

Il s’agit d’'une solution mutualisée, mise a disposition par I’Etat et qui le dépét, la réception
et la transmission des factures sous forme électronique.

Conformément a la réglementation en vigueur, les factures sont déposées sur la plateforme de
I'Etat « Chorus PRO » : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

Vos factures et pieces complémentaires sont a déposer avec le code siret et code service
suivants :

Site(s) Code service dépot facture sous chorus-pro | Siret

Domaine des Pierres | SG Direction financiére 189 742 117 000 14

7 - Durée de validité de I'offre

La durée de validité de I'offre est de 180 jours a compter de la date limite de réception des
offres prévue dans l'avis.

8 - Conditions d’envoi des offres

(Cf. article 5 du Réglement de Consultation)

9 - RESPONSABILITE ET ENGAGEMENT DU TITULAIRE

Obligation de discrétion et de confidentialité
Obligations :
L’entreprise est tenue de se conformer aux lois relatives :

= A la protection de I'environnement et de I'urbanisme
Aux normes francgaises et/ou européennes (les documents techniques unifiés DTU).
Aux textes relatifs a I'accessibilité des personnes handicapées.
Aux textes contre les risques d'incendie dans les ERP.
Aux textes relatifs a la protection des travailleurs (Code du Travail).
Aux régles ou recommandations professionnelles.
= Aux établissements recevant du public.
= A la sécurité des installations et notamment des installations électriques.
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= Aux conditions d’exercice fixées pour le titulaire selon sa profession et d’'une maniéere
générale selon son activite.

Par ailleurs, les détails techniques d’exécution, la résistance aux intempéries, au vent et au feu
la fixation des ouvrages.

L’entreprise devra fournir dans son offre la documentation technique des matériaux de mise en
CEuvre et les PV d’essais a jour, notamment :

= Attestation de conformité

10 - Les critéres retenus pour la sélection des offres : (Cf art 6 du RC)

Prix : 30 %
Délai d’exécution : 20 % (planning de réalisation)
VTO : 50 %

11 - La réception

Les opérations préalables a la réception comportent :

La reconnaissance des prestations exécutées par nature ou par site aux dates indiquées dans
le rétro-planning d’exécution des travaux et en concordance avec le Cahier des Charges.

Dans le cas de constatation éventuelle :
= D’imperfections,
= D’inexécution des prestations prévues au marché,
= QOu de malfacons, relatives a I'achévement des travaux,

Ces opérations feront I'objet d'un procés-verbal dressé sur-le-champ par la maitrise d'ouvrage
et signé par la MOA et par l'entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait
mention.

Si dans le délai de sept jours I'entrepreneur n’a pas levé ses réserves la maitrise d’'ouvrage se
réserve le droit le faire par une autre entreprise et ce au frais du titulaire du lot.

Il sera alors proposé de prononcer la réception des ouvrages.

12 - Pénalité de retard

Pour des raisons d’organisation, il est demandé au prestataire d’'indiquer dans son offre la
durée précise d’exécution des travaux en nombre de jours (planning).

Lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable,
une pénalité de :

» Retard dans la livraison dans le programme d’exécution des travaux : 300 € ttc par jour
ouvré de retard par rapport au planning annonce,
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» Toute modification d’exécution des travaux sans I'accord du maitre d'ouvrage : 500 € ttc
par modification.

Au-dela d’'un cumul de 7 jours de retard diment constatés, la résiliation du marché peut étre
prononcée sans mise en demeure préalable. De ce fait, les frais et charges dus au changement
de prestataire, incombent au titulaire.

Les pénalités seront calculées pour chacune des phases, conformément au planning établi par
le titulaire et accepté par CCl Réunion.

Pénalités en cas d’absence aux réunions :

Des réunions de chantier auront lieu a la demande de la Maitrise d’ceuvre
qui en précisera le jour a la notification du marché. En cas d'absence a une réunion a laquelle le
Titulaire a été convié, celui-ci encourt une pénalité forfaitaire s'élevant a 300 € TTC.

Défaillance du titulaire :

En cas de non-réalisation des prestations dans les délais fixés et en cas de non-signalement de
la part de l'entreprise, la CCl Réunion pourra, aprés simple mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception restée sans effet, résilier de plein droit le présent
contrat, et faire appel a un autre prestataire.

13 - Justificatif a produire

Si le candidat retenu n’a pas transmis le 3666-sd et URSSAF dans son offre (article 4-1 du RC)
il devra alors les fournir diment datées et signées pour justifier qu'’il satisfait aux obligations
rappelées aux articles R2143-5 du décret n°2019-259 du 29 mars 2019 du Code de la
Commande Publique.

14 - Nature du prix
Les prix sont fermes et forfaitaires.

» Avance :
Confére article R. 2191-3 a 19 du décret n°2019-259 du 29 mars 2019 relatif au code de
la commande publique
» Acompte :
Confére article R. 2191-20 a 22 du décret n°2019-259 du 29 mars 2019 relatif au code de
la commande publique

15 - Réglement et prix

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales et parafiscales ou autre frappant
obligatoirement les prestations de ce type. Le marché est traité a prix ferme et forfaitaire.
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Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours conformément au code de la
Commande Publique.

16 - Réglement des différents

Seul le droit frangais est applicable en cas de litige né de I'exécution ou de l'interprétation du
présent contrat, le tribunal compétent sera celui de saint Denis de la Réunion. Tout rapport,
toute documentation, toutes correspondances relatives au présent marché doivent étre rédigés
en francais.

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif - secrétariat du greffe, 27 Rue Félix Guyon - CS 61107-97404

Saint-Denis. Tél. 02 62 92 43 61. Fax 02 62 92 43 62.
Introduction des recours :

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : 2 mois a compter de la date de
notification du marché.

Dérogation

L’article 12 du CCP déroge a l'article 19 du CCAG travaux

Le candidat ......ccooone e

Mentions manuscrites « lu et approuvé »
Cachet de I'entreprise et signature

(a parapher toutes les pages svp)
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ANNEXE 1

Cahier des Clauses Particuliéres

ATTESTATION DE VISITE
Marché N° 2326SGIMO15

Travaux d’aménagement d’un local a Saint-Pierre

Signature & Nom du représentant de la société : Signature & Nom du représentant
de la CCIl Réunion

Cachet de I'Entreprise (facultatif)
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