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3.1 Geéneralités

3.1.1 Connaissance du dossier

L'Entrepreneur du présent lot est tenu d'avoir pris entiere connaissance du lot n° 00,
"Dispositions communes a tous les lots", joint au présent dossier et faisant partie intégrante du
CCTP.

Il est également tenu d'avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces techniques, C.CT.P. &
Plans des autres corps d'état intervenants au titre du présent Marché.

3.1.2 Liaison avec les autres corps d'état

L'entreprise prendra connaissance des travaux a la charge des autres corps d'état, notamment
du revétement, des cloisonnements, de la peinture, et fera apparaitre les ouvrages
correspondants sur ses plans et détails d'exécution.

3.1.3 Réception des supports

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur devra s'assurer sur place des cotes
réelles du cloisonnement et de leurs conformités avec les indications des plans et détails du
projet.

Au cas ou il constaterait des différences par suite du non-respect des tolérances ou de
modifications des autres lots en cours d'exécution ou si I'état du chantier n'est pas conforme
aux spécifications du D.T.U,, il devra le signaler au Maftre d'CEuvre pour décision au moins vingt
jours avant la date prévue pour la fabrication des menuiseries ; s'il néglige cette formalité, il
restera responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences que ces erreurs
pourraient entrainer.

3.1.4 Protection en cours d'exécution

La protection en cours de travaux d'exécution des menuiseries intérieures, notamment vis-a-vis
des autres corps d'état, sera due par le présent lot, compte tenu des précisions apportées par
le CCTP sur le systéeme de pose.

Les arétes des huisseries, batis, poteaux en bois seront protégés jusqu'a 1,20 m du sol.

Les surfaces finies des éléments mis en ceuvre devront étre protégées contre les salissures, les
projections et les coups légers, en cours de chantier

3.1.5 Entretien des ouvrages

Aprés le réglage, la pose et le scellement ou fixation des menuiseries, I'entrepreneur devra
réviser tous ses ouvrages et s'assurer qu'ils sont fixés d'une facon parfaite. Jusqu'a leur entier
achévement et la réception des travaux, I'entrepreneur remplacera les objets soustraits ou
détériorés.

Tous les ouvrages devront étre livrés en parfait état de finition et de propreté.

Pendant la période de garantie contractuelle, 'entrepreneur assurera l'entretien de ses
ouvrages et devra, chaque fois qu'il y sera requis, donner les jeux qui seraient jugés nécessaires.
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Seront également a la charge de l'entrepreneur tous les travaux nécessaires aux autres corps
d'état nécessités par la révision, I'entretien et la remise en état ou le remplacement des
menuiseries défectueuses également pendant la période de garantie.

3.1.6 Prescriptions d’ensemble

3.1.6.1 Documents de référence

Les travaux du présent lot sont exécutés conformément aux documents réglementaires et
normatifs en vigueur a la signature du marché. Ils ne sont donc pas rappelés dans le présent
C.CT.P. Lorsque des références y figurent, elles ne sont destinées qu'a attirer I'attention de
I'entrepreneur, et ne sont en aucun cas limitatives.

3.1.6.2 Performances des ensembles
Les menuiseries devront bénéficier en outre :

- d'un Avis Technique
- d'une certification de suivi de marque,

3.1.6.3 Etudes
Les plans relatifs :

- aux détails de raccordement,

- aux dimensions des ouvrages,

a l'implantation des organes de fixation,
devront étre communiqués au Maitre d'CEuvre pendant la période de préparation.

3.1.6.4 Essais
Conformes aux regles en vigueur, a fournir pendant la période de préparation

3.1.6.5 Fabrication

3.1.6.5.1 Ferrage
Les paumelles seront montées entre dormant et ouvrant, sans usinage, et fixées par des vis en
acier inoxydable et des plaques écrous en aluminium.

L'ensemble du systéeme de ferrage devra étre assemblé par contreplaques, de fagon a permettre
tout réglage.

3.1.6.5.2 Quincaillerie
Toutes les pieces de quincaillerie utilisées dans la construction des ensembles a fournir dans le
batiment seront de premiéere qualité et devront porter I'estampille correspondante.

Ces pieces de quincaillerie seront solidement fixées, les paumelles et serrures par vis inox, pour
en permettre le démontage éventuel.

Toute la quincaillerie sera soumise a l'approbation du Maltre d'CEuvre et devra étre titulaire de
la marque SNFQ.
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Les paumelles devront permettre un réglage et un remplacement faciles.

Les hauteurs d’installation des poignées de manceuvre des menuiseries seront conformes aux
regles d’accessibilité en vigueur (hauteur comprise entre 0.90 et 1.30m)

3.1.6.6 Pose des menuiseries intérieures

3.1.6.6.1 Mise en ceuvre
Le déchargement et la manutention des divers éléments de menuiseries devront s'effectuer
dans les meilleures conditions pour éviter toute déformation permanente qui nuirait au bon
fonctionnement et toute dégradation affectant la résistance du matériau et a I'aspect des
ouvrages.

Le stockage devra se faire dans des locaux a l'abri des intempéries et suffisamment ventilés,
pour éviter l'altération des bois notamment. Ces derniers auront recu préalablement une
couche d'impression sur toutes les faces.

- La pose des huisseries en cloison traditionnelle ou carreaux de platre sera a la charge du
présent lot.

- Les huisseries en cloisons séches seront posées par le plaquiste le présent lot au fur et
a mesure de I'avancement des cloisons aura la vérification de la pose. La révision des raccords
cloison/huisserie sera réalisée avant peinture par le présent lot.

- La pose des portes elles-mémes ne pourra étre entreprise qu'apres les raccords a base
de liants hydrauliques terminés et secs et les sols et parois nettoyés.

3.1.6.6.2 Tolérances de pose
L'écart maximal entre la position réelle de chacun des axes de la menuiserie et celle de chacun
des axes théoriques des menuiseries ne devra pas dépasser 1 cm.

- Les défauts de rectitude et d'aplomb des poteaux d'huisserie ou batis, tant sur le plan
de la porte ou de I'élément de fermeture, que sur les plans verticaux perpendiculaires, ne
doivent pas entrainer un écart de 2 mm sous réserve que le parallélisme des poteaux en tous
points soit respecté a 2 mm prés sur tous les plans.

- Les défauts de rectitude et de niveau de la traverse ne doivent pas excéder 2 mm pour
le premier metre et sous un maximum de 4 mm, 1 mm par métre supplémentaire.

Quelle que soit la position d'ouverture, le jeu admissible sous les portes intérieures planes ou
menuisées devra étre compris entre 10 et 15 mm par rapport au sol fini. Le lot Ventilation
(Plomberie) pourra demander un jeu plus important pour satisfaire aux exigences de ventilation
des locaux.

3.1.6.6.3 Traitement de finition
Le traitement de finition des divers éléments sera conforme aux prescriptions du CCTP. ||
comprend la protection des matériaux et le traitement d'aspect.
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- Lorsque le traitement de finition est prévu au lot Peinture, la protection provisoire des
bois est obligatoirement exécutée en usine, a la charge du présent lot, impression vernis ou
peinture selon indications du CCTP.

- Lorsque le CCTP prévoit des ouvrages pré peints destinés a recevoir sur chantier une ou
deux couches de peinture, la qualité de la pré peinture devra étre au moins équivalente a celle
des menuiseries sous Label CTB.

- Les traitements d'aspect sous forme de peinture ne sont pas a la charge du présent lot.

Au chapitre description des ouvrages, pourra étre présent par contre des systemes particuliers
de finition par plaques ou films décoratifs :

- panneaux prélaqués,

- stratifiés en feuilles imprégnées de résines thermodurcissables,
- films de PVC a haut poids moléculaire obtenu par calandrage,

- feuilles métalliques de faible épaisseur, etc.

3.1.6.6.4 Quincaillerie et accessoires
Tous les articles de quincaillerie devront porter le label de conformité NF. SNQF.

- La force et le nombre des paumelles seront appropriés au poids et a la dimension des
vantaux. Les paumelles auront une grande précision dimensionnelle et permettront un réglage
et un remplacement faciles. Les dispositifs de déplacement des vantaux devront fonctionner
sans bruit excessif avec un effort de manceuvre modéré et étre accessibles pour 'entretien.

- Les organes de fermeture-serrure, boutons béquilles, verrous, etc., devront assurer une
immobilisation totale des ouvrants en position fermée. Ils sont définis dans la description des
ouvrages, leur hauteur de pose sera conforme aux regles d’accessibilité PMR (0.90<H<1.30)

- L'Entrepreneur fera son affaire de la remise des clés au Maitre d'Ouvrage, le jour de la
réception des travaux a raison de 3 clefs par serrure. Les trousseaux seront étiquetés, chaque
clé comportant la désignation de la porte a laquelle elle correspond.

L'organigramme des clés est a la charge du présent lot.

La perte de toute clé au jour de la réception des travaux entrainera obligatoirement le
remplacement de la serrure.

3.1.7 Consistance des travaux

3.1.7.1 Travauxinclus
Les travaux objet du présent lot comprennent :

- les études et plans d’exécution
- la protection des ouvrages jusqu'a la réception,

- I'évacuation des déchets au fur et a mesure des travauy,
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- le nettoyage en fin de travaux
- tous les ouvrages décrits ci-apres.

3.1.7.2 Travaux exclus

- Les travaux de peinture de finition lorsque celle-ci n'est pas prévue dans la description

des ouvrages,
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3.2 Description des ouvrages

3.2.1 Blocs-portes intérieures
- Classement des blocs portes

Blocs portes ame pleine ou alvéolaires suivant la position, coupe-feu et/ou acoustiques suivant
le cas, avec PV a fournir pour chaque performance requise.

- Huisseries
Huisseries bois:

- Huisseries bois type traditionnel en bois massif exotique. Les huisseries seront du type
enveloppant et a recouvrement, capotant toute I'épaisseur de la cloison ; il ne sera pas accepté
de couvre joint a la périphérie des huisseries ; en cas de pose en voile BA des tapées seront
mises en ceuvre, dans la méme essence que celle composant 'huisserie.

- Huisseries composées de 2 montants et 1 traverse haute et barre d'écartement de pose,
avec happe de scellement et aiguilles, rainures pour joints, paumelles mixtes réglables, trou de
gache universelle avec carter et butée en caoutchouc

- Livraison parfaitement raboté et poncé pour recevoir un vernis ou une peinture par le
peintre.

Pour chaque type d'huisserie :

- Paumelles acier renforcé de 140 avec bouchon métallique soudé, nombre 4 sur la
hauteur.

- Joints isophoniques ou auto extinguibles CF 1/2 heure ou 1 heure, suivant type de
portes.

- Vantaux

Qualité "porte intérieure", réception en feuillure a recouvrement, épaisseur de 40mm, alaise
périphérique en bois massif, ame pleine avec parements en panneau de fibre dur de 3mm
d'épaisseur, prépeints ou revétus avec parement replaqué stratifié suivant localisation.

Qualité portes intérieures a poser en feuillure. Les portes devront avoir recu l'agrément et
porter d'une maniere apparente le label du CTB.

Joints isophoniques positionnés en rainure sur les huisseries et les vantaux le nécessitant.
Les vantaux devront avoir recu I'agrément et porter d'une maniére apparente le label du CTB.
L'ensemble devra étre traité fongicide et insecticide.
- Quincailleries- équipements- accessoires
Quincailleries de qualité NF- S.N.F.Q. comportant :
- ferrage par 4 paumelles de 140 mm.

Chaque serrure sera livrée avec 3 clés
DIOMAT DESIGN ARCHITECTURE Lot N°03 Page 816
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- suivant localisation, serrures péne dormant 1/2 tour pour carré de 8mm a mortaiser ayant le
label SNFQ pour cylindre a profil européen

- suivant localisation, coffre de sureté renforcé a axe a 50 mm de référence D 455 de chez
VACHETTE, équipés de cylindre profil européen de haute s(ireté sur organigramme.

- les serrures sans cylindre (bec de cane, condamnation) sont du type a larder de haute qualité.
Fourniture et pose des cylindres de I'ensemble des portes.

Pour toute les portes, butées murales

3.2.1.1 Porte bois

3.2.1.1.1 Pi:93x205 cm
Bloc-portes comportant une huisserie métallique, un vantail isoplane prépeint 2 faces a ame
alvéolaire,

- Bati ou huisserie en acier d’épaisseur 15/10 (*), feuillure avec joint d’étanchéité a l'air
- Epaisseur 40 mm- Ame Agglo Cadre bois exotique ou européen
- : Brute ; Prépeinte ; avec Cadre exotique

- Serrure un point a bec-a-cane avec condamnation pour les pieces humides et paumelles
de 130 inox

- Visserie en acier inoxydable et toutes sujétions, équipés de :

- double béquille marque "HOPPE" ligne VERONA finition alu anodisé naturel.
- butée murale Caoutchouc blanc fixation renforcée.

Localisation :

WC / SdE / Chambre / Espace bébé

3.2.1.1.2 Pi:93x205cm
Bloc-portes comportant une huisserie métallique, un vantail postformée prépeint 2 faces a ame
alvéolaire, comme celles présentes sur site

- Bati ou huisserie en acier d’épaisseur 15/10 (*), feuillure avec joint d’étanchéité a l'air
- Epaisseur 40 mm- Ame Agglo Cadre bois exotique ou européen

- : Brute ; Prépeinte ; avec Cadre exotique

- Serrure a clé

- Visserie en acier inoxydable et toutes sujétions, équipés de :

- double béquille marque "HOPPE" ligne VERONA finition alu anodisé naturel.
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- butée murale Caoutchouc blanc fixation renforcée.
Localisation :
Porte d’entrée

3.2.1.1.3 Pp:50x205cm
Bloc-portes comportant une huisserie métallique, un vantail isoplane prépeint 2 faces,

Bati ou huisserie en acier d’épaisseur 15/10 (*)

Epaisseur 40 mm- Ame nid d’abeille Cadre bois européen

3 ou 4 paumelles de 130 Serrure un point

Simple béquille marque "HOPPE" ligne VERONA finition alu anodisé naturel.
La fermeture sera assurée par un systeme magnétique composé :

- D’un aimant fixé sur 'huisserie,
- D’une contreplague métallique fixée sur le vantail, permettant un maintien discret en
position fermée, sans verrouillage mécanique.

Fibre Prépeinte
Localisation :

Placard espace bébé

3.2.1.2 Porte de placard

3.2.1.2.1 Pc:112x206 cm
Portes de placard coulissantes a deux vantaux, destiné a un usage intérieur.

Les vantaux seront réalisés en panneaux de particules surfacés mélaminé décor blanc,
d’épaisseur adaptée (environ 10 a 18 mm selon systeme), assurant une bonne rigidité et une
finition durable. Les chants seront protégés par bandes thermocollées assorties.

Les panneaux seront montés dans des profils cadres (aluminium ou acier laqué selon gamme),
intégrant un systeme de roulement haut et bas.

Le systeme coulissant comprendra :

- unrail haut en aluminium fixé sous linteau,

- unrail bas (ou guidage discret selon configuration),

- des chariots a galets assurant un coulissement fluide et silencieux,
- des butées de fin de course.

La manceuvre des vantaux se fera par prise de main intégrée aux profils.
Finition :
- Décor blanc uni mélaminég,
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- Profils de finition aluminium anodisé ou laqué (coloris blanc).

Dimensions adaptées a la réservation, avec recouvrement des vantaux assurant l'occultation
compléte de I'ouverture.

Lensemble comprendra toutes sujétions de fourniture, quincaillerie, ajustements, réglages et
pose compléte.

Pose avec réglage précis des aplombs, niveaux et jeux fonctionnels pour garantir un
coulissement optimal et durable.

Localisation :

Chambre

3.2.2 Chassis vitre fixe intérieur
Le chassis sera constitué d’un cadre périphérique rigide bois, recevant un remplissage en vitrage
clair simple.

Lensemble sera congu pour une pose en feuillure dans la cloison.
- Caractéristiques techniques
Vitrage : verre clair simple, épaisseur 4 a 6 mm selon dimensions
Type : vitrage non isolant, usage intérieur exclusivement
Mise en ceuvre : vitrage maintenu par parcloses démontables ou joints adaptés
Etanchéité : assurée par joints souples (type EPDM ou équivalent)
- Cadre:
Profilés bois rabotés
Section adaptée aux dimensions et a la rigidité requise
Fixation : vissage ou scellement dans le support, avec calage et mise a niveau
- Finitions
Cadre bois : prét a peindre
Vitrage : clair, sans défaut visible, chants polis ou adoucis
- Mise en ceuvre
La pose comprendra :
la prise de cotes sur site,
la fourniture de I'ensemble des éléments (cadre, vitrage, parcloses, joints, fixations),
le calage, le réglage et la mise a niveau,
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les joints périphériques assurant la finition entre chéassis et support,
le nettoyage en fin de chantier.
LUouvrage devra étre parfaitement d’aplomb, de niveau et présenter des jeux réguliers.
- Prescriptions particulieres
Respect des tolérances dimensionnelles et des regles de l'art
Protection des ouvrages adjacents pendant les travaux
Remplacement de tout élément défectueux ou endommagé
Adaptation aux contraintes du support existant
- Normes et références

Mise en ceuvre conforme aux DTU en vigueur et aux regles professionnelles relatives a la
menuiserie intérieure et a la miroiterie.

Localisation :

Entre Chambre et Espace bébé

3.2.3 Ameublement et aménagement

3.2.3.1 Cuisine

Description générale

La cuisine sera composée d’éléments bas et hauts, d’un plan de travail, d’'un évier avec
robinetterie, de plagues de cuisson, d’un four, d’une hotte, ainsi que des réservations
nécessaires a I'intégration des appareils électroménagers.

LUensemble devra présenter une bonne résistance a 'usage domestique, a I'lhumidité et aux
contraintes mécaniques courantes.

3.2.3.1.1 Meubles de cuisine

Caissons en panneaux de particules mélaminés, épaisseur minimale 16 a 19 mm
Finition intérieure et extérieure mélaminée blanche

Chants protégés par bandes thermocollées

Fonds de meuble en panneau mince (= 8 mm) rainuré et agrafé

Assemblage par tourillons, vis ou ferrures invisibles

- Amortisseurs sur portes et tiroirs

Aménagements intérieurs (range-couverts, coulissants, tri sélectif)

3.2.3.1.2 Facades:
- Panneaux stratifiés
- Finition lisse
- Résistance a ’humidité et aux chocs du quotidien
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3.2.3.1.3 Quincaillerie :
- Charnieres métalliques avec systeme de fermeture amortie (type soft-close)
- Coulisses métalliques a sortie partielle ou totale pour tiroirs
- Poignées rapportées

3.2.3.1.4 Plan de travail
- Plan de travail en stratifié haute pression (HPL) ou équivalent
- Epaisseur minimale 28 mm

Résistance a 'humidité, a la chaleur modérée et a I'abrasion

Découpes pour évier et appareils intégrés réalisées en atelier ou sur site
Etanchéité des chants et des découpes assurées
Finition effet bois

3.2.3.1.5 Evier et robinetterie (Lot Plomberie)

3.2.3.1.6 Equipements électroménagers prévus au marché (Lot Electricité)
- Plague de cuisson
- Four encastré
- Hotte aspirante avec évacuation ou recyclage

LUensemble sera conforme aux normes en vigueur et raccordé aux réseaux existants.

3.2.3.1.7 Crédence (lot01 revétement)

3.2.3.1.8 Mise en ceuvre
La prestation comprendra :
- la prise de cotes sur site,
- lafourniture de tous les éléments,
- la pose, le réglage et I'ajustement des meubles,
- les découpes et adaptations nécessaires,
- les fixations murales adaptées au support,
- les joints d’étanchéité (plan de travail, évier, crédence),
- le nettoyage en fin de chantier.

Les meubles seront posés de niveau, alignés, avec des jeux réguliers et un fonctionnement
optimal des ouvrants.

3.2.3.1.9 Prescriptions techniques
- Respect des normes en vigueur (électricité, plomberie, ventilation)
- Protection des ouvrages existants
- Coordination avec les autres corps d’état
- Remplacement de tout élément défectueux
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3.2.3.1.10 Normes et références

Mise en ceuvre conforme aux DTU et régles professionnelles en vigueur relatives a la

menuiserie intérieure, a la plomberie sanitaire et a I'électricité.

Localisation :

Cuisine

3.2.3.2 Aménagement intérieur placard
Laménagement comprendra un ensemble de tablettes, tringles de penderie et accessoires,

organisés de maniere fonctionnelle afin d’optimiser le volume de rangement.

LUensemble sera réalisé en panneaux dérivés du bois, avec finition mélaminée, assurant

résistance a I'usage courant.

3.2.3.2.1 Structure et matériaux

Panneaux en particules mélaminés, épaisseur 16 a 19 mm
Décor blanc

Chants visibles protégés par bandes thermocollées assorties
Tablettes fixes et/ou réglables sur taquets métalliques
Résistance adaptée aux charges usuelles (linge, vétements)

3.2.3.2.2 Eléments constitutifs
Tablettes :

Tablettes horizontales de rangement
Réglables en hauteur sur crémailléres ou taquets
Répartition selon plans d’exécution

Penderie :

Tringle de penderie en acier chromé
Fixation sur supports latéraux ou sous tablette
Dimension adaptée a la largeur du placard

Séparations verticales :

Cloisons intermédiaires en panneaux mélaminés
Fixation mécanique assurant rigidité de I'ensemble

3.2.3.2.3 Quincaillerie et accessoires

Supports de tablettes métalliques
Supports de tringle adaptés a la charge
Visserie et fixations adaptées au support (mur, cloison, caisson)

3.2.3.2.4 Mise en ceuvre

La prestation comprendra :
la prise de cotes sur site,
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la fourniture de tous les éléments (panneaux, tringles, quincaillerie),
les découpes et ajustements,

la pose, le réglage et la fixation de 'ensemble,

la vérification de la planéité et de I’horizontalité des tablettes,

le nettoyage en fin de chantier.

Les éléments seront posés d’aplomb, de niveau, avec des jeux réguliers et une bonne stabilité.

3.2.3.2.5 Prescriptions techniques

Respect des regles de I'art en menuiserie intérieure
Fixations adaptées a la nature du support

Protection des ouvrages existants pendant intervention
Remplacement de tout élément endommagé

3.2.3.2.6  Normes et références

Mise en ceuvre conforme aux DTU et régles professionnelles en vigueur relatives a la
menuiserie intérieure et a I'agencement.

Localisation :

Chambre et espace bébé

3.2.3.3 Tablettes / patéres et porte balai mural
3.2.3.3.1 Tablettes en bois

Nature : panneau stratifié haute pression (type MDF hydrofuge ou multiplis)

Epaisseur : 25 mm

Finition : stratifié résistante a ’lhumidité

Teinte : identigue au plan de travail de la cuisine

Fixations : invisibles

Charge admissible : adaptée a l'usage (= 15 kg par tablette)
Dimensions : 30cm x 69cm

Localisation :

SdE

3.2.3.3.2 Pateres

Type : 1 patére multiple (3 accroches)

Matériau : en aluminium anodisé

Finition : thermolaqué

Résistance a la corrosion adaptée aux pieces humides
Fixations : vissée avec chevilles adaptées au support
Hauteur : 1.30m (adaptation PMR)

DIOMAT DESIGN ARCHITECTURE Lot N°03

Page 15| 16




CCI - Travaux d'aménagement d'un local a Saint-Pierre
Cahier des Clauses Techniques Particulieres  Lot03-MENUISERIE INTERIEURE
Phase : DCE Date : Mai 2026

Localisation :
SdE

3.2.3.3.3 Porte-balai mural

- Type :support mural a clips

- Capacité : pour 5 balais minimum

- Matériau : aluminium

- Systéme : maintien par serrage rouleaux

- Fixations : vissée avec chevilles adaptées au support
- Résistance : usage intensif

Localisation :

Local de rangement

3.2.4 Ouvrages hors marché

3.2.4.1 Electroménagers
La liste d’éléments ci-aprés est hors marché mais les réservations seront faites :

- Réfrigérateur
- Lave-linge

- Lave-vaisselle
- Micro-ondes
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