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1. Généralités

1.1. Prise en compte de l'intégralité de la consultation
L’Entreprise est réputée avoir intégré dans son forfait toutes mesures destinées a assurer la sécurité
des personnels, telles qu’elles résultent de l'application de la réglementation (Code du Travail
notamment), les lois, décrets et circulaires ainsi que par les normes en vigueur, les recommandations
de 'INRS.
D’'une maniére générale, 'Entreprise devra étre en mesure de décrire les opérations nécessaires a la
marche des installations (type, localisation, fréquence, durée, personnel nécessaire, moyens
techniques, risques...) et de définir les mesures de prévention envisagées.
Aucune plus-value ne sera acceptée en cours de chantier pour d’éventuels aménagements résultant de
la mise en conformité du projet de I'entreprise. Il est précisé a ce sujet que l'installation pourra étre
soumise a une inspection.
Les travaux devront se dérouler conformément aux dispositions du code du travail. Une attention
particuliére sera apportée au respect des mesures de sécurité pour les travailleurs.

L'entrepreneur de ce lot devra avoir connaissance de tous les travaux des autres corps d'état afin qu'il
puisse intervenir, en ce qui concerne ses ouvrages, en temps utile et en toute connaissance des
contraintes techniques des autres lots.

1.2. Conditions d’intervention
1.2.1. Coordination
L'entrepreneur de ce lot devra avoir connaissance de tous les travaux des autres corps d'état afin qu'il
puisse intervenir, en ce qui concerne ses ouvrages, en temps utile et en toute connaissance des
contraintes techniques des autres lots.
Le planning de I'opération devra étre scrupuleusement respecté.

1.2.2. Implantation et cotes
L'entrepreneur du présent lot devra la vérification sur place des cotes d'ouvrage avant fabrication ou
commande de fourniture.

1.2.3. Engins de levage et manutention
Toute installation de moyens de levage intérieurs rendus nécessaire lors de I'exécution des travaux est
a réaliser par I'entreprise de travaux.

Les échafaudages et moyens de manutention sont adaptés a chaque zone de travail. lls ne doivent
présenter aucun danger tant pour le personnel de I'exploitation que pour celui de I'Entreprise, ni mettre
en cause la pérennité des équipements et ouvrages existants. L’Entreprise précisera au Maitre d’ceuvre
les caractéristiques des engins et matériels de levage utilisés.

L’Entreprise devra utiliser les installations mises a sa disposition par le Lot 11 pour 'acheminement des
produits et du matériel nécessaire. L’utilisation des montes charges internes du batiment est
formellement interdite sauf autorisation exceptionnelle écrite accordée par la Maitrise d’Ouvrage.

Un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement sera établi
préalablement a la réalisation de toute opération, lors de I'établissement du plan de prévention ou lors
de ses remises a jour. L'Entreprise informera en permanence le Maitre d’ceuvre des engins de levage
utilisés.

Aucune plus-value ne sera acceptée en cours de chantier pour d’éventuels aménagements résultant de
la mise en conformité du projet de I'entreprise. Il est précisé a ce sujet que l'installation pourra étre
soumise a une inspection.

1.2.4. Choix des matériaux et exécution des ouvrages.
L'entrepreneur exécutant les travaux se réferera aux plans et au présent descriptif.
Il devra la fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a I'exécution des ouvrages
de son corps d'état.
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Les matériaux utilisés dans I'exécution des travaux devront satisfaire aux conditions fixées par le Cahier
des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux publics et devront posséder
un avis technique valide au moment des travaux qui sera a fournir au Maitre d'ceuvre.

L’entreprise de travaux est réputée connaitre ces documents et normes parmi lesquels les références
propres a chaque spécialité.

1.2.5. Entretien du chantier
L’entreprise devra les dispositions appropriées pour maintenir un environnement de travail sain pour les
occupants des espaces annexes au chantier.

Les salissures devront étre nettoyées en permanence et des paillassons humides devront étre disposés
au droit des circulations communes avec le personnel du CHU.

L’Entreprise devra s’assurer qu’aucun élément ne sera laissé hors de I'espace de chantier.

Pendant la durée des travaux, les parties publiques et le chantier seront maintenus en parfait état de
propreté permanente.

Un nettoyage journalier du chantier sera demandé pour améliorer la qualité du travail, la sécurité du
personnel et la préservation des ouvrages existants ou réalisés.

1.2.6. Stockage
Le titulaire fournira son mode opératoire quant a la livraison et le stockage des différents éléments,
matériaux et matériels livrés sur le chantier.

1.3. Fourniture de documents
L'entrepreneur devra fournir, pendant la période de préparation et avant le démarrage réel du chantier,
tous les documents demandés pour approbation travaux a savoir :
» Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé
* Les plans d’exécution, de détails et de calepinage
Avant toute intervention, I'entrepreneur devra fournir le procés-verbal de réception des supports. A
défaut, il sera considéré que le support est réceptionné sans réserve de maniére tacite.

Les documents suivants devront étre remis impérativement avant la réception du chantier :
* Procés-verbaux de matériaux employés et produits mis en ceuvre, y compris PV coupe-
feu des menuiseries
+ Les certificats de qualités de matiéres employées,
+ Le Dossier des ouvrages exécutés.

1.4. Etudes EXE

L’entrepreneur réalisera toutes les études d’exécution (EXE) nécessaires a la bonne réalisation de ses
ouvrages, conformément aux dispositions du présent CCTP et aux plans du projet.

Elle fournira notamment :

. Les plans d’exécution détaillés, calepinages et détails de pose

. Les notes de calcul justificatives

. Les fiches techniques des matériaux et systémes proposés

. Les plans de phasage et d’intervention en coordination avec les autres lots

Ces documents seront soumis a I'approbation du Maitre d’CEuvre avant tout démarrage des travaux
concernés.

1.5. Autres études
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L’Entreprise participera activement et a ses frais a toutes les réunions de synthése, de coordination et
de mise au point des ouvrages organisées par le Maitre d’CEuvre ou le Coordinateur SPS.

Elle fournira, dans les délais qui lui seront impartis, I'ensemble des documents, plans d’exécution,
calepinages, notes techniques, planning détaillé d’intervention et toutes autres informations découlant
de ces réunions, nécessaires a la bonne coordination des travaux entre les différents lots.

2. Description et localisation des ouvrages

2.1. Sols souples
2.1.1. Préparation de sol
L’entreprise devra un nettoyage des supports suivi d’'un ragréage P3 systématique destiné a parfaire la
planimétrie des chapes et a réparer les dégradations normales causées par le déroulement des travaux
des autres corps d’état, ainsi qu’un pongage.

L’entreprise devra également le traitement des fissures éventuelles. Pour les fissures de 0,5 a 4 mm de
largeur :
»  Ouverture des fissures,
* Nettoyage et application d’un primaire d’accrochage de type Acétate de Polyvinyl acrylique ou
techniqguement et qualitativement équivalent,
+ Remplissage avec une résine époxydique coulante et saupoudrage de sable de quartz avant
polymérisation de la résine.
Pour les fissures inférieures a 0,5 mm de largeur : application sur la totalité du support du primaire
d’accrochage.

La pose d’une barriére anti-humidité sera a prévoir au RDC dans le Hall d’Accueil 11103-10-0011.
Localisation : Selon plan

2.1.2. Fourniture et pose de sol PVC

L’entreprise devra la fourniture et pose d'un revétement de sol PVC homogeéne en Iés sur couche avec
traitement fongistatique et bactériostatique de TYPE SPHERA ELEMENT de chez FORBO ou produit
techniqguement et esthétiguement au moins équivalent, comprenant :

e Pose par encollage suivant prescriptions fournisseur
Facon de découpes nécessaires
Joints soudés a chaud entres lés
Relevé en plinthe de 10 cm avec profilé d’appui de finition
Installation de barres de seuils y compris au droit des joints de dilatation
Classement UPEC U4 P3 E3 C2
Et toutes sujétions
Coloris au choix du maitre d’ceuvre avec différenciation a prévoir entre les piéces et les
circulations.

Localisation : Selon plan

2.1.3. Fourniture et pose de sol linoléum
L’entreprise devra la fourniture et pose d'un revétement de sol linoléum homogene en lés avec
traitement fongistatique et bactériostatique en lés de TYPE MARMOLEUM 2.5 MM MARBLED de
FORBO ou produit techniqguement et esthétiquement au moins équivalent, comprenant :

. Pose par encollage suivant prescriptions fournisseur

. Facon de découpes nécessaires

. Joints soudés a chaud entres |és

. Installation de barres de seuils y compris au droit des joints de dilatation
. Epaisseur : 2.5mm

. Résistance poingonnement : 0.08mm

. Classement UPEC U4 P3 E1 C2
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. Et toutes sujétions
. Coloris au choix du maitre d’ceuvre.

Localisation : Selon plan

2.2. Protections murales

2.2.1. Protections murales toute hauteur
L’entreprise devra la fourniture et pose de panneau de protection de d’habillage en PVC rigide
compatible avec un environnement de laboratoire de niveau L1. Ces panneaux pourront étre de type
ACROVYN de chez CS Group, Samparrel de chez Forbo ou produit techniquement et esthétiquement
au moins équivalent.
Les panneaux auront une épaisseur minimale de 2 mm. La pose se fera bord a bord avec joint silicone.
Le choix du coloris parmi au moins une dizaine de teinte sera laissé au maitre d’'ouvrage lors de la
réunion de démarrage sur la base d’échantillon fournis par I'entrepreneur a cette occasion.
Les joints silicone entre panneaux seront de couleur coordonnée avec la couleur des panneaux.
La protection se fera du sol jusqu’au faux-plafond.
La pose devra répondre aux préconisations du fabricant.

Localisation : Selon plan

2.2.2. Protections murales circulations
L’entreprise devra la fourniture et pose de panneau de protection de d’habillage en PVC rigide
compatible avec un environnement de laboratoire de niveau L1. Ces panneaux pourront étre de type
ACROVYN de chez CS Group, Samparrel de chez Forbo ou produit techniquement et esthétiquement
au moins équivalent.
Les panneaux auront une épaisseur minimale de 2 mm. La pose se fera bord a bord avec joint silicone.
Le choix du coloris parmi au moins une dizaine de teinte sera laissé au maitre d’ouvrage lors de la
réunion de démarrage sur la base d’échantillon fournis par I'entrepreneur a cette occasion.
Les joints silicone entre panneaux seront de couleur coordonnée avec la couleur des panneaux.
La protection se fera du sol jusqu’a 1m40 de hauteur.
La pose devra répondre aux préconisations du fabricant.

Localisation : selon plan
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