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1. Généralités

1.1. Prise en compte de l'intégralité de la consultation
L’Entreprise est réputée avoir intégré dans son forfait toutes mesures destinées a assurer la sécurité
des personnels, telles qu’elles résultent de I'application de la réglementation (Code du Travail
notamment), les lois, décrets et circulaires ainsi que par les normes en vigueur, les recommandations
de 'INRS..
D’une maniére générale, I'Entreprise devra étre en mesure de décrire les opérations nécessaires a la
marche des installations (type, localisation, fréquence, durée, personnel nécessaire, moyens
techniques, risques,...) et de définir les mesures de prévention envisagées.
Aucune plus-value ne sera acceptée en cours de chantier pour d’éventuels aménagements résultant de
la mise en conformité du projet de I'entreprise. Il est précisé a ce sujet que l'installation pourra étre
soumise a une inspection.
Les travaux devront se dérouler conformément aux dispositions du code du travail. Une attention
particuliére sera apportée au respect des mesures de sécurité pour les travailleurs.

L'entrepreneur de ce lot devra avoir connaissance de tous les travaux des autres corps d'état afin qu'il
puisse intervenir, en ce qui concerne ses ouvrages, en temps utile et en toute connaissance des
contraintes techniques des autres lots.

1.2. Conditions d’intervention
1.2.1. Coordination
L'entrepreneur de ce lot devra avoir connaissance de tous les travaux des autres corps d'état afin qu'il
puisse intervenir, en ce qui concerne ses ouvrages, en temps utile et en toute connaissance des
contraintes techniques des autres lots.
Le planning de I'opération devra étre scrupuleusement respecté.

1.2.2. Implantation et cotes
L'entrepreneur du présent lot devra la vérification sur place des cotes d'ouvrage avant fabrication ou
commande de fourniture.

1.2.3. Engins de levage et manutention
Toute installation de moyens de levage intérieurs rendus nécessaire lors de I'exécution des travaux est
a réaliser par I'entreprise de travaux.

Les échafaudages et moyens de manutention sont adaptés a chaque zone de travail. lls ne doivent
présenter aucun danger tant pour le personnel de I'exploitation que pour celui de I'Entreprise, ni mettre
en cause la pérennité des équipements et ouvrages existants. L'Entreprise précisera au Maitre d’ceuvre
les caractéristiques des engins et matériels de levage utilisés.

L’Entreprise devra utiliser les installations mises a sa disposition par le Lot 11 pour 'acheminement des
produits et du matériel nécessaire. L’utilisation des montes charges internes du béatiment est
formellement interdite sauf autorisation exceptionnelle écrite accordée par la Maitrise d’Ouvrage.

Un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement sera établi
préalablement a la réalisation de toute opération, lors de I'établissement du plan de prévention ou lors
de ses remises a jour. L'Entreprise informera en permanence le Maitre d’ceuvre des engins de levage
utilisés.

Aucune plus-value ne sera acceptée en cours de chantier pour d’éventuels aménagements résultant de

la mise en conformité du projet de I'entreprise. Il est précisé a ce sujet que l'installation pourra étre
soumise a une inspection.

1.2.4. Choix des matériaux et exécution des ouvrages.
L'entrepreneur exécutant les travaux se réferera aux plans et au présent descriptif.
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Il devra la fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a I'exécution des ouvrages
de son corps d'état.

Les matériaux utilisés dans I'exécution des travaux devront satisfaire aux conditions fixées par le Cahier
des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux publics et devront posséder
un avis technique valide au moment des travaux qui sera a fournir au Maitre d'ceuvre.

L’entreprise de travaux est réputée connaitre ces documents et normes parmi lesquels les références
propres a chaque spécialité.

1.2.5. Entretien du chantier
L’entreprise devra les dispositions appropriées pour maintenir un environnement de travail sain pour les
occupants des espaces annexes au chantier.

Les salissures devront étre nettoyées en permanence et des paillassons humides devront étre disposés
au droit des circulations communes avec le personnel du CHU.

L’Entreprise devra s’assurer qu’aucun élément ne sera laissé hors de I'espace de chantier.

Pendant la durée des travaux, les parties publiques et le chantier seront maintenus en parfait état de
propreté permanente.

Un nettoyage journalier du chantier sera demandé pour améliorer la qualité du travail, la sécurité du
personnel et la préservation des ouvrages existants ou réalisés.

1.2.6. Stockage
Le titulaire fournira son mode opératoire quant & la livraison et le stockage des différents éléments,
matériaux et matériels livrés sur le chantier.

1.3. Fourniture de documents
L'entrepreneur devra fournir, pendant la période de préparation et avant le démarrage réel du chantier,
tous les documents demandés pour approbation travaux a savoir :
e Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé
e Les plans d’exécution, de détails et de calepinage
Avant toute intervention, I'entrepreneur devra fournir le procés-verbal de réception des supports. A
défaut, il sera considéré que le support est réceptionné sans réserve de maniére tacite.

Les documents suivants devront étre remis impérativement avant la réception du chantier :
e Procés-verbaux de matériaux employés et produits mis en ceuvre, y compris PV coupe-
feu des menuiseries
e Les certificats de qualités de matieres employées,
e Le Dossier des ouvrages exécutés.

1.4. Etudes EXE
L’entrepreneur réalisera toutes les études d’exécution (EXE) nécessaires a la bonne réalisation de ses

ouvrages, conformément aux dispositions du présent CCTP et aux plans du projet.

Elle fournira notamment :
e les plans d’exécution détaillés, calepinages et détails de pose
e les notes de calcul justificatives
e lesfiches techniques des matériaux et systémes proposés
e les plans de phasage et d’intervention en coordination avec les autres lots

Ces documents seront soumis a I'approbation du Maitre d’CEuvre avant tout démarrage des travaux
concerneés.
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1.5. Autres études

L’étude structure concernant I'ouverture a créer au RDC du batiment A est a la charge du présent lot.
Elle devra intervenir dés la période de préparation. Les sujétions et dispositions techniques découlant
de cette étude sont a la charge du présent lot.

L’Entreprise participera activement et a ses frais a toutes les réunions de synthese, de coordination et
de mise au point des ouvrages organisées par le Maitre d’CEuvre ou le Coordinateur SPS.

Elle fournira, dans les délais qui lui seront impartis, 'ensemble des documents, plans d’exécution,
calepinages, notes techniques, planning détaillé d’intervention et toutes autres informations découlant
de ces réunions, nécessaires a la bonne coordination des travaux entre les différents lots.

2. Description et localisation des ouvrages
2.1. Curage démolition protections
2.1.1. Dépose des faux-plafonds

Aprés intervention des lots techniques, dépose de plafond en dalles compris ossature et suspentes.
La prestation comprend I'évacuation.

Pour I'ensemble de ces démolitions ou déposes, I'entreprise devra faire particulierement attention a ne
pas détériorer les différents réseaux (fluides ou autres) se trouvant notamment dans le plénum.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussieres, les bruits et autres nuisances.

Localisation : Selon plan
2.1.2. Curage démolition

Travaux comprenant :
e Protection de chantiers et protection des sols conservés
e Installation d’équipements de travaux en hauteur.
e Curage des éléments non structurels repérés sur le plan de dépose fourni en annexe et listé ci-
dessous :
o Revétements de sols et murs compris relevés en plinthe,
o Cloisons plaques de platre,
o Faux plafond compris ossatures et suspentes (dalles métalliques et minérales)
o Portes et huisseries
Cette liste est non exhaustive et comprend 'ensemble des éléments présents sur la surface a
réhabiliter.
Les déconnections et déposes des cables, chemins de cébles, gaines de ventilation, terminaux
CVC, courant fort, courant faible, luminaires, systéme de détection incendie ne sont pas a
prendre en compte dans le présent lot.

e Tri sélectif et évacuation des déposes et transport en site adapté aux matériaux déposés et
suivant réglementation en vigueur.

Localisation : Selon plan
2.1.3. Création d'une ouverture extérieure

Création dans les régles de I'art et (selon prescriptions du bureau d’études béton), d’'une ouverture dans
un mur béton.

La démolition mur magonnés (béton banché) devra comprendre les spécifications suivantes :
Travaux a réaliser en « mouillé »

Etaiements et protections réglementaires

Protection contre projection d’eau

Protection du sol contre 'impact physique et sonore des chutes de gravats
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e Découpe par sciage disque diamant par petits éléments

e Refouillements pour appuis de linteau

e Reprise des arétes, et finition soignée des tableaux pour fixation huisserie

e Manutention, chargement et enlévement des déblais dans des sacs étanches

e Mise en place d’'une protection rigide qui condamne les ouvertures en attendant la pose des
huisseries

Localisation : Selon plan

2.1.4. Mise en place de protections de zones de chantier

L’entreprise devra la mise en place d’une protection de chantier au droit des différentes zones
d’intervention contre toutes projections ou actions mécaniques.

Elle devra procéder a son entretien permanent pendant toute la durée des travaux, leur déplacement
éventuel en cours des travaux et I'enlevement en fin de travaux.

Au droit de la zone ou de chaque zone ou a I'entrée du chantier, le titulaire du présent lot devra assurer
la protection et l'isolement de I'activité sur le chantier au droit des limites des travaux, pour ses employés
et 'ensemble des tierces personnes.

Ces protections définies en accord avec la Direction des travaux seront mises en place au début
des travaux et pendant toute la durée du chantier.

Les protections a mettre en place seront les suivantes :

Protection film PVC M1 prévue entre la sous-face du plancher haut et le niveau planche bas, cette
protection de chantier dans la mesure du possible pourra étre équipée d’un systéme a fermeture éclair
La prestation comprendra également la dépose avant le nettoyage précédent la remise du local ou de
la zone au maitre d’'ouvrage.

Pour tous les travaux engendrant de la poussiére, I'entreprise installera un caisson a filtration absolue
mis a la disposition par les services techniques du CHU, ce caisson sera déplacé dans chaque zone
concernée par les travaux engendrant des poussiéres.

L'entreprise disposera également d’un aspirateur a filtration absolue (type NILFISK GM 82 K 1).

Les travaux de démolition devront étre réalisés en limitant au maximum la propagation des poussiéeres.
L’entreprise mettra en place (en permanence) a I'accés du chantier des tapis collants de type Protecta
Screen ou équivalent pour éviter les traces de pas hors du chantier. Elle en assurera I'entretien pendant
toute la durée du chantier.

L’entreprise mettra en place des panneaux « chantier interdit au public » sur tous les accés au chantier.

Localisation : Selon plan

2.2. Cloisons
2.2.1. Création d'ouverture

Préalablement aux travaux de démolition, les installations techniques (fluides ou autres) seront
déposées par les entreprises concernées.
Sont dues par l'entreprise:

e la dépose des plinthes,

e la protection efficace des sols,

e le tracage et le pré coupage soigneux mécanique ou manuel ;

e lacréation des ouvertures pour pose de blocs porte huisserie métallique,

e [l'arasement sur parements conserves,
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e ['étaiement des ouvrages si nécessaire,

e l'enléevement des déblais.,

e lareprise des parties périphériques si nécessaire par enduit ou autres,
e toutes sujétions.

Les démolitions seront réalisées avec soin et limitées a la stricte emprise des travaux.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussiéres, les bruits et autres nuisances.

Localisation : Selon plan

2.2.2. Fourniture et pose de trappes de visite
L’entreprise devra la fourniture et pose d'une trappe de visite en bois 600X600 mm sur paroi non
démontable comprenant un cadre bois a peindre, coupe et onglet avec un jeu permettant 'ouverture et
la fermeture de la trappe de recouvrement facile, une trappe en panneau bois d’épaisseur 40 mm a
peindre, reposant sur le bati.
L’ensemble devra permettre un fonctionnement facile et fréquent.
PV CF %2 h exigé y compris vis de fixation et accessoires.

Localisation : selon plan

2.2.3. Cloisons plaques de platre
L’entreprise devra la fourniture et pose d'une cloison épaisseur 98 mm composée d’une ossature
métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé disposés a entraxe 0,60 m ou 0,40 m
et de parements en plaques de platre de type BA13 standard. Le remplissage sera en laine minérale.
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabriquant. La mise en ceuvre sera
conforme au DTU, aux éventuels avis techniques et aux recommandations du fabriquant. Les huisseries
seront posées a l'avancement
Affaiblissement acoustique : Rw=47dB
La prestation comprendra la mise en ceuvre des joints et le pongage afin de rendre les parois « prétes
a peindre ».

Localisation : selon plan

2.2.4. Cloisons plaques de platre CF1h
L’entreprise devra la fourniture et pose d'une cloison épaisseur 98 mm composée d’une ossature
métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé disposés a entraxe 0,60 m ou 0,40 m
et de parements en plaques de platre de type BA13 standard. Le remplissage sera en laine minérale.
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabriquant. La mise en ceuvre sera
conforme au DTU, aux éventuels avis techniques et aux recommandations du fabriquant. Les huisseries
seront posées a l'avancement
Classement incendie : EI 60 (PV a fournir)
Affaiblissement acoustique : Rw=47dB
La prestation comprendra la mise en ceuvre des joints et le pongage afin de rendre les parois « prétes
a peindre ».

Localisation : selon plan

2.2.5. Etoupements de cloisons en plaques de pléatre
L’entreprise devra la fourniture et pose d'ossature complémentaire a adapter suivant chaque cas a
traiter, de plaques de platre dito existant, de panneau de laine de verre en sandwich.
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabriquant. La mise en oeuvre sera
conforme au DTU 25.41, aux éventuels avis technigues et aux recommandations du fabriquant.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussieres, les bruits et autres nuisances.
Le but visé est une étanchéité a 'air entre locaux.

Localisation : selon plan
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2.2.6. Etoupements de cloisons CF1lh
L’entreprise devra la fourniture et pose d'ossature complémentaire a adapter suivant chaque cas a
traiter, de plaques de platre dito existant, de panneau de laine de verre en sandwich.
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabriquant. La mise en oeuvre sera
conforme au DTU 25.41, aux éventuels avis techniques et aux recommandations du fabriquant.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussiéres, les bruits et autres nuisances.

Localisation : selon plan
2.2.7. Fourniture et pose de cloisons provisoires

Fourniture et pose de cloison démontable sur ossature aluminium suivant le NF DTU 35.1:
Epaisseur 60 mm

Hauteur sous faux-plafond : 2,50m

Panneau plaque d'OSB

Profilé apparent de 35 mm

Pare closes PVC 15 mm au pourtour des remplissages

Localisation : selon plan

2.2.8. Création de niches avec passe-poubelles
L’entreprise devra la création de niches avec passe-poubelles intégrées dans les cloisons selon les

plans fournis.
La prestation comprend :

e laréalisation de I'ouverture dans la cloison avec renforts d’ossature adaptés ;

e la fourniture et pose d’'un passe-poubelle en acier inoxydable 304 ou matériau hygiénique
équivalent, a porte battante (c6té local et coté couloir) permettant le passage des déchets
sans communication directe entre les locaux ;

e tous les raccordements étanches, traitements des joints, rebouchages et finitions « prét a
peindre » (ou finition hygiénique selon localisation) ;

e |e maintien de la résistance au feu EI60 lorsque la niche est implantée en cloison CF1h

e Fabrications selon plan de détail fourni

Localisation : selon plan

2.2.9. Mise en ceuvre de renforts de cloisons pour porte automatique
L’entreprise devra la mise en ceuvre de renforts de cloisons au droit des portes automatiques selon les

plans fournis.
La prestation comprend :

e la fourniture et pose d’ossature métallique supplémentaire (montants et rails renforcés en
acier galvanisé ou aluminium) et de panneaux de renfort intégrés dans I'épaisseur de la cloison
existante ou nouvelle ;

e |e dimensionnement des renforts pour supporter les charges dynamiques, vibrations et poids
de la motorisation, du rail et des vantaux (conformément aux recommandations du fabricant
de la porte automatique) ;

e tous les raccordements, traitements des joints et finitions « prét a peindre » ;

e |e maintien intégral de la performance coupe-feu EI60 lorsque la cloison est de type CF1h.
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Localisation : selon plan

2.2.10. Création d'ouverture pour passage réseaux / fermeture
L’entreprise devra la création d’ouvertures pour le passage des réseaux (fluides, électriques, CVC,
courants forts et faibles) et leur fermeture définitive aprés intervention des lots techniques.
La prestation comprend :
e le tracage, la découpe soignée des cloisons existantes ou nouvelles
e ["étaiement provisoire si nécessaire
e |a mise en place d’un cadre d’ossature métallique adapté autour de I'ouverture
e lafermeture avec plaques de platre (standard ou CF1h selon localisation) et remplissage laine
minérale
e |e traitement complet des joints, rebouchage et finition « prét a peindre »

e le maintien de la résistance au feu EI60 et de la performance acoustique pour les cloisons CF1h
Localisation : selon plan

2.3. Faux-plafond
2.3.1. Dépose repose de faux-plafond existants
Aprés intervention des lots techniques, dépose de plafond en dalles compris ossature et suspentes.

La prestation comprend I'évacuation.

Pour I'ensemble de ces démolitions ou déposes, l'entreprise devra faire particulierement attention a ne
pas détériorer les différents réseaux (fluides ou autres) se trouvant notamment dans le plénum.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussiéres, les bruits et autres nuisances.

Localisation : selon plan

2.3.2. Fourniture et pose de faux-plafonds neuf en dalles minérales acoustiques
L’entreprise devra la fourniture et pose d’un plafond suspendu acoustique constitué de dalles de plafond
KNAUF HYGENA TOPIQ Alpha 20 & bords droits, démontables ou produit de qualité technique et
esthétique au moins équivalente. Les caractéristiques sont les suivantes :
dimensions 600x600 mm,
alphaw=1, en accord avec EN ISO 11654
Dn,f,W>=27 dB en accord avec EN ISO 717-1
Propreté microbiologique M1 en accrod avec NF S 90-351:2103
La réflexion de la lumiére sera de 69% et la résistance a I'humidité (RH) de 70%.

La teinte du panneau devra étre de couleur blanche.

La teinte de l'ossature devra étre de couleur blanche

L’entreprise réalisera la pose suivant plans de calepinage a fournir selon les conditions du paragraphe
1.3

Localisation : selon plan (dans toutes les surfaces techniques)

Elle devra la réalisation d'une ossature primaire pour les parties de caissons et franchissement de
gaines et ouvrages divers dans le plénum du plafond. L'espacement des suspentes, le traitement de la
périphérie du plafond se feront suivant les directives du fabricant.

Toutes les sujétions pour passage des suspensions diverses (luminaires ou autres ...) et tuyauteries a
partir de la dalle supérieure jusgu'en sous plafond sont comprises.

Dans les bureaux, les salles de pause et les circulations les dalles pourront étre de type KNAUF
ADAGIO HD.
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Localisation : selon plan (dans les bureaux, les circulations et salles de pause)

2.3.3. Fourniture et pose de faux plafonds en plaque de platre

L’entreprise devra la fourniture et pose de faux-plafonds en plaques de platre BA13 a surfaces lisses
sur ossatures métalliques.
La prestation comprend :

Une ossature métallique primaire et secondaire conforme DTU 25.41 (ou avis technique du
fabricant)
Des suspentes et fixations adaptées a la dalle haute et aux charges (luminaires, réseaux, etc.)
Un matelas de laine minéral, posée sur les plaques de platre, épaisseur selon exigence
acoustique
Le traitement des joints et pongage pour finition « prét a peindre » de type A (DTU 59.1)
Les réservations dans les panneaux pour incorporation des grilles et/ou des luminaires
L’incorporation des trappes de visite prévues ci-apres, pour acces aux installations techniques
situées en plénum
Les coupes, découpes, percement des plaques au droit des sorties de fils et, le cas échéant,
l'incorporation de luminaires encastrés
La peinture mate des plaques de platre avec :

o Epoussetage

o Impression acrylique

o Rebouchage

o Révision des joints

o Enduit repassé

o Poncage, époussetage

o Une couche d'impression adaptée au support suivant avis du fabricant de la couche de
finition, et a la finition demandée Conditions d’application conformes a la norme NF P
74-201 (DTU 59.1)

o 2 couches de peinture type Hermina Mate
NF T 36005 : Famille | - Classe 7b2 - NF EN 13300 : classe 2
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010)
produit contient maximum 30 o/l cov
finition mate

qualité soignée
o Classement MO aprés peinture

Localisation : selon plan

2.4. Cloisons modulaires

2.4.1. Fourniture et pose de cloisons modulaires

Fourniture et pose de cloisons modulaires pleines sur ossature aluminium suivant le NF DTU 35.1:

Epaisseur 60 mm

Hauteur maximum 3 métres

Panneau plaque de platre ou aggloméré avec film décoratif : blanc — gris clair — ivoire ou gris
moucheté

Ossature : blanc ral 9010 ou gris anthracite ral 7016 structuré

Assemblage par ressort et excentrique

Acoustique RW 41 DB
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La prestation comprend la pose, les ajustements, les raccordements aux ouvrages existants et toutes
sujétions de finition.
Localisation : selon plan

2.4.2. Fourniture et pose de portes coulissantes pour cloisons modulaires
L’entreprise devra la fourniture et pose de portes coulissantes a ossature aluminium adaptées aux

cloisons modulaires fournies au paragraphe 2.4.1.
e Remplissage panneau plaque de platre avec film décoratif blanc — gris clair — ivoire ou gris
moucheté
e Passage libre 900 mm
e Hauteur 204 cm
e Epaisseur 40 mm
e Béquilles,bouton, poignée
e Butée guide
¢ Rail extérieur en aluminium
e Loquet intérieur
e Performance coupe-feu et acoustique conforme a la cloison support.

Localisation : selon plan

2.5. Menuiseries intérieures
2.5.1. Fourniture et pose de blocs porte
Fourniture et pose de bloc-porte comprenant :

e huisserie bois résineux 1ére catégorie, pour intégration dans cloison de 100 mm
e porte a ame pleine prépeinte de 40 mm

e ferrage par 3 ou 4 paumelles de 130 mm

¢ habillage par couvre-joint de 40 mm

e Impression avant pose

e ajustement et rabotages nécessaires

e Pose huisserie

Localisation : selon plan

2.5.2. Fourniture et pose de blocs porte a hublot
L’entreprise devra la fourniture et pose de blocs porte intérieur 93x204 cm ayant les caractéristiques
suivantes :
e Degré coupe-feu 1/2h
e Hublot d’au minimum 30 cm de diamétre
e Huisserie métallique, pour intégration dans cloison de 100 mm
e Porte a ame pleine prépeinte de 40 mm
e Ferrage par 3 ou 4 paumelles de 140 mm
e Joints intumescents
e Joints isophoniques qualité feu périphériques en feuillure
e Fourniture et pose sur porte a fournir d’'une garniture sur rosace a entrée de clé pour porte. Le
barillet sera fourni par les Services Techniques, son installation est prévue au présent lot.
e Impression avant pose.
e Pose de 'huisserie
La prestation du présent lot comprend :
e Le contrble aplomb et équerrage avec cloisons avant pose huisserie
e L’ajustement et les rabotages nécessaires
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Localisation : selon plan

2.5.3. Fourniture et pose de blocs porte double ventaux
Fourniture et pose de bloc-porte comprenant :

e huisserie bois résineux 1ére catégorie, pour intégration dans cloison de 100 mm
e portes a ame pleine prépeintes de 40 mm

e ferrage par 3 ou 4 paumelles de 130 mm par vantail

e verrous entaillés haut et bas sur vantail semi-fixe

e habillage par couvre-joint de 40 mm

e Impression avant pose

e ajustement et rabotages nécessaires

e Pose huisserie

Localisation : selon plan

2.5.4. Fourniture et pose de blocs porte CF 1 h
Fourniture et pose de bloc-porte coupe-feu 1h comprenant :

e contrble aplomb et équerrage avec cloisons avant pose huisserie
e huisserie bois exotique, pour intégration dans cloison de 100 mm
e porte a ame pleine prépeinte de 40 mm
o ferrage par 3 ou 4 paumelles de 140 mm
e habillage par couvre-joint de 40 mm
e joints intumescents
e joints isophoniques qualité feu périphériques en feuillure
e joint anti pince doigts
e ajustement et rabotages nécessaires
Impression avant pose
e Pose huisserie
P.V. de classement au feu exigé
Localisation : selon plan

2.5.5. Fourniture et pose de blocs porte CF double ventaux
Fourniture et pose de bloc porte coupe-feu 1h comprenant :

e contrble aplomb et équerrage avec cloisons avant pose huisserie
e huisserie bois exotique, pour intégration dans cloison de 100 mm
e portes a ame pleine prépeintes de 40 mm avec bourrelet caoutchouc formant anti-pince-doigt
o ferrage par 3 ou 4 paumelles de 140 mm
e habillage par couvre-joint de 40 mm
e joints intumescents
e joints isophoniques qualité feu périphériques en feuillure
e joint anti pince doigts
e ajustement et rabotages nécessaires
e Impression avant pose
e Pose huisserie
P.V. de classement au feu exigé
Localisation : selon plan

2.5.6. Fourniture et pose de plinthes

L’entreprise devra la fourniture et mise en place plinthes en bois 13 x 110 mm vissées, compris coupes
d'onglet, arréts, tablettages et découpes.

Page 13/ 15



7 LABO 17040
CCTP Lot N°8

L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les régles d’'usage et respecter
les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant.

Localisation : selon plan (locaux de faisant pas I'objet de protections murales)

2.5.7. Fourniture et pose d'une Kitchenette
L’entreprise devra la fourniture et pose d’une kitchenette selon les plans fournis.

La prestation comprendra :
e La fourniture et pose d’'un ensemble de mobilier comprenant un plan de travail en stratifié
postformé ou compact standard
e Des meubles bas et hauts en mélaminé hydrofuge ou stratifié de qualité courante
e Un évier 1 bac et 1 égouttoir en inox avec robinetterie monocommande
e Les étageres, accessoires de rangement et tout équipement complémentaire prévus aux plans
e Les raccordements eau froide/chaude et évacuation sont a la charge du lot plomberie.
La finition sera lavable, résistante aux chocs et a I'humidité courante. La pose sera réalisée
conformément aux plans, aux DTU applicables et aux recommandations des fabricants, avec tous les
joints, calages et finitions soignées.

Localisation : selon plan

2.5.8. Intégration grille de ventilation
L’entreprise devra la découpe des réservations et la pose de grilles de ventilation de 600x400, fournies
par le lot 3, dans les portes identifiées sur les plans en accord avec les préconisations de I'entreprise
retenue au lot 3.

Localisation : selon plan

2.6. Peinture
2.6.1. Peintures de menuiseries
L'entreprise devra les travaux de peinture acryluréthane finition satinée en phase aqueuse, sur support
bois (plinthes, portes), comprenant :
e Les rebouchages, le poncage et le masticage
e La préparation et I'apprét des fonds suivant DTU en vigueur
e 1 couche impression type FASSIPRIM AQUA XPE ou produit de qualité esthétique et technique
au moins équivalente
e 2 couches de peinture type FASSILUX AQUA XPE ou produit de qualité esthétique et technique
au moins équivalente
e Les réchampissages et le nettoyage aprés coup et toutes sujétions.
Caractéristiques exigées :
¢ Finition : satinée.
e Peinture certifiée Ecolabel Européen.
e Taux de COV : 25 gr/L maximum.
Localisation : selon plan

2.6.2. Peinture murale

La prestation comprendra les préparations nécessaires :
e |’époussetage

L'impression acrylique

Le rebouchage

La révision des joints

Le poncage et époussetage
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Ces travaux préparatoires devront répondre a une finition de type A suivant le DTU 59.1.
La prestation comprendra également :;
e Toutes les fournitures nécessaires
e Une couche d'impression adaptée au support suivant expertise de I'entreprise et suivant
avis du fabricant de la couche de finition, et a la finition demandée. Conditions d’application
conformes a la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
e 2 couches de peinture-laque satinée, aux résines acryliques en dispersion aqueuse de type
Neostar satin de chez la Seigneurie ou produit de qualité esthétique et technique au moins
équivalente.

Localisation : selon plan

2.6.3. Fourniture et pose de toile de verre a peindre
L’entreprise devra la mise en place de toile de verre a peindre. Cette prestation comprendra :
e L’égrenage et I'époussetage
e Lerebouchage
e Une couche d’apprét impression sur les cloisons neuves suivant préconisation du fabricant de
toile de verre
e Le lessivage
e La préparation de la surface
e La fourniture et la mise en place revétement toile de verre suivant prescriptions fournisseur.
Toile de verre : 120 g au m2
Colle : minimum 300 g au m2
e Travaux préparatoires pour une finition de type A suivant DTU 59.1 conformes a la NF P 74-
201
Localisation : selon plan

2.6.4. Peinture radiateurs
L’entreprise devra la peinture isothermique sur les radiateurs repérés sur les plans. Cette prestation

comprendra :
e Le brossage, grattage a vif des parties écaillantes et poncage
e Le dépoussiérage
e Le lessivage pour repeindre
e Laretouche au primaire antirouille sur les métaux ferriferes
e 2 couches de peinture isothermique dont les caractéristiques devront répondre aux normes
francaises et européennes vis a ces COV et des classifications AFNOR

Les radiateurs étant en place ou déposés, I'entreprise devra apporter les solutions techniques afin de
respecter les régles d’'usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant les
préconisations du fabricant.

Localisation : selon plan

2.7. Nettoyage de fin de chantier
L’entreprise devra un nettoyage de fin de chantier, y compris évacuation des déblais. Ce nettoyage sera
méticuleux et complet avant chaque remise des piéces ou zones au maitre d’ouvrage. Ce nettoyage
concernera également a chaque livraison la ou les circulations attenantes.
Cette prestation pourra étre sous traitée a une entreprise de nettoyage.

Localisation : ensemble du chantier
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