E .. Gendarmerie nationale

MINISTERE
DE L’INTERIEUR

Ltberté
Egalité
Fraternité

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES

PARTICULIERES

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Marché passé en procédure adaptée en application
des articles L.2123-1 et R.2123-1 du code de la commande publique.

Remplacement au stand de tirs de la butte de sable par

un piege a balles en granulats/copeaux caoutchouc plats
a I'école de Gendarmerie de Chateaulin (29)

Le présent cahier des clauses techniques particulieres comporte 13 pages numérotées de 1 a 13.

Commandement des Ecoles de la Gendarmerie Nationale
Groupement de Soutien Opérationnel des Ecoles

Bureau Budget et Administration

Section Marchés Conventions

2 rue Toufaire

BP 90050

17302 ROCHEFORT CEDEX

Tél : 05.46.88.33.07
smc.bba.cegn@gendarmerie.interieur.gouv.fr

CCTP 26_RPLT _SABLE PAB_EGC 1/13


mailto:smc.bba.cegn@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Travaux de rénovation des toitures terrasses de I’Ecole Gendarmerie Tulle

Cahier des clauses techniques particuliéres

SOMMAIRE
CHAPITRE | - GENERALITES. ....cuvoveveterereerreresereesssesesessssssssessscssssssssesessssssssssesssssssssssssssssssasssssssssssssessssssssssasens 3
ARTICLE | = OBJET DU MARGCHE ... oeeieetceeerereevesceesesesssscssessssessssssssssssssssssssssssssssessssssssassssssessssssssnsessasses 3
ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES TRAVAUX. . . . . . . . . . .3
2. Travaux hors marché : démolitioN €t EVaACUATION........eiiiiii ittt e e e e e e e s e e eeeeeeeenns 3
2.2. Description 8NErale de I'OUVIAZE. ....cc.coiiiiriieiteeeeecteet ettt ettt et b et r et sae et eae b e 3
2.3, FINITION BT CONTIOIES ettt ettt et e e e e e et e e et e eeeeseesessaaataeeeeesessesassasaaeeeessssesassasssseeeesssssnnnnnns 4
ARTICLE 3 — OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE........courrereeeeeeeeeeeeeeeeeeeessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 4
ARTICLE 4 — CONTRAINTES DU SITE....cuuiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeessessssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 5
ARTICLE 5- DOCUMENTS A REMETTRE.... .5
51, A 1'QPPUI A€ SON OFfT....cviuieiiieciiceicte ettt ettt et a st sa s a s s e senas 5
D2, AVANT TIAVAUX.uuuuttiiiiiiiiieiiiittetituertaeerreeraeeae—.——.———————————————.rsrerasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssrsrsssessees 5
RS T =Y s W ele 10 e [N el a =T o A =] SRR 5
5. A 18 TECEPTION. ...ttt ettt ettt ettt et b e e bbb bttt et et a e a e bt bt h e bt et ettt eae bt be e 6
LY I N -1 =Tl o ] o] o T OO OO SO OO RO O USROS OPRORRPRRPPRRRRRO 6
5.4.3 APIES TIAVAUX-..cueiuteruietetertteitest ettt et st et et eh et et e s st e st e aesb e e at et e sbeea e et e sb e e at et e ebe e st e et sh e et et e ebe e st et e ebeeut et enbeeaneten 6
ARTICLE 6 = GARANTIES.....oucceieeeieeeneeeereereeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 6
6.1. Garantie de parfaite rEaliSatioN... ... i ittt ettt ettt 7
(S CETe-Tal d[<Wo [N fe T alotu o) aT aT=T 0 a1<T o L PR 7
(SRR CE T =Y el dIe e [N g =) (<L A 1] PR 7
ARTICLE 7 - ORGANISATION DE CHANTIER.... . . . . . . . . we?
ARTICLE 8 = DELAIS....oueteeeeeeeeieeeereesesssseosessssssssssssssssossossssssssssasssssssossossassssessassassssosssssssssessasssssssossssssessessassses 7
ARTICLE 9 - INSTALLATIONS DE CHANTIER ceeeeeereennnnnnnne 8
ARTICLE 10 = VERIFICATIONS DES COTES.....ccteuieeereeeenrssessossessssssssssssssssssssssssssossossssssssssssssssssossssssssssssssssssos 8
ARTICLE 11 - GRAVOIS - NETTOYAGE........ .8
ARTICLE 12 = PROTECTION DES OQUVRAGES.....cittttteeireeeeeeereeeeeeeeeeessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssass 8
ARTICLE 13 - DEFINITION ET QUALITE DES ELEMENTS CONSTITUANTS LES INSTALLATIONS........ 8
CHAPITRE Il - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES........ ceeveberertebe s s s s eas s s seneas s sesensasanane 9
ARTICLE 1 - QUALITE DES MATERIAUX ET MISE EN CEUVRE......uouorieeeiereneerereereeseseesesesesssseessssesssssseessases 9
T GBNEITAIITEES. ..ottt ———————————————————aaeeaeeeeteeeteeteteeeteeetteteeriaaaiaa. 9
1.2. Approvisionnement [ réCeption SUr [€ ChanTier.......cocciiriririniecccteeeeee ettt 9
1.3. Echafaudage [ Protection [ SAaNté [ NETtOYAZE.....ccoveueviueveereeieeeteeeeie ettt ae s senans 9
T4, MaNUEENTION [ PrOTECTION. ..o ittt ettt et e et e e tb e e e b e e e bae e aseeesseaessseaesseaanseeesseessseeansaeensseennees 10
ARTICLE 2 - ECHAFAUDAGES | PROTECTIONS GENERALES.......ccceeererrererereerneseseneseessesesesessssssesssesesasees 10
ARTICLE 3 —= PHOTOS/PLANS DE L'EXISTANT ....ccetiieeirrrcnneeteeccssscnasasecsssssssssssessssssssasssssssssssnssssssssssssnnasas 10
AANINIEXES...cceeeiernneeeeeeecssesssneesesessssssssssssesssssssssssessssssssssssasessssssssssssssssssssssssssessssssssssnsasessssssssesasasssse NN

CCTP 26_RPLT_SABLE PAB_EGC 2/13



Réalisation d’vn piége a balles en granulats/copeaux élastomeéres plats a I'école Gendarmerie Chateaulin
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CHAPITRE | - GENERALITES

ARTICLE | - OBJET DU MARCHE

Le présent CCTP a pour objet de définir les prescriptions techniques relatives a la fourniture et a la mise
en ceuvre d'un piége a balles (PAB) en granulats/copeaux élastomeres plats au sein du stand de tir B6
situé a I'école de gendarmerie de Chateaulin afin d’améliorer la sécurité, la durabilité et la maintenance
du site.

L'installation devra permettre :
- I'arrét sécurisé des projectiles ;
-aucun ricochet;
- la réduction significative de poussiéres, de matiéres en suspensions ;
- I'arrét de I'humidification du piege ;
- 'amélioration de la sécurité des utilisateurs ;

- la réduction des coUts de maintenance et sa périodicité augmentée.

ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. Travaux hors marché : démolition et évacuation

Préalablement a la pose du nouveau PAB, la butte de sable sera évacuée du stand de tir la semaine
36 par une entreprise spécialisée dans les travaux publics.

L’'emplacement prévu pour la mise en place de la butte en granulats/copeaux élastomeéres plats sera
vidé et le sol sera aplani.

2.2. Description générale de I'ouvrage

Les plans joints en annexe, décrivent un modéle de PAB aux dimensions souhaitées et a la qualité
attendues. A minima, le PAB aura les dimensions suivantes : largeur: 16 m, hauteur: 5 m,
profondeur : 4,68 m.

Le titulaire proposera un piége a balles comprenant :

- une structure de blindage derriére (hauteur 5 m mini) et devant le piege a balles (80 cm de
hauteur x 50 cm d’épaisseur) sous forme de blocs agglomérés en élastoméres de type Belonne,
Estoblocs et Athéna Flex de « BIORET Indus » ou équivalent ;

- des blocs d’isolant en polystyrene expansé d'une résistance a la compression SC2a4 de type
Rigiflex de « Bioret indus » ou équivalent qui composeront la structure. Ces blocs permettront de
limiter la quantité de granulats composant la butte. Cette démarche vise a gagner du volume
récupérable lors d’'une purge. Au niveau de la structure, aucun point d’'ancrage au sol, points
métalliques ni visserie ne seront utilisés ;

- une membrane de séparation ayant un classement au feu Dfl, S1 de type « Bioret Indus » ou
équivalent. Elle sera positionnée sur la structure (voir plan joint en annexe) ;

- un remplissage en granulats/copeaux élastomeres plats, ne contenant pas de particules
métalliques, fibres et textiles de type Balliflex de « Bioret indus » ou équivalent. L'épaisseur
de granulats/ copeaux sera de 100 cm minimum entre la surface de la butte et la membrane
(épaisseur minimale 1 m sur toute la hauteur (voir plan en annexe) afin de rester conforme a
I'utilisation des calibres cités ci-dessous.

La résistance sera adaptée aux calibres utilisés (9 mm, 7.62 mm, 5.56 mm, fusil a pompe 9 et 12
grains plomb).

Actuellement, les murs latéraux en béton banché sont recouverts de plaque de FIBRALITH (2000 x
500 x 50 mm) fixées sur tasseaux de 40 mm. Avant que la butte de granulats/copeaux élastoméres
plats ne soit mise en place, le titulaire devra prolonger la protection des murs latéraux en FIBRALITH
sur I’'ensemble de la surface manquante (environ 55m?2).
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Le titulaire proposera également un sol entre le blindage devant la butte et les cibles (environ 120
m?2) ainsi qu’entre les cibles et le muret existant (environ 30 m?) de type Delta Diam de « Bioret
indus » ou équivalent.

2.3. Finition et controles

- Vérification de la stabilité et de I’'homogénéité de la butte ;
- Contréle de la conformité aux exigences de sécurité et de performance balistique ;

- Nettoyage du site aprés travaux.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

Dans le descriptif des ouvrages, la SIL de I'école s'est efforcée de renseigner le titulaire sur la nature des
travaux a effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions et leur emplacement, mais il est rappelé que cette
description n'a pas de caractére limitatif et que le titulaire devra exécuter comme étant compris dans
son prix, sans exception, ni réserve, tous les travaux que sa profession nécessite et qui sont
indispensables pour I'achevement complet des travaux projetés.

Le titulaire devra prendre connaissance de tous les documents du marché. Il ne pourra se prévaloir
d'aucune omission.

Il est ainsi réputé, a la remise de son offre :

- avoir pris connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la réalisation des
travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des locaux en relation avec
I'exécution des travaux qu’il est censé prendre dans I'état ou il se trouve ;

- avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécutions des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités.

En conséquence, ses prix tiennent compte de toutes les contraintes particulieres en découlant, et le
titulaire ne pourra en aucun cas prétendre a une indemnité en les évoquant.

Tous les documents graphiques et notes de calculs remis au titulaire doivent servir a la réalisation des
plans d'exécution d'entreprise (plans d’'atelier, détails de mise en ceuvre, plans d’adaptation de chantier).

Le titulaire devra vérifier que toutes les indications fournies correspondent bien aux obligations des
piéces écrites et de la réglementation. En conséquence, le titulaire devra signaler a I'équipe de Maitrise
d'Cuvre les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation des
ouvrages, l'usage auquel ils sont destinés. Il en sera de méme pour les omissions, imprécisions,
contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents qui lui ont été remis. Tout manquement a cette
obligation fera que le titulaire devra exécuter, sans supplément de prix, tous les ouvrages et fournitures
non mentionnés dans les documents contractuels mais qui sont considérés comme indispensables pour
I'achevement complet des travaux, conformément a la réglementation, aux normes en vigueur et a la
parfaite utilisation des ouvrages, suivant leur destination.

En toutes manieres, le fait pour le titulaire d'exécuter sans rien changer les prescriptions des documents
techniques remis par la SIL ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiére responsabilité.

Le titulaire pourra proposer les systemes et matériels de son choix a condition qu'ils soient au moins
équivalents a ceux prescrits ou existants. Dans tous les cas, il devra améliorer les principes décrits si
besoin est, et apporter, les précisions complémentaires nécessaires a la compréhension de son offre.

Le titulaire s'engage a réaliser une installation compléte en ordre de marches, conformes aux données du
présent marché.
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De ce fait, le titulaire ne pourra en aucun cas revenir sur le caractére forfaitaire de son marché.

La responsabilité du titulaire vis-a-vis du Maftre d'Ouvrage est entiére conformément aux engagements
qu'il a souscrits et aux réglementations en vigueur qu'il doit respecter dans tous les cas.

Les documents a prendre en compte seront classés dans l'ordre qui suit (le premier cité étant le plus
important, les autres suivant dans un ordre décroissant de priorité) :

- Normes et réglements qui doivent étre respectés dans tous les cas;

- CCTP, qui définit les prestations a réaliser ;

- Plans qui représentent de maniere graphique les prestations définies au CCTP;
- Quantitatif éventuel qui quantifie les prestations définies au CCTP.

ARTICLE 4 - CONTRAINTES DU SITE

L'acces des entreprises sur le site se fera par le portail principal situé devant le batiment 01 (plan de
masse en annexe).

Chaque entreprise devra passer par le poste de sécurité et y laisser une piece d’identité en échange d’'un
badge d’acceés visiteur.

La base de vie pourra étre déterminée avec les responsables du site, un plan de prévention sera établi.

Les travaux se dérouleront dans le stand de tir B6 de I'école de gendarmerie de Chateaulin. Le batiment
concerné porte le numéro 67 sur le plan joint.

La circulation a l'intérieur du site est limitée a 30 km/h. Les entreprises devront strictement respecter les
regles de circulation.

Toutes les mesures de sécurité seront prises afin de répondre aux réglementations en cours.
Un phasage ou planning d’intervention sera établi et remis par le titulaire a la SIL de I'école.

Les entreprises pourront intervenir entre 8h et 18h les jours ouvrés.

ARTICLE 5 - DOCUMENTS A REMETTRE

5.1. A I'appui de son offre

Le titulaire devra fournir a I'appui de son offre les documents suivants :

- une notice détaillée qui précisera les marques, types et références des matériels proposés, avec une
indication de leur localisation géographique. Si les matériels proposés différent de ceux préconisés dans
le CCTP, I'entreprise devra produire les PV et autres certificats attestant de la conformité et équivalence
technique avec ceux demandés ;

- un planning détaillé d'exécution ;

- son offre de prix, rédigée obligatoirement suivant le format devis, avec indication des quantités et des
prix unitaires.

5.2. Avant travaux

Le titulaire devra fournir tous les renseignements nécessaires a |'élaboration du plan de prévention
accompagné des piéces d'identités de chaque intervenant de son entreprise et de son sous-traitant
éventuel.

Le titulaire ne pourra commencer ses travaux qu‘apres approbation de ces documents.

5.3. En cours de chantier

Le titulaire devra fournir tous documents techniques ou administratifs qui pourront lui étre demandés
par le représentant du pouvoir adjudicateur (RPA), la section de I'immobilier et du logement (SIL) et la
section sécurité et santé au travail (SSST).
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5.4. A la réception

5.4.1 A la réception

Le titulaire devra fournir les documents suivants qui constitueront le Dossier des Ouvrages Exécutés
(DOE) :

- des exemplaires sur papier (dont 1 exemplaire “reproductible”) + 1 exemplaire sur support informatique
au format AUTOCAD de l'ensemble des plans d’exécution mis a jour. Ces plans retranscriront fidélement
les ouvrages tels qu’ils ont été exécutés (plans des ouvrages exécutés).

-1 classeur comprenant :

« les notices techniques des constructeurs pour I'ensemble des matériels installés ;
« les certificats de garantie des matériels ;

« les notices nécessaires a la maintenance et a l'utilisation des installations ;

« des instructions précises et détaillées sur I'entretien des installations.

Le titulaire devra fournir la mise a jour des plans d'exécution en conformité avec la réalisation des
travaux.

A la date de réception, tous les ouvrages au marché devront étre enti€rement exécutés. La visite de
réception aura lieu en présence du Maitre d'Ouvrage ou son représentant, de la Maitrise d’CEuvre et du
titulaire. Durant cette visite, il sera procédé a la vérification de la conformité des installations réalisées.

A l'issue de la visite, la décision (réception avec ou sans réserve, ou refus de réception), sera consignée
par un procés-verbal, la date de réception étant celle du dernier jour de la visite.

Si le procés-verbal fait état des réserves motivées par des omissions ou imperfections, le titulaire
disposera d'un délai pour exécuter les travaux demandés. Passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage fera
exécuter ces travaux aux frais, risques et périls du titulaire.

A l'achevement des travaux, le titulaire demande la levée des réserves.

Le titulaire devra assurer, aprés la réception, la présence d'un technicien ayant participé a I'étude du
projet, afin d'informer le personnel chargé de I'exploitation.

Toutes les défectuosités constatées seront immédiatement réparées par le titulaire.

5.4.3 Apreés travaux

Le titulaire devra fournir les documents ayant servi a la réalisation des travaux et remis a jour en fonction
de I'exécution réelle (documents de récolement).

Ces derniers ne sont pas limitatifs, mais devront comprendre au minimum :

- I'ensemble des documents précités, tel qu'exécuté (D.O.E.);

- I'ensemble des documents d’exploitation des installations et logiciels éventuels, obligatoirement rédigés
en langue francaise ;

- les fiches et plans d'autocontréle effectués par I'Entreprise sur un modeéle a définir en accord avec le
Maitre d’CEuvre ;

- le certificat de conformité ;

- 1 clé USB regroupant I'ensemble des documents informatiques, notamment les plans et schémas, notes
de calculs, etc.

Le titulaire devra en outre assurer la formation du personnel chargé de I'exploitation.

ARTICLE 6 - GARANTIES

L'entrepreneur sera tenu de réparer, a ses frais, toutes dégradations, dues a une malfagon, se produisant
pendant I'année de garantie.
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6.1. Garantie de parfaite réalisation

Le titulaire garantit d'une fagon formelle la parfaite réalisation des travaux faisant l'objet de Ia
spécification technique suivant les régles de I'art et compte tenu des réglements et décrets en vigueur. Il
sera tenu d'apporter a son installation toutes modifications qui seraient exigées par les représentants de
la SIL de I'école. Les frais résultants de ces modifications seront a sa charge.

6.2. Garantie de fonctionnement

Le titulaire garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel qu'il aura a fournir et a installer,
compte tenu des conditions physiques et climatiques du lieu.

6.3. Garantie de matériel

Pour le matériel qui aura été livré et mis en service, la garantie portera sur tous les défauts visibles ou non
des matériaux employés, contre tous les vices de construction, de conception ou de fonctionnement de
I'installation.

ARTICLE 7 - ORGANISATION DE CHANTIER

Le titulaire prendra toutes dispositions utiles pour :

- préserver de tout accident le personnel de son entreprise et des entreprises travaillant sur le chantier ;

- préserver de tout accident les clients éventuels et leurs biens en dépbt dans les locaux ;

- préserver contre le risque de détérioration ou vol son matériel et son outillage ;

- maintenir journellement pendant le cours des travaux l'ordre du chantier par rangement de son
matériel, le débarras des gravats, déchets et emballages vides résultant de ses gravats ;

- assurer apres l'achévement des travaux, l'enlévement de tous les appareils, échafaudages, étais,
matériels ayant servi au montage et aux essais et le nettoyage complet du chantier et de tous les locaux
mis a sa disposition, y compris |'évacuation des matériaux nécessaires au chantier ainsi que celle des
immondices résultant de son fait.

Le titulaire ne pourra formuler, de ce chef, aucune réclamation et supportera sans pouvoir prétendre a
une indemnité, les sujétions résultant de la présence d'autres entreprises. Elle devra également prendre
les mesures nécessaires pour n'apporter aucune entrave a |'exécution des travaux de ces entreprises.

Le titulaire fera son affaire de toutes les demandes d'autorisation nécessaires pour la réalisation de ses
travaux, ainsi que de toutes les sujétions de sécurité pour assurer la protection et la signalisation vis-a-vis
des tiers. Il se conformera notamment aux exigences et recommandations prescrites par le
Coordonnateur de Sécurité et Protection de la Santé.

ARTICLE 8 - DELAIS

Le titulaire devra obligatoirement effectuer les travaux entre le 7 et le 18 septembre 2026.

Le titulaire devra obligatoirement joindre a son offre un planning détaillé d'exécution faisant apparaitre
les délais d'approvisionnement, les taches d'exécution détaillées et celles nécessaires aux essais et aux
opérations préalables a la réception.

Le titulaire est tenu de respecter les délais figurant dans I'Acte d’Engagement et le CCAP.

Ce planning deviendra contractuel lors de la notification du marché. Par dérogation a I'article 281 du
CCAG/TX, la durée de la période de préparation sera de une (1) semaine ouvrée a compter de la date de
notification du marché.

Un planning d'exécution détaillé sera communiqué avec |'offre. Il sera opposable en cas de litige sur le
non respect des délais.

ARTICLE 9 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le titulaire doit prévoir a partir des coffrets prévus dans les installations communes, toutes les
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installations nécessaires a la réalisation des ouvrages.

Les dispositions générales concernant I'hygiéne et la sécurité de chantier incomberont au titulaire, y
compris I'établissement du P.P.S.PS.

ARTICLE 10 - VERIFICATIONS DES COTES

Le titulaire est tenu de vérifier soigneusement toutes les cotes et dimensions indiquées et de s'assurer de
leur concordance dans les différents plans. Il demeurera seul responsable des erreurs qui pourraient se
produire, soit de son fait, soit par manque de vérification des plans.

Le titulaire se soumettra pleinement aux ordres de la SIL en vue de la correction de ses inexactitudes.
Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les dessins ; le titulaire devra

s'assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications
diverses. En cas de doute, il en référera immédiatement a la SIL.

ARTICLE 11 - GRAVOIS - NETTOYAGE

Le titulaire est tenu de procéder a l'enlévement des gravois de facon a maintenir constamment le
chantier en état convenable de propreté. Si cet état de propreté n'est pas jugé suffisant par le Maitre
d'Ouvrage, celui-ci fera procéder aux enlevements et nettoyages nécessaires par une entreprise de son
choix, aux frais du titulaire.

ARTICLE 12 - PROTECTION DES OUVRAGES

Le titulaire devra, a ses frais, assurer la protection des ouvrages et restera personnellement responsable
de tous dégats qui y seraient apportés pour quelque cause que ce soit, jusqu'a I'achévement complet des
travaux.

ARTICLE 13 - DEFINITION ET QUALITE DES ELEMENTS CONSTITUANTS LES
INSTALLATIONS

Les indications de Marque et Référence des matériels sont données pour fixer un niveau de qualité ou de
performances.

Tous les matériels des installations devront étre :

- neuf et en parfait état ;
- conforme aux réglementations en vigueur et aux piéces marchés.

Les appareils devront :

- avoir une estampille de qualité ou un certificat de qualité délivré par un organisme officiel, chaque fois
qu'une telle qualification existe ;

- étre garantis par leur constructeur pour I'utilisation envisagée ;

- étre livrés sur le chantier dans leurs emballages d'origine ;

- étre munis de leurs étiquettes d'origine ;

- étre présentés a la SIL de I'école.

Le titulaire choisira ses matériels de facon a obtenir une standardisation en utilisant pour une méme
installation le nombre le plus réduit de séries et de types.

Pour certains types de matériel ayant des spécifications particuliéres (encombrements, technicité, etc...),
il ne sera pas admis d'équivalence.
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CHAPITRE Il - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

ARTICLE 1- QUALITE DES MATERIAUX ET MISE EN CEUVRE

1.1. Généralités

Le titulaire devra fournir tous les échantillons nécessaires lors de la premiére réunion de chantier ou elle
sera convoquée afin que le maitre d‘ceuvre puisse entériner ses choix. Les matériaux utilisés seront de
premiere qualité et seront conformes aux spécifications des normes NF, dans tous les cas, les
provenances (non spécifié dans le présent CCTP) seront soumises a I'agrément du maftre d'ceuvre.

Il est rappelé que la notion de similitude (techniquement équivalent) appartient au maftre d’ceuvre. En
cas de divergence de vue avec le titulaire, celui-ci sera tenu de mettre en ceuvre le matériau indiqué en
référence au présent CCTP.

1.2. Approvisionnement [ réception sur le chantier

Le déchargement et la manutention des éléments doivent s'effectuer sans entrainer de déformations
permanentes ou de dégradations risquant d'affecter leur résistance et leur état de surface.

Le stockage se fera sur un emplacement a I'abri de toute projection.

L'entrée par I'accés donnant sur le sol en place en DELTA DIAM est interdit a tout engin a moteur ou
risquant d'endommager ce dernier.

1.3. Echafaudage [ Protection [ Santé |/ Nettoyage

A-Protections Générales

Le titulaire devra prévoir toutes les protections réglementaires qui lui seront nécessaires a une parfaite et
compléte sécurité de son personnel, ainsi qu'a une parfaite et compléte mise en ceuvre de ses matériaux.

B-Protection/Coordination/Santé/Sécurité

Le titulaire devra respecter les obligations en matiére de coordination pour la santé et la sécurité
conformément a la loi n°® 931418 du 31.12.94, ainsi que les conditions prévues au Code du Travail et des
reglements en vigueur.

C-Nettoyage

Le titulaire devra assurer un nettoyage et enlévement des gravois journalier du chantier ainsi qu'un
général a la fin de son intervention.

Le maftre d'ceuvre se laisse le droit de nommer une entreprise pour réaliser cette prestation si le travail
réalisé par le titulaire ne s'avérait pas satisfaisant.

Il va de soi que le montant de ces travaux serait imputé sur le marché du titulaire.

D-Traitement des gravois et déchets "Se reporter aux Généralités TCE"

Le titulaire aura a sa charge exclusive le tri et le recyclage de ses déchets.

Ce tri et ce recyclage seront réalisés de facon journaliére afin que le chantier soit propre en permanence.
Si des gravois venaient a étre stockés sur le chantier sans étre évacués dans les 48h, les travaux

d'évacuation et de recyclage seront commandés a une autre entreprise a la charge de la ou des
entreprises responsables.
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1.4. Manutention /[ Protection

A-Manutention

Toutes les opérations, frais et faux frais relatifs aux transports, manceuvres et manutentions diverses, et
durant les travaux des autres corps d'état, tragage, pose, réglage, ajustages, mise en état de
fonctionnement, etc... concernant les ouvrages, sont a la charge du titulaire.

B-Protection
Le titulaire est enti€rement responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception.

Il devra prendre toutes les précautions pour que ses ouvrages ne soient pas détériorés compte tenu des
aléas du chantier.

Il devra, aussi, lors de travaux sur des batiments existants, prévoir toutes les protections nécessaires des
ouvrages a conserver.

ARTICLE 2 - ECHAFAUDAGES /| PROTECTIONS GENERALES

Les échafaudages, nacelles, ou tout autre engin utile au chantier, ainsi que les protections générales
devront étre adaptées et positionnées pour respecter les conditions d'exécution des ouvrages.

Seront compris dans le prix :

- location ;

- double transport, (amené et repliement) ;

- la mise en place des éléments ;

- le démontage ;

- la mise a disposition de I'ensemble des corps d'états pendant toute la durée du chantier ;
-etc...

ARTICLE 3 - PHOTOS/PLANS DE L'EXISTANT

Photo large sur la butte actuelle en sable.
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Zoom sur le haut de la butte de sable + fond en bois existant

Vue de coté : accés butte extérieure, portes-cibles.
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Portes-cibles vue de haut.

Annexes :

Bois existant
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