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ACCORD-CADRE SGAR PFRA CVC4 _ ARA 2023 de
Chauffage Ventilation et de Climatisation CVC4 notifié le
22/6/2022 pour une durée de 48 mois fermes a compter du

01/09/2023 et échéance le 31/8/2027

Gendarmerie nationale

ANNEXE 4 AU CCAP -INFORMATION DES MAINTENEURS TITULAIRES DU MARCHE CVC4 (Chauffage)

Conformément a l'article 4.2.1 du CCAP de I'accord cadre CVC4_ARA_2023 (marché de maintenance chauffage) le mainte-

neur titulaire est tenu d’assister le

responsable de site et a une obligation permanente de conseil et de mise en garde.
Ci-dessous les coordonnées des contacts techniques par départements de ces titulaires mainteneurs.

Objet de la consultation :Travaux d’exécution Electriques liés au remplacement (dépose, fourniture et
pose) des tableaux électriques abonnés existants situés dans les 66 logements de la caserne de
gendarmerie Zac sud Chamonix et les 295 logements caserne Frobert a Clermont-Ferrand (63)

Site de I'ouvrage concerné par les travaux :
Lot 1Caserne de gendarmerie FROBERT CLERMONT FERRAND
Lot 2 Caserne gendarmerie ZAC SUD CHAMONIX MT BLANC

MAINTENEURS TITULAIRES DU CVC4
LOT DE LA DEPARTE i LOT
CONSULTATION | MENTS Q CONTACTS TECHNIQUES TECHNIQUE CONTACTS TECHNIQUES
BUREAUX
LOGEMENTS
Stéphane COSENZA
09 77 40 05 66
/ Lot 22: clermont-
1 63 / ENGIE HOME ferrand.homeservices@engie.com
SERVICE
commerce.drt3.homeservices@en
gie.com
Grégory FAVARD
09 77 40 05 66
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