
Gendarmerie nationale

ACCORD-CADRE SGAR PFRA CVC4 _ ARA  2023 de
Chauffage Ventilation et de Climatisation CVC4 notifié le

22/6/2022 pour une durée de 48 mois fermes à compter du
01/09/2023 et échéance le 31/8/2027

ANNEXE 4  AU CCAP -INFORMATION DES MAINTENEURS TITULAIRES DU MARCHÉ CVC4 (Chauffage)

Conformément à l’article 4.2.1 du CCAP de l’accord cadre CVC4_ARA_2023 (marché de maintenance chauffage) le mainte-
neur titulaire est tenu d’assister le

responsable de site et a une obligation permanente de conseil et de mise en garde.
Ci-dessous les coordonnées des contacts techniques par départements de ces titulaires mainteneurs.

Objet de la consultation :Travaux d’exécution Électriques liés au remplacement (dépose, fourniture et 
pose) des tableaux électriques abonnés existants situés dans les 66 logements de la caserne de 
gendarmerie Zac sud Chamonix et les 295 logements caserne Frobert à Clermont-Ferrand (63)

Site de l’ouvrage concerné par les travaux :
 Lot  1 Caserne de gendarmerie FROBERT CLERMONT FERRAND 
Lot 2 Caserne gendarmerie ZAC SUD  CHAMONIX MT BLANC

LOT DE LA
CONSULTATION

DÉPARTE
MENTS

MAINTENEURS TITULAIRES DU CVC4

LOT TECHNIQUE
BUREAUX CONTACTS TECHNIQUES

LOT 
TECHNIQUE
LOGEMENTS

CONTACTS TECHNIQUES

1 63 /
/ Lot 22 :

ENGIE HOME 
SERVICE

Stéphane COSENZA
09 77 40 05 66
clermont-

ferrand.homeservices@engie.com

commerce.drt3.homeservices@en
gie.com

2 74  / /
Lot 25 :

ENGIE HOME 
SERVICE

Grégory FAVARD
09 77 40 05 66

annecy-
crangevrier.homeservices@engie.

com
commerce.drt3.homeservices@en

gie.com
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