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Décomposition du prix global et forfaitaire

CNSNMM - Rénovation énergétique des logements de fonction du CNSNMM
Route des Pessettes 39 220 PREMANON
ARCHITECTE Catherine BOUHAND ARCHITECTE 44 Rue Eisenhower 39100 DOLE

Lot N°01 TERRASSEMENTS/ VRD / GROS OEUVRE

U Quantité Prix en €

Montant en €

TERRASSEMENTS/ VRD / GROS OEUVRE

01.2
01.21
01.2.1.1
01.21.11

ETUDES
Etude béton

Etudes dues par I'entreprise
Etudes dues par I'entreprise
1

¥ 1.000
1 |Ens 1

Total ETUDES

01.3
01.3.1
01.3.1.11

01.3.2
01.3.2.11

TERRASSEMENTS MECANIQUES

Sciage de revétement.
Sciage de revétement de chaussée.

Sciage mécannique de revetement de chaussée type
enrobé ou multicouche bitumineux.
Localisation :

Sciage au droit des massifs de fondations
4.00*6 + 24.000
24,00 | ML 24,00

Fouilles en rigole, tranchée, trou
Terre toute classe confondue
Terre toute classe confondue.

1.10%(0.80%0.80)*6 + 4.224
4224 |M3 4,224

Total TERRASSEMENTS MECANIQUES

01.4
01.4.1
01.41.11

01.4.2
01.4.211

FONDATIONS

Béton de propreté
Béton de propreté de 0,10

Béton de propreté de 0,10 d'épaisseur de type "C12/15".

0.10*(0.70*0.70)*6 + 0.294
0,294 | M3 0,294

Semelles filantes ou isolées
Semelles filantes ou isolées

Semelles compris coffrage, béton ,armatures
Dimensionnement semelles et Armatures a confirmer

par vos soins t BE : 80 kg/m3
0.30%(0.70°0.70)"6 + 0.882
0,882 |M3 0,882

Total FONDATIONS

01.5
01.5.1
01.5.1.11

OUVRAGES EN BETON ARME
Fat béton
Fat béton 0.30 x 0.30 x 1.50 ht

Fat béton compris coffrage, béton ,armatures

Armatures a confirmer par vos soins
0.30%0.30%1.50*6 + 0.810
0,810 |M3 0,810
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Décomposition du prix global et forfaitaire

CATHERINE
Route des Pessettes 39 220 PREMANON

BOUHAND CNSNMM - Rénovation énergétique des logements de fonction du CNSNMM

Lot N°01 TERRASSEMENTS/ VRD / GROS OEUVRE

Quantité

Prix en € Montant en €

Total OUVRAGES EN BETON ARME

01.6 CANALISATIONS ENTERREES

éclairage Carport

Carport
Fourreau rouge diam 63

01.6.1 Réseaux extérieures pour alimentation

01.6.11 Fouille et fourreaux pour raccordement Eclairage

5.00 +

5.000

5,00 |ML

Total CANALISATIONS ENTERREES

01.7 REMBLAIS/ENROBE

reprise enrobé

finition en enrobé

- forme de finition tout venant Calibre 0/315
- enrobé

01.7.1 Remblais fouille semelles carport y compris

01.71.11 Rebouchage pourtour fondations carport compris

1.00%1.00*6 +

6.000

6,000 | M2

Total REMBLAIS/ENROBE

5,00

6,000

Récapitulatif

Montant HT

TVA (20,00%)

Montant TTC

Page

TERRASSEMENTS/ VRD / GROS OEUVRE
ETUDES

TERRASSEMENTS MECANIQUES
FONDATIONS

OUVRAGES EN BETON ARME
CANALISATIONS ENTERREES
REMBLAIS/ENROBE

Total Lot N°01 TERRASSEMENTS/ VRD /
GROS OEUVRE
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