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S J
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PLATRERIE/PEINTURE/FAIENCE
04.2 PROTECTION
04.2.1 Protection générale
04.2.11 Protection avant démolition
Protection du sol des combles
Protection du sol du dégagement + hall des deux
logements
Protection vertical sur zone non concernée par les
travaux devant portes séjour, chambres, sanitaires
76.00+14.00*2+14.00*2 + 132.000
132,00 |[M2 132,00
Total PROTECTION
04.3 DEMOLITIONS GENERALES
04.3.1 Parois verticales ou horizontales
04.3.1.11 Plafonds platre toutes épaisseurs
Localisation :
Plafond dans combles
4.30%1.60*4 + 27.520
((4.30+2.20)/2)*2.00*4 + 26.000
((4.40+2.80)/2)*2.45*4 + 35.280
= 88.800
88,80 M2 88,80
04312 Dépose isolant dans combles
04.3.1.21 Dépose isolant au sol d'un combles
(5.80%7.00+2.75%1.50+2.75*1.50)*2 + 97.700
(2.00%1.30)*2 + 5.200
= 102.900
102,90 |M2 102,90
Total DEMOLITIONS GENERALES
04.4 DOUBLAGES, ISOLATIONS
04.4.1 Isolation indépendante verticale
044111 Ossature + isolation contre cloison existante
1.10%(2.70+1.60)*4 + 18.920
((2.00+1.10)/2)*2.10*4 + 13.020
= 31.940
31,94 | M2 31,94
Total DOUBLAGES, ISOLATIONS
04.5 PLAFONDS
04.5.1 Plafonds ossature + membrane d'étanchéité
+ isolant
04.511 Plafonds : ossature + isolation + BA 13
Localisation :
Plafond des combles
88.80 + 88.800
88,80 M2 88,80
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04.5.2 Isolation horizontale ou rampante

04.5.211 Isolation au sol de 400 mm d‘ép.

De 400 mm d'épaisseur totale 2 x 200 R isolation :
R mini = 10.00 m2.K/W

102.90 ¥ 102.900
102,90 | M2 102,90

Total PLAFONDS

04.6 HABILLAGES ET OUVRAGES DIVERS
04.6.1 Habillage d'embrasures de fenétre ou

portes compris mise en peinture
04.6.1.11 Reprise habillage fenétre salle de bains

Reprise habillage pourtour fenétre salle de bains suite a
la modification de la fenétre

Compris reprise en peinture du pan de mur concerné
Localisation :

Salles de bains des deux logements
4.00*2 + 8.000
8,00 (M2 8,00

Total HABILLAGES ET OUVRAGES DIVERS

04.7 TRAVAUX DIVERS

04.7.1 Fibres et flocages

04.7111 Flocage pour protection thermique 120 mm
Flocage pour protection incendie coupe feu 1h et
thermique épaisseur 10 cm.
Flocage pour isolation thermique épaisseur 0,12 ml.
R=3.15 m2 °C/w.

Localisation :
Garage
17.67+21.51+21.27+22.83+27.36 + 110.640
17.46+15.69 + 33.150
= 143.790
143,79 | M2 143,79

Total TRAVAUX DIVERS

04.8 FINITIONS PEINTURES EN FILM MINCE
04.8.1 FINITIONS PEINTURES EN FILM MINCE

04.8.1.1 Sur menuiseries bois
04.8.1.11 Satinée a la brosse

Préparation des supports: égrenage, poncage ou
brossage si nécessaire et dépoussiérage.

Application du produit : 2 a 3 couches selon nature des
travaux et agressivité ambiante ( int/ext).

Marque : ZOLPAN ou équivalent

Type : Hydro 33 ou équivalent

Teinte : au choix du maitre d'ouvrage

Localisation :

Habillage pourtour menuiseries extérieures
30.00 + 30.000
30,00 M2 30,00
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Total FINITIONS PEINTURES EN FILM MINCE

04.9 OUVRAGES DIVERS
04.9.1 Faience
04911  Reprise de revétement mural de faience

existant
04.9.1.11 Reprise revétement mural en carreaux de faience

Carreaux de faience dimensions dito existant
Localisation :

Salle de bains des deux logements
2.00 + 2.000
2,00 | M2

Total OUVRAGES DIVERS

04.10 NETTOYAGES
04.10.1 Apreés travaux neufs
04.10.1.11 Ensemble des locaux

Ensemble des locaux.
1 + 1.000
1 |ENS

Total NETTOYAGES

2,00

Récapitulatif

| Montant HT

TVA (20,00%)

Montant TTC Page

PLATRERIE/PEINTURE/FAIENCE
PROTECTION

DEMOLITIONS GENERALES
DOUBLAGES, ISOLATIONS

PLAFONDS

HABILLAGES ET OUVRAGES DIVERS
TRAVAUX DIVERS

FINITIONS PEINTURES EN FILM MINCE
OUVRAGES DIVERS

NETTOYAGES

04.2
04.2
04.2
04.3
04.3
04.3
04.4
04.4
04.4

Total Lot N°04
PLATRERIE/PEINTURE/FAIENCE
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