
INCENDIE

Déclencheur Manuel suivant CCTP

INFORMATIQUE - TV
Point d'accès bureautique se composant de :
3PC 2P+T10/16A + 2PC 2P+T 10/16A + 3RJ45

Point d'accès individuel se composant de :
5PC 2P+T10/16A de couleur blanc + 3 RJ45

PAB

PAI

Point d'accès WIFI se composant de :
1 RJ45

PAW

PETIT APPAREILLAGE

PC 10/16A 2P+T

Simple allumage

Va et vient

PC 10/16A 2P+T étanche

Va et vient étanche

Simple allumage étanche

CONTROLE DES ACCES

Centrale Contrôle d'accèsCCA

CA Contrôle d'accès
Lecteur de BadgeLB

UC Unité de contrôle

DISTRIBUTION

Arrêt d'urgence "général"

Arrêt d'urgence "ventilation"

AU-G

AU-V

Goulotte

PA- Puissance en attente

GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT

Puissance en attente (CVC)PA-CVC

- ML

Bloc de secours sortieS

A Bloc d'ambiance

ECLAIRAGE DE SECURITE

Détecteur de présence . Cde d'éclairage

APPAREIL D'ECLAIRAGE TECHNIQUE
Appareil d'éclairage technique T1 suivant CCTP

APPAREIL D'ECLAIRAGE FONCTIONNEL

Appareil d'éclairage exterieur E1 suivant CCTP

Luminaire de type F1 suivant CCTP

T1

E1

Appareil d'éclairage exterieur E2 suivant CCTP

APPAREIL D'ECLAIRAGE EXTERIEUR

LEGENDE

NOTA :
L'entreprise devra faire référence aux derniers plans
architecte, et éventuellement déplacer, compléter ou
adapter les équipements électriques en conséquence.

INTRUSION

Radar intrusion

Sirène intrusion

Clavier intrusion

R

INTR Centrale intrusion

Puissance en attente (Menuiserie)PA-M

F1

F2 Luminaire de type F2 suivant CCTP

F3

F4

Luminaire de type F3 suivant CCTP

Luminaire de type F4 suivant CCTP

T2 Appareil d'éclairage technique T2 suivant CCTP

PATV Point d'accès vidéo se composant de :
2 PC16A + 2 RJ45

Bouton poussoir étanche

Bouton poussoir

<> Commande volet roulant

Diffuseur sonore suivant CCTP

Dispositif visuel d'alarme feu suivant CCTP

Equipement d'alarme type 4 suivant CCTP

Bloc de 3 PC 10/16A 2P+T

Bloc de 2 PC 10/16A 2P+T

D

VERT

Bouton de décondamnation porte entrée bâtiment
Déclencheur manuel de décondamnation

CHEMINEMENTS

Chemins de câbles courants faibles suivant CCTPmmx50 mm AI: ???

mmx50 mm AI: ??? Chemins de câbles courants forts suivant CCTP

PPMS
Flash intérieur

PPMS
Flash extérieur

Plan Particulier de Mise en Sûreté

Boitier 4 boutons PPMS
PPMS

PPMS
Sirène PPMS

PPMS

Coffret PPMS sonore et lumineux
Chemin de câble remonté vers le haut CDC

CDC
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CDC CDC
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TRAVAUX

13, Rue du 14 Juillet
62300 Lens

EIRL LE BERRE ECONOMIE

Economiste & C OPC

22 Rue de Boyelles
62128 Croisilles Implantation CFO
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