Missions CSPS -BP

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

BORDEREAU DES PRIX
(BP)
Lot n°......

Pouvoir adjudicateur exercant la maitrise d’ouvrage

Ministere des transports
Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Ouest

Représentant du pouvoir adjudicateur

Monsieur le Directeur Interdépartemental des Routes du Sud-Ouest par délégation de
Monsieur le Préfet de la Région Occitanie par arrété préfectoral du 13 janvier 2026

Objet du marché

Mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
relative aux travaux d'entretien, de réparation et d'investissements de catégorie
2 et 3 sur le réseau routier de la DIR SUD-OUEST
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PREAMBULE

Le présent bordereau des prix unitaires et forfaitaires est irréfragablement réputé assurer la parfaite et
intégrale rémunération du titulaire correspondant a 1’ensemble des prestations permettant d’aboutir aux
exigences imposées par le marché, aux sujétions susceptibles d’étre rencontrées par le titulaire et a
I’obligation de résultat qui pese sur lui. En aucun cas, le titulaire ne pourra prétendre obtenir une
rémunération complémentaire au motif qu’une prestation ou sujétion a sa charge résultant du marché ne
serait pas mentionnée dans la définition des prix par le présent bordereau.

Tous les prix tiennent compte notamment :

e Des sujétions contenues dans le C.C.A.T.P.
e Des frais liés au déplacement,

Les prix du présent bordereau des prix (BP) seront établis en cohérence et conformément aux indications
avec le cadre de décomposition des missions en temps et en nombre de prestation.

Tous les prix HT et TTC figurant dans le présent document sont exprimés en Euros.
La durée des travaux « D » est exprimée en jours ouvreés.

Les travaux comportant des risques particuliers sont définis par 1’arrété du 25/02/2003.
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N° de
Prix

Désignation

Prix HT
en chiffres

Missions de catégorie 2

100

CONCEPTION

Ces prix rémunérent forfaitairement une mission de coordination sécurité et
protection de la santé (SPS) de catégorie 2 en phase conception au regard de
la réglementation et du CCATP

100-01

Pour une durée : D <= a 30 jours

Le forfait (en toutes lettres) :

100-02

Pour une durée : 30 jours < D <= a 60 jours

Le forfait (en toutes lettres) :

100-03

Pour une durée : 60 jours< D <= a 120 jours

Le forfait (en toutes lettres) :

100-04

Pour une durée : 120 jours< D <= a 180 jours

Le forfait (en toutes lettres) :

100-05

Pour une durée : 180 jours< D <= a 240 jours

Le forfait (en toutes lettres) :

110

REALISATION

Ce prix rémuneére forfaitairement une mission de coordination sécurité et
protection de la santé (SPS) de catégorie 2 en phase réalisation au regard de
la réglementation et du CCATP

110-01

Pour une durée : D < = a 30 jours
Il comprend notamment au minimum :
» laréalisation de 1 visite inopinée sur le chantier,

* la présence a 1 réunion, de préparation ou de chantier.

Le forfait (en toutes lettres) :

110-02

Pour une durée : 30 jours < D <= a 60 jours
Il comprend notamment au minimum :
* laréalisation de 3 visites inopinées sur le chantier,

* la présence a 3 réunions, de préparation ou de chantier.

Le forfait (en toutes lettres) :

110-03

Pour une durée : 60 jours< D <= a 120 jours
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Il comprend notamment au minimum :
* laréalisation de 6 visites inopinées sur le chantier,
* la présence a 6 réunions, de préparation ou de chantier.

Le forfait (en toutes lettres) :

110-04 |Pour une durée : 120 jours< D <= a 180 jours
Il comprend notamment au minimum :
* laréalisation de 9 visites inopinées sur le chantier,
* la présence a 9 réunions, de préparation ou de chantier.
Le forfait (en toutes lettres) :
110-05 | Pour une durée : 180 jours< D <= a 240 jours
Il comprend notamment au minimum :
* laréalisation de 12 visites inopinées sur le chantier,
* la présence a 12 réunions, de préparation ou de chantier.
Le forfait (en toutes lettres) :
110-06 PLUS-VALUE POUR TRAVAUX DE NUIT ET/OU WEEK-END
Ce prix rémunere en pourcentage la plus-value a, la liste de prix n°110 (ci-dessus)
pour des travaux de nuit et/ou de week-end
Le pourcentage (en toutes lettres) :
120 CONCEPTION et REALISATION
Ce prix rémunére forfaitairement une mission de coordination sécurité et
protection de la santé (SPS) de catégorie 2 en phase conception et réalisation
au regard de la réglementation et du CCATP
120-01 |Pour une durée : D < = a 30 jours
Il comprend notamment au minimum :
* laréalisation de 1 visite inopinée sur le chantier,
* la présence a 1 réunion, de préparation ou de chantier
Le forfait (en toutes lettres) :
120-02 | Pour une durée : 30 jours < D <= a 60 jours
Il comprend notamment au minimum :
* laréalisation de 3 visites inopinées sur le chantier,
* la présence a 3 réunions, de préparation ou de chantier.
Le forfait (en toutes lettres) :
120-03 |Pour une durée : 60 jours< D <= a 120 jours

Il comprend notamment au minimum :
* laréalisation de 6 visites inopinées sur le chantier,
* la présence a 6 réunions, de préparation ou de chantier.
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Le forfait (en toutes lettres) :

120-04

Pour une durée : 120 jours< D <= a 180 jours
Il comprend notamment au minimum :
* laréalisation de 9 visites inopinées sur le chantier,

* la présence a 9 réunions, de préparation ou de chantier.

Le forfait (en toutes lettres) :

120-05

Pour une durée : 180 jours< D <= a 240 jours
Il comprend notamment au minimum :
» laréalisation de 12 visites inopinées sur le chantier,

* la présence a 12 réunions, de préparation ou de chantier.

Le forfait (en toutes lettres) :

120-06

PLUS-VALUE POUR TRAVAUX DE NUIT ET/OU DE WEEK-END

Ce prix rémuneére en pourcentage la plus-value a, la liste de prix n°120 (ci-
dessus) pour des travaux de nuit et/ou de week-end

Le pourcentage (en toutes lettres) :
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N° de
Prix

Désignation

Prix HT

Missions de catégorie 3

200

CONCEPTION - REALISATION

Ce prix rémuneére forfaitairement une mission de coordination sécurité et
protection de la santé (SPS) de catégorie 3 en phase conception et en phase
réalisation au regard de la réglementation et du CCATP

200-01

Pour une durée : D <= a 15 jours
Il comprend notamment au minimum :
* laréalisation de 1 visite inopinée sur le chantier,

* laprésence a 1 réunion, de préparation ou de chantier.

Le forfait (en toutes lettres) :

200-02

Pour une durée : 15 jours < D <= a 30 jours
Il comprend notamment au minimum :
» laréalisation de 2 visites inopinées sur le chantier,

* la présence a 2 réunions, de préparation ou de chantier.

Le forfait (en toutes lettres) :

200-03

Pour une durée : 30 jours< D <= a 60 jours
Il comprend notamment au minimum :
* laréalisation de 3 visites inopinées sur le chantier,

* la présence a 3 réunions, de préparation ou de chantier.

Le forfait (en toutes lettres) :

200-04

Pour une durée : 60 jours< D <= a 150 jours
Il comprend notamment au minimum :
* laréalisation de 6 visites inopinées sur le chantier,

* la présence a 6 réunions, de préparation ou de chantier.

Le forfait (en toutes lettres) :

200-05

Pour une durée : 150 jours< D <= a 240 jours
Il comprend notamment au minimum :
* laréalisation de 10 visites inopinées sur le chantier,

* la présence a 10 réunions, de préparation ou de chantier.

Le forfait (en toutes lettres) :

200-06

PLUS-VALUE POUR TRAVAUX DE NUIT ET/OU DE WEEK-END

Ce prix rémuneére en pourcentage la plus-value a la liste de prix n° 200 (ci-dessus)
pour des travaux de nuit et/ou de week-end

Le pourcentage (en toutes lettres) :
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N° de
Prix

Désignation

Prix HT

Missions de catégorie 3 RP

300

CONCEPTION - REALISATION

Ce prix rémuneére forfaitairement une mission de coordination sécurité et
protection de la santé (SPS) de catégorie 3 avec risque particulier en phase
conception et en phase réalisation au regard de la réglementation et du CCATP

300-01

Pour une durée : D < =a 15 jours
Il comprend notamment au minimum :
» laréalisation de 1 visite inopinée sur le chantier,

* la présence a 1 réunion, de préparation ou de chantier.

Le forfait (en toutes lettres) :

300-02

Pour une durée : 15 jours < D <= a 30 jours
Il comprend notamment au minimum :
* laréalisation de 2 visites inopinées sur le chantier,

* la présence a 2 réunions, de préparation ou de chantier.

Le forfait (en toutes lettres) :

300-03

Pour une durée : 30 jours< D <= a 60 jours
Il comprend notamment au minimum :
* laréalisation de 3 visites inopinées sur le chantier,

* la présence a 3 réunions, de préparation ou de chantier.

Le forfait (en toutes lettres) :

300-04

Pour une durée : 60 jours< D <= a 150 jours
Il comprend notamment au minimum :
* laréalisation de 6 visites inopinées sur le chantier,

* la présence a 6 réunions, de préparation ou de chantier.

Le forfait (en toutes lettres) :

300-05

Pour une durée : 150 jours< D <= a 240 jours
Il comprend notamment au minimum :
* laréalisation de 10 visites inopinées sur le chantier,

* la présence a 10 réunions, de préparation ou de chantier.

Le forfait (en toutes lettres) :

300-06

PLUS-VALUE POUR TRAVAUX DE NUIT ET/OU DE WEEK-END

Ce prix rémunere en pourcentage la plus-value a, la liste de prix n°300 (ci-dessus)
pour des travaux de nuit et/ou de week-end
Le pourcentage (en toutes lettres) :

718




Missions CSPS -BP

SUPPLEMENTAIRE

Ce prix rémunere a I’unité la plus-value aux prix n® 402 pour une visite de chantier
de nuit et/ou de week-end demandée par le maitre d’ouvrage.

L’unité (en toutes lettres) :

N° de Désignation Prix HT
Prix
Vacation
401 INTERVENTION SUR VACATION PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE DE
PARFAIT ACHEVEMENT

Ce prix rémuneére, a la demi-journée, toute intervention réalisée a la demande du
maitre d'ouvrage pendant la période de garantie de parfait achévement, quelles que
soient la nature et l'importance de l'opération et la catégorie de la mission. Il
comprend tous les frais liés a l'intervention, dont notamment les frais de
déplacement.
La demi-journée (en toutes lettres) :

402 VISITE INOPINEE SUPPLEMENTAIRE
Ce prix rémunere a ’unité une visite de chantier inopinée supplémentaire, a la
demande du maitre d’ouvrage, pour les missions de catégorie 2, 3, et 3 avec risques
particuliers.
L’unité (en toutes lettres) :

403 REUNION SUPPLEMENTAIRE
Ce prix rémunere a I’unité la participation a une réunion supplémentaire de chantier
ou de préparation de chantier, a la demande du maitre d’ouvrage, pour les missions
de catégorie 2, 3, et 3 avec risques particuliers.
L’unité (en toutes lettres) :

404 PLUS-VALUE POUR VISITE DE NUIT ET/OU DE WEEK-END
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