
Missions CSPS -BP

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

BORDEREAU DES PRIX

(BP)

Lot n°…... 

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d’ouvrage

Ministère des transports
Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Ouest

Représentant du pouvoir adjudicateur

Monsieur le Directeur Interdépartemental des Routes du Sud-Ouest par délégation de 

Monsieur le Préfet de la Région Occitanie par arrêté préfectoral du 13 janvier 2026

Objet du marché

Mission  de  coordination  en  matière  de  sécurité  et  de  protection  de  la  santé

relative aux travaux d'entretien, de réparation et d'investissements de catégorie

2 et 3 sur le réseau routier de la DIR SUD-OUEST
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PRÉAMBULE

Le présent bordereau des prix  unitaires et  forfaitaires est  irréfragablement réputé assurer  la  parfaite  et
intégrale rémunération du titulaire  correspondant à l’ensemble des prestations permettant  d’aboutir aux
exigences  imposées  par  le  marché,  aux  sujétions  susceptibles  d’être  rencontrées  par  le  titulaire  et  à
l’obligation  de  résultat  qui  pèse  sur  lui.  En  aucun  cas,  le  titulaire  ne  pourra  prétendre  obtenir  une
rémunération complémentaire au motif qu’une prestation ou sujétion à sa charge résultant du marché ne
serait pas mentionnée dans la définition des prix par le présent bordereau.

Tous les prix tiennent compte notamment :

� Des sujétions contenues dans le C.C.A.T.P.
� Des frais liés au déplacement,

Les prix du présent bordereau des prix (BP) seront établis en cohérence et conformément aux indications
avec le cadre de décomposition des missions en temps et en nombre de prestation.

Tous les prix  HT et TTC figurant dans le présent document sont exprimés en Euros.
La durée des travaux « D » est exprimée en jours ouvrés.

Les travaux comportant des risques particuliers sont définis par l’arrêté du 25/02/2003.
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N° de
Prix

Désignation Prix HT
en chiffres

Missions de catégorie 2

100 CONCEPTION

Ces prix rémunèrent forfaitairement une mission de coordination sécurité et 
protection de la santé (SPS) de catégorie 2 en phase conception au regard de 
la réglementation et du CCATP

100-01 Pour une durée : D ≤ = à 30 jours

Le forfait (en toutes lettres) :

100-02 Pour une durée : 30 jours < D <= à 60 jours

Le forfait (en toutes lettres) :

100-03 Pour une durée : 60 jours< D <= à 120 jours

Le forfait (en toutes lettres) :

100-04 Pour une durée : 120 jours< D <= à 180 jours

Le forfait (en toutes lettres) :

100-05 Pour une durée : 180 jours< D <= à 240 jours

Le forfait (en toutes lettres) :

110 RÉALISATION

Ce prix rémunère forfaitairement une mission de coordination sécurité et 
protection de la santé (SPS) de catégorie 2 en phase réalisation au regard de 
la réglementation et du CCATP

110-01 Pour une durée : D ≤ = à 30 jours

Il comprend notamment au minimum : 
• la réalisation de 1 visite inopinée sur le chantier,
• la présence à 1 réunion, de préparation ou de chantier. 

Le forfait (en toutes lettres) :

110-02 Pour une durée : 30 jours < D <= à 60 jours

Il comprend notamment au minimum : 
• la réalisation de 3 visites inopinées sur le chantier,
• la présence à 3 réunions, de préparation ou de chantier. 

Le forfait (en toutes lettres) :

110-03 Pour une durée : 60 jours< D <= à 120 jours
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Il comprend notamment au minimum : 
• la réalisation de 6 visites inopinées sur le chantier,
• la présence à 6 réunions, de préparation ou de chantier. 

Le forfait (en toutes lettres) :

110-04 Pour une durée : 120 jours< D <= à 180 jours

Il comprend notamment au minimum : 
• la réalisation de 9 visites inopinées sur le chantier,
• la présence à 9 réunions, de préparation ou de chantier. 

Le forfait (en toutes lettres) :

110-05 Pour une durée : 180 jours< D <= à 240 jours

Il comprend notamment au minimum : 
• la réalisation de 12 visites inopinées sur le chantier,
• la présence à 12 réunions, de préparation ou de chantier. 

Le forfait (en toutes lettres) :

110-06 PLUS-VALUE POUR TRAVAUX DE NUIT ET/OU WEEK-END

Ce prix rémunère en pourcentage la plus-value à, la liste de prix n°110 (ci-dessus)
pour des travaux de nuit et/ou de week-end

Le pourcentage (en toutes lettres) :

120 CONCEPTION et RÉALISATION

Ce prix rémunère forfaitairement une mission de coordination sécurité et 
protection de la santé (SPS) de catégorie 2 en phase conception et réalisation 
au regard de la réglementation et du CCATP

120-01 Pour une durée : D ≤ = à 30 jours

Il comprend notamment au minimum : 
• la réalisation de 1 visite inopinée sur le chantier,
• la présence à 1 réunion, de préparation ou de chantier

Le forfait (en toutes lettres) :

120-02 Pour une durée : 30 jours < D <= à 60 jours

Il comprend notamment au minimum : 
• la réalisation de 3 visites inopinées sur le chantier,
• la présence à 3 réunions, de préparation ou de chantier. 

Le forfait (en toutes lettres) :

120-03 Pour une durée : 60 jours< D <= à 120 jours

Il comprend notamment au minimum : 
• la réalisation de 6 visites inopinées sur le chantier,
• la présence à 6 réunions, de préparation ou de chantier.
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Le forfait (en toutes lettres) :

120-04 Pour une durée : 120 jours< D <= à 180 jours

Il comprend notamment au minimum : 
• la réalisation de 9 visites inopinées sur le chantier,
• la présence à 9 réunions, de préparation ou de chantier. 

Le forfait (en toutes lettres) :

120-05 Pour une durée : 180 jours< D <= à 240 jours

Il comprend notamment au minimum : 
• la réalisation de 12 visites inopinées sur le chantier,
• la présence à 12 réunions, de préparation ou de chantier. 

Le forfait (en toutes lettres) :

120-06 PLUS-VALUE POUR TRAVAUX DE NUIT ET/OU DE WEEK-END

Ce prix rémunère en pourcentage la plus-value à, la liste de prix n°120 (ci-
dessus) pour des travaux de nuit et/ou de week-end

Le pourcentage (en toutes lettres) :
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N° de
Prix

Désignation Prix HT

Missions de catégorie 3

200 CONCEPTION - RÉALISATION

Ce prix rémunère forfaitairement une mission de coordination sécurité et 
protection de la santé (SPS) de catégorie 3 en phase conception et en phase 
réalisation au regard de la réglementation et du CCATP

200-01 Pour une durée : D ≤ = à 15 jours

Il comprend notamment au minimum : 
• la réalisation de 1 visite inopinée sur le chantier,
• la présence à 1 réunion, de préparation ou de chantier.

Le forfait (en toutes lettres) :

200-02 Pour une durée : 15 jours < D <= à 30 jours

Il comprend notamment au minimum : 
• la réalisation de 2 visites inopinées sur le chantier,
• la présence à 2 réunions, de préparation ou de chantier. 

Le forfait (en toutes lettres) :

200-03 Pour une durée : 30 jours< D <= à 60 jours

Il comprend notamment au minimum : 
• la réalisation de 3 visites inopinées sur le chantier,
• la présence à 3 réunions, de préparation ou de chantier.

Le forfait (en toutes lettres) :

200-04 Pour une durée : 60 jours< D <= à 150 jours

Il comprend notamment au minimum : 
• la réalisation de 6 visites inopinées sur le chantier,
• la présence à 6 réunions, de préparation ou de chantier.

Le forfait (en toutes lettres) :

200-05 Pour une durée : 150 jours< D <= à 240 jours

Il comprend notamment au minimum : 
• la réalisation de 10 visites inopinées sur le chantier,
• la présence à 10 réunions, de préparation ou de chantier.

Le forfait (en toutes lettres) :

200-06 PLUS-VALUE POUR TRAVAUX DE NUIT ET/OU DE WEEK-END

Ce prix rémunère en pourcentage la plus-value à la liste de prix n° 200 (ci-dessus) 
pour des travaux de nuit et/ou de week-end

Le pourcentage (en toutes lettres) :
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N° de
Prix

Désignation Prix HT

Missions de catégorie 3 RP

300 CONCEPTION - RÉALISATION

Ce prix rémunère forfaitairement une mission de coordination sécurité et 
protection de la santé (SPS) de catégorie 3 avec risque particulier en phase 
conception et en phase réalisation au regard de la réglementation et du CCATP

300-01 Pour une durée : D ≤ = à 15 jours

Il comprend notamment au minimum : 
• la réalisation de 1 visite inopinée sur le chantier,
• la présence à 1 réunion, de préparation ou de chantier.

Le forfait (en toutes lettres) :

300-02 Pour une durée : 15 jours < D <= à 30 jours

Il comprend notamment au minimum : 
• la réalisation de 2 visites inopinées sur le chantier,
• la présence à 2 réunions, de préparation ou de chantier. 

Le forfait (en toutes lettres) :

300-03 Pour une durée : 30 jours< D <= à 60 jours

Il comprend notamment au minimum : 
• la réalisation de 3 visites inopinées sur le chantier,
• la présence à 3 réunions, de préparation ou de chantier.

Le forfait (en toutes lettres) :

300-04 Pour une durée : 60 jours< D <= à 150 jours

Il comprend notamment au minimum : 
• la réalisation de 6 visites inopinées sur le chantier,
• la présence à 6 réunions, de préparation ou de chantier.

Le forfait (en toutes lettres) :

300-05 Pour une durée : 150 jours< D <= à 240 jours

Il comprend notamment au minimum : 
• la réalisation de 10 visites inopinées sur le chantier,
• la présence à 10 réunions, de préparation ou de chantier.

Le forfait (en toutes lettres) :

300-06 PLUS-VALUE POUR TRAVAUX DE NUIT ET/OU DE WEEK-END

Ce prix rémunère en pourcentage la plus-value à, la liste de prix n°300 (ci-dessus) 
pour des travaux de nuit et/ou de week-end
Le pourcentage (en toutes lettres) :
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N° de
Prix

Désignation Prix HT

Vacation

401 INTERVENTION SUR VACATION PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE DE
PARFAIT ACHÈVEMENT

Ce prix rémunère,  à la demi-journée,  toute intervention réalisée à  la demande du
maître d'ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement, quelles que
soient  la  nature  et  l'importance  de  l'opération  et  la  catégorie  de  la  mission.  Il
comprend  tous  les  frais  liés  à  l'intervention,  dont  notamment  les  frais  de
déplacement.

La demi-journée (en toutes lettres) :

402 VISITE INOPINÉE SUPPLÉMENTAIRE

Ce  prix  rémunère  à  l’unité  une  visite  de  chantier  inopinée  supplémentaire,  à  la
demande du maître d’ouvrage, pour les missions de catégorie 2, 3, et 3 avec risques
particuliers.

L’unité (en toutes lettres) :

403 RÉUNION SUPPLÉMENTAIRE

Ce prix rémunère à l’unité la participation à une réunion supplémentaire de chantier
ou de préparation de chantier, à la demande du maître d’ouvrage, pour les missions
de catégorie 2, 3, et 3 avec risques particuliers.

L’unité (en toutes lettres) :

404 PLUS-VALUE POUR VISITE DE NUIT ET/OU DE WEEK-END
SUPPLÉMENTAIRE

Ce prix rémunère à l’unité la plus-value aux prix n° 402 pour une visite de chantier
de nuit et/ou de week-end demandée par le maître d’ouvrage.

L’unité (en toutes lettres) :
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