

## MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

### **BORDEREAU DES PRIX (BP) Lot n°.....**

#### ***Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage***

Ministère des transports  
Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Ouest

#### ***Représentant du pouvoir adjudicateur***

Monsieur le Directeur Interdépartemental des Routes du Sud-Ouest par délégation de  
Monsieur le Préfet de la Région Occitanie par arrêté préfectoral du 13 janvier 2026

#### ***Objet du marché***

**Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé relative aux travaux d'entretien, de réparation et d'investissements de catégorie 2 et 3 sur le réseau routier de la DIR SUD-OUEST**

## **PRÉAMBULE**

Le présent bordereau des prix unitaires et forfaitaires est irréfragablement réputé assurer la parfaite et intégrale rémunération du titulaire correspondant à l'ensemble des prestations permettant d'aboutir aux exigences imposées par le marché, aux sujétions susceptibles d'être rencontrées par le titulaire et à l'obligation de résultat qui pèse sur lui. En aucun cas, le titulaire ne pourra prétendre obtenir une rémunération complémentaire au motif qu'une prestation ou sujétion à sa charge résultant du marché ne serait pas mentionnée dans la définition des prix par le présent bordereau.

Tous les prix tiennent compte notamment :

- Des sujétions contenues dans le C.C.A.T.P.
- Des frais liés au déplacement,

Les prix du présent bordereau des prix (BP) seront établis en cohérence et conformément aux indications avec le cadre de décomposition des missions en temps et en nombre de prestation.

Tous les prix HT et TTC figurant dans le présent document sont exprimés en Euros.  
La durée des travaux « D » est exprimée en jours ouvrés.

Les travaux comportant des risques particuliers sont définis par l'arrêté du 25/02/2003.

| N° de Prix | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prix HT en chiffres |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | <b>Missions de catégorie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| <b>100</b> | <b>CONCEPTION</b><br><br><b>Ces prix rémunèrent forfaitairement une mission de coordination sécurité et protection de la santé (SPS) de catégorie 2 en phase conception au regard de la réglementation et du CCATP</b>                                                                                         |                     |
| 100-01     | Pour une durée : $D \leq$ à 30 jours<br><br>Le forfait ( <i>en toutes lettres</i> ) :                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| 100-02     | Pour une durée : 30 jours < $D \leq$ à 60 jours<br><br>Le forfait ( <i>en toutes lettres</i> ) :                                                                                                                                                                                                               |                     |
| 100-03     | Pour une durée : 60 jours < $D \leq$ à 120 jours<br><br>Le forfait ( <i>en toutes lettres</i> ) :                                                                                                                                                                                                              |                     |
| 100-04     | Pour une durée : 120 jours < $D \leq$ à 180 jours<br><br>Le forfait ( <i>en toutes lettres</i> ) :                                                                                                                                                                                                             |                     |
| 100-05     | Pour une durée : 180 jours < $D \leq$ à 240 jours<br><br>Le forfait ( <i>en toutes lettres</i> ) :                                                                                                                                                                                                             |                     |
| <b>110</b> | <b>RÉALISATION</b><br><br><b>Ce prix rémunère forfaitairement une mission de coordination sécurité et protection de la santé (SPS) de catégorie 2 en phase réalisation au regard de la réglementation et du CCATP</b>                                                                                          |                     |
| 110-01     | Pour une durée : $D \leq$ à 30 jours<br><br>Il comprend notamment au minimum : <ul style="list-style-type: none"> <li>la réalisation de 1 visite inopinée sur le chantier,</li> <li>la présence à 1 réunion, de préparation ou de chantier.</li> </ul> Le forfait ( <i>en toutes lettres</i> ) :               |                     |
| 110-02     | Pour une durée : 30 jours < $D \leq$ à 60 jours<br><br>Il comprend notamment au minimum : <ul style="list-style-type: none"> <li>la réalisation de 3 visites inopinées sur le chantier,</li> <li>la présence à 3 réunions, de préparation ou de chantier.</li> </ul> Le forfait ( <i>en toutes lettres</i> ) : |                     |
| 110-03     | Pour une durée : 60 jours < $D \leq$ à 120 jours                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            | <p>Il comprend notamment au minimum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la réalisation de 6 visites inopinées sur le chantier,</li> <li>la présence à 6 réunions, de préparation ou de chantier.</li> </ul> <p>Le forfait (<i>en toutes lettres</i>) :</p>                                                          |  |
| 110-04     | <p>Pour une durée : 120 jours &lt; D ≤ à 180 jours</p> <p>Il comprend notamment au minimum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la réalisation de 9 visites inopinées sur le chantier,</li> <li>la présence à 9 réunions, de préparation ou de chantier.</li> </ul> <p>Le forfait (<i>en toutes lettres</i>) :</p>   |  |
| 110-05     | <p>Pour une durée : 180 jours &lt; D ≤ à 240 jours</p> <p>Il comprend notamment au minimum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la réalisation de 12 visites inopinées sur le chantier,</li> <li>la présence à 12 réunions, de préparation ou de chantier.</li> </ul> <p>Le forfait (<i>en toutes lettres</i>) :</p> |  |
| 110-06     | <p>PLUS-VALUE POUR TRAVAUX DE NUIT ET/OU WEEK-END</p> <p>Ce prix rémunère en pourcentage la plus-value à, la liste de prix n°110 (ci-dessus) pour des travaux de nuit et/ou de week-end</p> <p>Le pourcentage (<i>en toutes lettres</i>) :</p>                                                                               |  |
| <b>120</b> | <p><b>CONCEPTION et RÉALISATION</b></p> <p><b>Ce prix rémunère forfaitairement une mission de coordination sécurité et protection de la santé (SPS) de catégorie 2 en phase conception et réalisation au regard de la réglementation et du CCATP</b></p>                                                                     |  |
| 120-01     | <p>Pour une durée : D ≤ à 30 jours</p> <p>Il comprend notamment au minimum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la réalisation de 1 visite inopinée sur le chantier,</li> <li>la présence à 1 réunion, de préparation ou de chantier</li> </ul> <p>Le forfait (<i>en toutes lettres</i>) :</p>                       |  |
| 120-02     | <p>Pour une durée : 30 jours &lt; D ≤ à 60 jours</p> <p>Il comprend notamment au minimum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la réalisation de 3 visites inopinées sur le chantier,</li> <li>la présence à 3 réunions, de préparation ou de chantier.</li> </ul> <p>Le forfait (<i>en toutes lettres</i>) :</p>     |  |
| 120-03     | <p>Pour une durée : 60 jours &lt; D ≤ à 120 jours</p> <p>Il comprend notamment au minimum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la réalisation de 6 visites inopinées sur le chantier,</li> <li>la présence à 6 réunions, de préparation ou de chantier.</li> </ul>                                                   |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|        | Le forfait ( <i>en toutes lettres</i> ) :                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 120-04 | <p>Pour une durée : 120 jours &lt; D &lt;= à 180 jours</p> <p>Il comprend notamment au minimum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la réalisation de 9 visites inopinées sur le chantier,</li> <li>la présence à 9 réunions, de préparation ou de chantier.</li> </ul> <p>Le forfait (<i>en toutes lettres</i>) :</p>   |  |
| 120-05 | <p>Pour une durée : 180 jours &lt; D &lt;= à 240 jours</p> <p>Il comprend notamment au minimum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la réalisation de 12 visites inopinées sur le chantier,</li> <li>la présence à 12 réunions, de préparation ou de chantier.</li> </ul> <p>Le forfait (<i>en toutes lettres</i>) :</p> |  |
| 120-06 | <p>PLUS-VALUE POUR TRAVAUX DE NUIT ET/OU DE WEEK-END</p> <p>Ce prix rémunère en pourcentage la plus-value à, la liste de prix n°120 (ci-dessus) pour des travaux de nuit et/ou de week-end</p> <p>Le pourcentage (<i>en toutes lettres</i>) :</p>                                                                                |  |

| N° de Prix | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prix HT |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|            | <b>Missions de catégorie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| <b>200</b> | <b>CONCEPTION - RÉALISATION</b><br><br><b>Ce prix rémunère forfaitairement une mission de coordination sécurité et protection de la santé (SPS) de catégorie 3 en phase conception et en phase réalisation au regard de la réglementation et du CCATP</b>                                                                  |         |
| 200-01     | Pour une durée : $D \leq$ à 15 jours<br><br>Il comprend notamment au minimum : <ul style="list-style-type: none"> <li>la réalisation de 1 visite inopinée sur le chantier,</li> <li>la présence à 1 réunion, de préparation ou de chantier.</li> </ul> Le forfait ( <i>en toutes lettres</i> ) :                           |         |
| 200-02     | Pour une durée : $15 \text{ jours} < D \leq$ à 30 jours<br><br>Il comprend notamment au minimum : <ul style="list-style-type: none"> <li>la réalisation de 2 visites inopinées sur le chantier,</li> <li>la présence à 2 réunions, de préparation ou de chantier.</li> </ul> Le forfait ( <i>en toutes lettres</i> ) :     |         |
| 200-03     | Pour une durée : $30 \text{ jours} < D \leq$ à 60 jours<br><br>Il comprend notamment au minimum : <ul style="list-style-type: none"> <li>la réalisation de 3 visites inopinées sur le chantier,</li> <li>la présence à 3 réunions, de préparation ou de chantier.</li> </ul> Le forfait ( <i>en toutes lettres</i> ) :     |         |
| 200-04     | Pour une durée : $60 \text{ jours} < D \leq$ à 150 jours<br><br>Il comprend notamment au minimum : <ul style="list-style-type: none"> <li>la réalisation de 6 visites inopinées sur le chantier,</li> <li>la présence à 6 réunions, de préparation ou de chantier.</li> </ul> Le forfait ( <i>en toutes lettres</i> ) :    |         |
| 200-05     | Pour une durée : $150 \text{ jours} < D \leq$ à 240 jours<br><br>Il comprend notamment au minimum : <ul style="list-style-type: none"> <li>la réalisation de 10 visites inopinées sur le chantier,</li> <li>la présence à 10 réunions, de préparation ou de chantier.</li> </ul> Le forfait ( <i>en toutes lettres</i> ) : |         |
| 200-06     | <b>PLUS-VALUE POUR TRAVAUX DE NUIT ET/OU DE WEEK-END</b><br><br>Ce prix rémunère en pourcentage la plus-value à la liste de prix n° 200 (ci-dessus) pour des travaux de nuit et/ou de week-end<br><br>Le pourcentage ( <i>en toutes lettres</i> ) :                                                                        |         |

| N° de Prix | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prix HT |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|            | <b>Missions de catégorie 3 RP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| <b>300</b> | <b>CONCEPTION - RÉALISATION</b><br><br><b>Ce prix rémunère forfaitairement une mission de coordination sécurité et protection de la santé (SPS) de catégorie 3 avec risque particulier en phase conception et en phase réalisation au regard de la réglementation et du CCATP</b>                                  |         |
| 300-01     | Pour une durée : $D \leq$ à 15 jours<br><br>Il comprend notamment au minimum : <ul style="list-style-type: none"> <li>la réalisation de 1 visite inopinée sur le chantier,</li> <li>la présence à 1 réunion, de préparation ou de chantier.</li> </ul> Le forfait ( <i>en toutes lettres</i> ) :                   |         |
| 300-02     | Pour une durée : 15 jours < $D \leq$ à 30 jours<br><br>Il comprend notamment au minimum : <ul style="list-style-type: none"> <li>la réalisation de 2 visites inopinées sur le chantier,</li> <li>la présence à 2 réunions, de préparation ou de chantier.</li> </ul> Le forfait ( <i>en toutes lettres</i> ) :     |         |
| 300-03     | Pour une durée : 30 jours < $D \leq$ à 60 jours<br><br>Il comprend notamment au minimum : <ul style="list-style-type: none"> <li>la réalisation de 3 visites inopinées sur le chantier,</li> <li>la présence à 3 réunions, de préparation ou de chantier.</li> </ul> Le forfait ( <i>en toutes lettres</i> ) :     |         |
| 300-04     | Pour une durée : 60 jours < $D \leq$ à 150 jours<br><br>Il comprend notamment au minimum : <ul style="list-style-type: none"> <li>la réalisation de 6 visites inopinées sur le chantier,</li> <li>la présence à 6 réunions, de préparation ou de chantier.</li> </ul> Le forfait ( <i>en toutes lettres</i> ) :    |         |
| 300-05     | Pour une durée : 150 jours < $D \leq$ à 240 jours<br><br>Il comprend notamment au minimum : <ul style="list-style-type: none"> <li>la réalisation de 10 visites inopinées sur le chantier,</li> <li>la présence à 10 réunions, de préparation ou de chantier.</li> </ul> Le forfait ( <i>en toutes lettres</i> ) : |         |
| 300-06     | <b>PLUS-VALUE POUR TRAVAUX DE NUIT ET/OU DE WEEK-END</b><br><br>Ce prix rémunère en pourcentage la plus-value à, la liste de prix n°300 (ci-dessus) pour des travaux de nuit et/ou de week-end<br>Le pourcentage ( <i>en toutes lettres</i> ) :                                                                    |         |

| N° de Prix | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prix HT |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|            | <b>Vacation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 401        | <p><b>INTERVENTION SUR VACATION PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT</b></p> <p>Ce prix rémunère, à la demi-journée, toute intervention réalisée à la demande du maître d'ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement, quelles que soient la nature et l'importance de l'opération et la catégorie de la mission. Il comprend tous les frais liés à l'intervention, dont notamment les frais de déplacement.</p> <p>La demi-journée (<i>en toutes lettres</i>) :</p> |         |
| 402        | <p><b>VISITE INOPINÉE SUPPLÉMENTAIRE</b></p> <p>Ce prix rémunère à l'unité une visite de chantier inopinée supplémentaire, à la demande du maître d'ouvrage, pour les missions de catégorie 2, 3, et 3 avec risques particuliers.</p> <p>L'unité (<i>en toutes lettres</i>) :</p>                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 403        | <p><b>RÉUNION SUPPLÉMENTAIRE</b></p> <p>Ce prix rémunère à l'unité la participation à une réunion supplémentaire de chantier ou de préparation de chantier, à la demande du maître d'ouvrage, pour les missions de catégorie 2, 3, et 3 avec risques particuliers.</p> <p>L'unité (<i>en toutes lettres</i>) :</p>                                                                                                                                                                                    |         |
| 404        | <p><b>PLUS-VALUE POUR VISITE DE NUIT ET/OU DE WEEK-END SUPPLÉMENTAIRE</b></p> <p>Ce prix rémunère à l'unité la plus-value aux prix n° 402 pour une visite de chantier de nuit et/ou de week-end demandée par le maître d'ouvrage.</p> <p>L'unité (<i>en toutes lettres</i>) :</p>                                                                                                                                                                                                                     |         |