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DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE STRASBOURG 

11, avenue de la Liberté – 67000 STRASBOURG 

 

MISE EN CONFORMITE SECURITE INCENDIE 

DU SOUS-SOL DU BATIMENT 

 

LOT n°01 DEMOLITION CURAGE 
 

CCTP- Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maîtrise d’ouvrage :  
Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects du Grand-Est  

25, avenue Foch – BP 61074 – 57036 METZ 

 

Assistance à Maîtrise d’ouvrage :  
Service de l’immobilier et de l’environnement professionnel SIEP 

Bureau Immobilier et Maitrise d’Ouvrage BIMO 

Antenne Nord-Est- Cité administrative Gaujot 

14 rue du Maréchal Juin_ 67000 Strasbourg   

Vue de la façade principale sur l'Avenue de la Liberté 



PRÉAMBULE 

 

Présentation  

Le présent document a pour objet la description des travaux et prestations à exécuter dans le cadre 

de la mise en conformité de sécurité incendie du sous-sol de la Direction Régionale des Douanes de 

Strasbourg. Plusieurs non conformités portant sur la sécurité incendie de manière générale ont été 

constatées et relevées suite à un audit mené par la société Dekra et reprises dans un rapport du 16 

janvier 2023 joint en annexe du présent dossier de consultation. 

 

Prescriptions générales 

L’entrepreneur du présent lot s’engage à exécuter tous les travaux nécessaires à la perfection de 

l’ouvrage et qu’il présente toutes les conditions d’achèvement nécessaires.  

Par conditions d’achèvement s’entendent tous les travaux annexes nécessaires pour la remise en état 

complète des ouvrages et des installations sur lesquels l’entreprise intervient.  

Aucun supplément de prix ne pourra être accepté du fait de prestations qui auraient été sous-

estimées par ignorance des conditions d’exécution.   

 

L’entrepreneur reconnaît par la signature du document unique valant acte d’engagement et cahier 

des clauses administratives qu’il a une parfaite connaissance des travaux lui incombant et de leur 

destination.  

Il établira son offre de sorte que ses prix unitaires et son prix global tiennent compte de tous les 

impératifs techniques de l’installation et des contraintes imposées par le maître d’ouvrage.  

En cas d’erreurs ou d’omissions contenues dans le présent descriptif et/ou sur les plans, l’entrepreneur 

sera tenu d’en avertir le maître d’ouvrage et de rectifier son offre en conséquence, aucun supplément 

de prix ne pouvant être accepté de ce fait après la remise des offres. 

 

Pendant l’exécution des travaux et pendant la période de garantie, l’entrepreneur doit se conformer 

aux ordres de la maîtrise d’ouvrage et du contrôleur technique et se soumettre à toute vérification 

qui serait demandée.  

A l’achèvement de ses travaux et avant les opérations préalables à la réception, l’entrepreneur 

s’assurera de la bonne exécution de ses travaux par un autocontrôle de ses travaux. 

Il devra effectuer toutes opérations telles que déposes, sondages, le tout à ses frais, risques et périls.  

Au cas où le remplacement de matériaux ou matériels, dont la réfection d’ouvrages sont reconnus 

nécessaires par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur supportera toutes les dépenses entraînées, 

incluses les réfactions et réparations de toute nature. 

 

Règlements et normes 

L’entrepreneur est tenu de se conformer aux lois, règlements, arrêtés et décrets en vigueur, ainsi 

qu’aux Documents techniques unifiés (DTU), aux normes AFNOR, des prescriptions CSTB et aux règles 

de l’art.  

L’entrepreneur, en signant son marché, prend la responsabilité de la conception et de l’exécution des 

installations. 

Il devra donc faire part de ses remarques éventuelles sur la conception du dossier avant la signature 

du marché.  

Si, en cours de travaux, de nouveaux règlements entraient en vigueur, l’entrepreneur serait tenu d’en 

informer le maître d’ouvrage par écrit, en spécifiant les modalités d’application de ces nouveaux 

règlements et leur incidence sur l’opération en cours. 

 



Prise de possession du chantier 

Du fait de la remise de son offre, l’entrepreneur est réputé s’être rendu sur les lieux du chantier pour 

connaître notamment les dispositions des lieux, les possibilités d’accès, les dispositions qu’il a à 

prendre pour ses stockages, les servitudes dues à l’environnement, etc…  

En conséquence, il n’est jamais alloué de supplément quelconque pour sujétions inhérentes à la prise 

de possession du chantier qui, bien que non précisées aux documents contractuels, s’avéreraient 

nécessaires. 

Lors de l’exécution des travaux, toutes les précautions sont prises, les protections nécessaires réalisées 

pour qu’au jour fixé pour la réception, les abords et les ouvrages existants et créés soient laissés dans 

un parfait état de propreté, sans gravois, détritus, matériaux, etc… et parfaitement remis en état. 

 

Contenu de l’offre et du prix 

Le prix forfaitaire comprend tous les frais et sujétions inhérents à la dépose et à la démolition prévue 

au CCTP et autres, qu'elle que soit la nature des ouvrages et matériaux constituant les ouvrages à 

démolir et à la bonne conservation des existants restants et voisins.  

Les prix fournis s’entendent toutes dépenses incluses et en particulier : 

• la main d’œuvre, 

• le transport, le déchargement, la mise en place, le réglage et le raccordement des matériels 

nécessaires à la démolition 

• tous les travaux nécessaires, 

• les échafaudages, nacelles nécessaires à la mise en œuvre des matériels ainsi que leur 

vérification par un organisme agréé, 

• le maintien en bon état ainsi que la réfection de tous les ouvrages détériorés pendant les 

travaux 

• les assurances, 

• les frais éventuels de traitement des déchets et gravois issus de la démolition 

• le nettoyage et l’enlèvement des débris qui lui sont propres, 

• le phasage des travaux. 

 

Etudes d’exécution 

Sans objet dans le cadre du présent lot 

 

Déroulement du chantier 

D’une manière générale, l’Entrepreneur devra prendre toutes précautions de nature à éviter tout 

risque, notamment de chute dangereuse de matériaux ou outillages.  

Tout incident ou accident pouvant survenir du fait des travaux engagera l’entière responsabilité de 

l’entrepreneur qui devra prendre à sa charge la remise en état complète et le paiement d’indemnités 

aux tiers ayant subis des dommages. 

 

➢ Sécurité des personnes 

Les dispositifs propres à assurer la sécurité individuelle et collective des personnes pendant 

l'exécution des travaux conformément aux lois et règlements en vigueur seront prévus par le titulaire 

du présent lot, tant au niveau du personnel des entreprises que des tiers (agents, usagers, voisins, 

passants etc.). L'entrepreneur devra se soumettre sans délai à toute demande du Maître d’Ouvrage 

sans pour autant se prévaloir d'aucune indemnité. 

 

➢ Nettoyage du chantier 

L'entrepreneur devra un nettoyage de la zone chantier, et un enlèvement des gravats et détritus 

quotidiennement. 



Il sera tenu de laisser, à l'issue de ses travaux, les lieux propres et en un état tel, que le Maître d’Ouvrage 

puisse jouir de l’ouvrage sans sujétions complémentaires. 

Que ce soit sur le chantier ou les voiries, le Maître d’ouvrage se réserve le droit de faire procéder au 

nettoyage ou à la remise en état des lieux, en cas de laxisme ou de défaillance de l'entreprise, aux frais 

de celle-ci. 

 

➢ Phasage des travaux 

Les espaces situés en sous-sol sont essentiellement occupés par des locaux de stockage et archives. 

Devant l’impossibilité pour les usagers de libérer tous les locaux, il est prévu de décomposer 

l’opération en 3 phases successives de travaux. Le service utilisateur se chargera de déménager les 

archives et stocks suivant l’avancement.  

 

➢ Ouvrages existants 

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour ne pas causer de dommages aux autres ouvrages 

existants conservés. 

Il assurera la protection par bâchage provisoire des sols et le calfeutrement des zones occupées et ce 

à toutes les étapes du chantier jusqu’à la parfaite finition de tous les ouvrages. 

L'entrepreneur devra bien évidemment la remise en état complète, après exécution de ses travaux, 

des zones concernées.  

L'entrepreneur assumera la responsabilité des désordres et dégâts qu'il aurait occasionnés à l'occasion 

des travaux, et supportera les frais de réparations et remises en état éventuels. En cas de constatations 

de défauts existants, il les signalera immédiatement au Maître d'ouvrage, il prendra toutes précautions 

pour ne pas aggraver le phénomène. 

 

➢ Approvisionnements 

L'entrepreneur du présent lot intégrera à son offre, tous ses frais d’approvisionnement, de fourniture, 

et de mise en œuvre des matériaux, quelles que soient les difficultés et sujétions inhérentes à la 

situation et à l’environnement du chantier. 

 

➢ Appareils de levage et de montage 

L'entrepreneur du présent lot intégrera à son offre, toutes ses fournitures d'engins et appareils 

nécessaires au levage et montage, compris toutes sujétions d’approvisionnement et accès, pose et 

dépose de ces installations. 

 
 

Prescriptions particulières relatives aux travaux de démolition et de curage 

 

➢ Dépose et démolition non structurelles 

L'Entreprise du présent lot conserve la propriété de tous les matériaux récupérables. Les matériaux 

récupérables seront évacués du chantier au fur et à mesure de leur dépose. Les matériaux non 

récupérables, les gravois et déchets seront immédiatement et totalement évacués du chantier. Il ne 

sera toléré aucune incinération sur place.  

Tous les gravois, déchets, matériaux, matériels, et autres, inutilisables, seront chargés sur camions ou 

autres et transportés vers des centres de traitement des déchets spécifiques selon leur nature.  

Tous les matériaux, matériels et autres, récupérables, seront également évacués du chantier et 

transportés vers des centres de tri et de revalorisation adéquats. 

 

➢ Etat du bâtiment 



L'entrepreneur prendra possession les locaux dans l'état actuel. La prise de possession du chantier 

par l'Entrepreneur aura lieu le jour de la délivrance de l'ordre de service l'invitant à entreprendre la 

réalisation de ses travaux  

Les ouvrages à démolir étant livrés en l’état, tous les déchets et équipements de toute nature 

présents sur l’ensemble des plateaux devront être évacués par l’entreprise.  

L’entrepreneur devra prendre à sa charge, toutes dispositions d’étampage ou de consolidation 

nécessaire à la consolidation du bâtiment lors des opérations délicates de démolition.  

 

 

➢ Réseaux 

En cours de travaux, l’entreprise devra signaler au maître d’ouvrage toute présence de canalisations 

rencontrées et devra s’assurer de leur mise hors service ainsi que de leur bouchonnage avant 

d’entreprendre toute dépose.  

En cas de découverte de réseaux ou ouvrages indépendants des ouvrages à démolir mais non 

répertoriés, l’Entrepreneur est tenu d’en avertir le maître d’ouvrage 

Il appartiendra également à l'Entrepreneur de se renseigner pour connaître la position précise des 

diverses canalisations passant à proximité des zones à déshabiller. Il sera responsable des accidents 

ou dégâts pouvant survenir à ces canalisations du fait de l'exécution de ses travaux.  

 

➢ Exécution des travaux 

Compte tenu des prescriptions ci-dessus, il appartiendra à l'Entreprise de réaliser les actions de 

déshabillage par procédés manuels ou mécaniques n'engendrant aucun désordre sur les ouvrages 

conservés.  

L'Entreprise indiquera, dans son dossier de remise de prix, les dispositions qu'elle envisage, le 

matériel prévu, les protections et les mesures de sécurité envisagées.  

Toutes dispositions seront prises pour éviter le dégagement de poussière pouvant gêner le personnel 

travaillant sur le site: arrosage, démolition par petites parties etc...  

L'attention de l'Entreprise est attirée sur les prescriptions des Arrêtés Ministériels du 2 janvier 1986, 

relatifs aux bruits de chantier.  

 

➢ Recommandations et exigences acoustiques 

Les exigences à tenir sont basées sur les recommandations du Ministère de la Santé pour les niveaux 

de bruit de fond 38 dB (A) (bruit aérien résiduel)  

Le critère de niveau sonore limite, dans les locaux occupés avoisinants ne devra pas excéder 50 dB  

 

➢ Interactions avec les autres lots 

Avant d'effectuer une démolition, l'entrepreneur du présent lot est tenu de se mettre en relation 

avec les entreprises concernées par les ouvrages démolis et les ouvrages attenants, que cela soit 

mentionné ou non dans le présent devis tous corps d'état.  
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 

1.0_ DEPOSE ET EVACUATION D’EQUIPEMENTS 

 

Dépose de tous les équipements existants non conservés:  

Equipements de plomberie, équipements sanitaires, de ventilation, …. non conservés autres que 

ceux nécessaires à la continuité de service  

Equipements électriques non conservés autres que ceux nécessaires à la continuité de service et 

dont la dépose est prévue au lot électricité  

Purge et débarras complet de tous les locaux après état des lieux contradictoire avec la Maîtrise 

d’Ouvrage  

Nettoyage, désinfection.  

 

Localisation : équipements sanitaires non conservés ancien logement du concierge, divers 

équipements hors d’usage et non conservés toutes zones 

 

 

1.1_ DEPOSE ET EVACUATION DE CLOISONS NON PORTEUSES 

 

Démolition des cloisons existantes de type prégymétal + placoplâtre ou des cloisons bois non 

conservées et évacuation complète des gravats de plâtre, isolant, bois, structure métallique,  

y compris nettoyage 

 

Localisation : stockage 1, ouverture entre dégagement logement et dégagement archives, rangement 

PHASE 1, etc… 

 

 

1.2_ DEPOSE DES FAUX-PLAFONDS ET REVÊTEMENTS EN PLAFONDS 

 

Dépose des faux-plafonds non conservés de type démontable 600*600, fixe en placoplâtre, ou des 

dalles polystyrène collées en sous face de plancher haut, y compris dépose des structures porteuses 

et suspentes, grattage des traces de colle, et évacuation complète des gravats et de tous les éléments 

déposés (plâtre, isolant, bois, structure métallique, colles, etc …) y compris nettoyage 

 

Localisation : ancien logement du concierge PHASE 3 et tous plafonds non conservés toutes zones  

 

 

1.3_ DEPOSE DES REVÊTEMENTS DE SOLS ET DES REVÊTEMENTS MURAUX 

 

Dépose des revêtements de sols (sols souples,…..) et des revêtements muraux (papier peint, lambris, 

faïence murale,….) de toutes natures non conservés, y compris grattage et enlèvement des supports 

(colles, ragréage détérioré, tasseaux ou autres, ….) et évacuation complète de tous les gravats 

Localisation : ancien logement du concierge PHASE 3 et tous revêtements non conservés toutes 

zones  

 

 



1.4_ DEPOSE DES MENUISERIES INTERIEURES 

 

Dépose soignée et évacuation de toutes les menuiseries intérieures non conservées (blocs-portes y 

compris huisseries, éléments menuisés, meubles, habillages divers, plinthes, coffres d’habillages, 

trappes de visites, placards divers, etc…), y compris des éléments de fixation (vis, clous, mousse de 

calfeutrement ,… ) en veillant à la bonne conservation des ouvrages supports 

Localisation : ancien logement du concierge PHASE 3 et toutes menuiseries intérieures non 

conservées toutes zones  

 


