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PROJET CAMPUS 2 ET 3 - CCI LE MANS CCTP

CHAPITRE |
DESCRIPTION DES OUVRAGES

GENERALITES

Le présent marché constituera pour 'Entrepreneur, un engagement de respecter les prescriptions
et prévisions suivantes :

lors de I’étude du projet et avant la remise de son offre, 'Entrepreneur doit prendre connaissance
et tenir compte des exigences et des conditions qu’il doit respecter, lesquelles sont exposées dans
le Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

Il appartient & I'Entrepreneur, avant la remise de son offre, de présenter par écrit toute observa-
tion ou suggestion qu’il jugera utile aux dispositions du projet et aux solutions techniques rete-
nues.

ARTICLE 1 — OBJET DU MARCHE

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) définissent les
modalités techniques particulieres (la provenance, la qualité et la préparation des terrains,
matériaux, plants et graines, ...) a respecter pour I'exécution ces fravaux damenagements
paysagers du campus 2 et 3.

Superficie totale des aménagements paysagers de 'ordre cle 2000 m2.

Il appartiendra a I’entreprise titulaire du présent lot Paysage de prendre connaissance de la totalité
des plans. Une synthese avec I'entreprise titulaire des travaux d’électricité (éclairage extérieur)
devra étre réaliser pour éviter toute co-activité/ conflit des aménagements.

Pour rappel, 'ensemble des abattages nécessaire a la réalisation des aménagements seront
réaliser en amont des travaux par un prestataire extérieur au marché.

Périmetre projet
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ARTICLE 2 - CONFORMITE AUX NORMES ET REGLEMENTS

D'une fagon générale, I'exécution des travaux, la fourniture, la fabrication, la mise en ceuvre des
matériaux et les conditions de réception seront conformes aux réglements en vigueur un mois
avant remise de la soumission, et en particulier:

Au code du travail

Aux recommandations professionnelles

Aux normes francaises

Au Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux publics.

Fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales
Fascicule 2 du CCTG : Travaux de terrassement généraux
Fascicule 3 du CCTG : Liants hydrauliques
Fascicule 26 du CCTG : Exécution des enduits superficiels
Fascicule 27 : Fabrication et mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés
Fascicule 31 du CCTG : Bordures et caniveaux en pierres naturelles ou en béton et dispositifs
de retenues en béton
Fascicule 35 du CCTG : Aménagements paysagers, aire de sports et de loisirs
Fascicule 65 du CCTG : Exécution des ouvrages en béton de faible importance
Fascicule 68 du CCTG : Exécution des travaux de fondation

Liste non exhaustive

ARTICLE 3 — EXECUTION PAR PHASE

Les travaux pourront étre scindés en autant de sous-phases d'exécution qu'il en sera imposé par
les conditions techniques, administratives et financieres de 'opération.

Les travaux comprennent identifiée sur les plans et sur le

ARTICLE 4 — CONSISTANCE DES TRAVAUX

1. Travaux préliminaires comprenant :

> Travaux sur les ouvrages existants

> Travaux sur plantations existantes

> Implantations / divers

2. Terrassements comprenant :
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3. Revétements-circulations comprenant :
> Structures

> Sols coulés en place

4. Signalisation :

5. Mobilier et ouvrages divers :
> Mobilier urbain

> Ouvrages divers

6. Jeux et agrés :
> Jeux

> Agres

/. Préparation du sol en vue des plantations comprenant :

8. Les paillages comprenant :

9. Plantation des végétaux comprenant :

10. L'engazonnement comprenant :
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11. La garantie de reprise et entretien comprenant :

ARTICLE 5 - PRESCRIPTIONS GENERALES

Avertissement : I'entreprise désignée pour la réalisation du présent lot doit prendre également
connaissance des pieces concernant I'ensemble des lots de l'opération / le lot VRD afin
d’appréhender au mieux le site dans son ensemble, la coordination avec les autres corps de
métier et les prestations a réaliser.

Toutes les prestations décrites dans cet article sont réputées incluses dans les prix unitaires ou
forfaitaires du bordereau des prix.

Art. 5.1 - Organisation de principe du chantier

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés, avant la remise de leur offre :

avoir pris pleine connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi
que des sites et lieux des terrains d’'implantation, des ouvrages et de tous les éléments
généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux ;
avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement
et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités ;
avoir procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance de toutes
les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, en acces et aux
abords, a la topographie et a la nature des terrains (couche superficielle, venues d’eau, etc...),
a I’exécution des travaux a pied d’ceuvre ainsi qu’a I'organisation et au fonctionnement du
chantier (moyen de communication, de transport, lieux d’extraction des matériaux, ressources
en main d’ceuvre, énergie électrique, eaux, installations de chantiers, éloignement des
décharges publiques ou privées, acces et pistes de chantiers, etc...)
avoir pris connaissance :
de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
de la présence de canalisations, conduites ou cébles de toute nature, ainsi que des travaux
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;
de la réalisation simultanée d’autres ouvrages, ou de toute autre cause ;
avoir contrblé toutes les indications des documents du dossier d’appel a la concurrence,
notamment celles données par le CCTP, s’étre assuré qu’elles sont exactes, suffisantes et
concordantes, s’étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels pres du
maitre d’ceuvre et du cas échéant du bureau de contréle et du bureau d’études techniques, et
avoir pris tous renseignements utiles auprés des services publics ou de caractére public
(Service de I'équipement, Services municipaux, Service des eaux, Electricité de France, Gaz
de France, Services de sécurité, de télécommunication, cable télédistribution, etc...).

Atelier Ker Anna - Conception et aménagement de paysages le 24/02/2026
4 rue du Pavé - 35470 Bain de Bretagne
T 09 83 49 55 00 - M : contact@keranna-paysagiste.fr S : www.keranna-paysagiste.fr Page 8 /71



mailto:contact@keranna-paysagiste.fr
mailto:contact@keranna-paysagiste.fr

Installation de chantier

Les modalités d’installation et de visites de chantier seront précisées lors de la réunion de
cadrage, avant le démarrage des travaux, conjointement entre MOA, MOE et entreprise
attributaire.

Avant toute installation de chantier, 'Entrepreneur se mettra en relation avec les organismes et
services compétents pour recenser et situer d’éventuels réseaux existants afin d’obtenir les
autorisations nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Ce dernier devra produire un planning de travaux détaillé de 'ensemble des prestations prévu au
marché.

L'Entreprise devra fournir un programme d'exécution des travaux dans un délai de dix (10) jours a
compter de la notification de I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Le Maitre d'Ouvrage retournera le planning prévisionnel des travaux de I'entrepreneur :

Soit, revétu de son visa,
Soit, s'il y a lieu, accompagné de ses observations dans un délai d'une semaine.

Les rectifications qui seraient demandées a I'Entreprise devraient étre formulées dans un délai qui
lui serait alors imparti.

Le programme des travaux sera établi par semaine, il sera traduit sous forme de graphique. Il sera
tenu constamment a jour et I'entrepreneur devra proposer en temps utile, toutes les adjonctions
qu'il y aura lieu d'apporter pendant la durée des travaux.

Sur le programme d'exécution des travaux devront figurer, non seulement, la prévision
d'avancement des travaux, mais les moyens en personnel et matériel prévus pour la compléte
réalisation.

Durant les travaux, les visites de chantier auront lieu une fois par semaine en présence de
I’entrepreneur et donneront lieu a I'’établissement d’'un compte-rendu contradictoire.

Les directives données par le maitre d’ceuvre seront applicables dés la date de la réunion de
chantier et non des réception des comptes-rendus par I'entrepreneur.

L'entrepreneur sera responsable jusqu'a I'expiration du délai de garantie du maintien en bon état
de service des voies, réseaux, clotures et installations publiques ou privées affectées par ses
propres travaux. Il devra, de ce fait, faire procéder a tous travaux de réparation, de réfection ou de
nettoyages nécessaires.

Il est également prévu que I'entrepreneur demeurera responsable des déformations et tassements
qui pourraient se produire, et qui seraient consécutifs a I'exécution défectueuse de ses travaux.

En cas de réalisation non conforme des ouvrages ou de non-application des prescriptions
techniques, le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de modifier, aux frais de I'Entrepreneur, les
travaux réalisés non conformément aux regles en vigueur.

Les détails graphiques du présent C.C.T.P ne sont que des documents de principe. L'entrepreneur
réputé homme de l'art et spécialiste qualifié a a charge les plans d’exécution des ouvrages.

Si l'entrepreneur émet des réserves sur une technique de mise en ceuvre envisagée, sur un
traitement préconisé... celui-ci est tenu d'en alerter le maitre d'ceuvre au plus vite, au moment de
la remise de son offre et en tout état de cause avant le démarrage des travaux. L'entrepreneur
reste responsable de la qualité et de la stabilité de ses ouvrages pendant toute la durée du délai
de garantie y compris pour les ouvrages bois.

Contréle des niveaux :

Les niveaux portés au plan de nivellement du présent dossier sont donnés a titre indicatif. Dans le
cas ou plusieurs entreprises sont amenées a travailler a la suite les unes des autres, il appartient a
I'entrepreneur, qui vient compléter l'ouvrage de contrbler les cotes de niveau des ouvrages
exécutés.

Atelier Ker Anna - Conception et aménagement de paysages le 24/02/2026
4 rue du Pavé - 35470 Bain de Bretagne
T 09 8349 5500 - M : contact@keranna-paysagiste.fr S : www.keranna-paysagiste.fr Page 9 /71



mailto:contact@keranna-paysagiste.fr
mailto:contact@keranna-paysagiste.fr

Avant tout démarrage de chantier, I'entreprise procédera a un levé topographique de vérification
des cotes essentielles. Elle alertera la MOE en cas de non conformité du nivellement projeté et
notamment du non respect des normes PMR.

Art. 5.2 - Mesures de sécurité et état du chantier

Avant toute intervention sur le site, I'entrepreneur devra prendre connaissance du site et de ces
acces pour assurer, tous les dispositifs nécessaire a la sécurité du chantier et des usagers du site..

Outre les mesures habituelles conformes a la réglementation en vigueur, I'entrepreneur devra, a
ses frais et pendant la durée des travaux :
Assurer la pose des protections provisoires qu’il juge nécessaire ou qui lui seraient demandées
par le maitre d’ceuvre, notamment sur les arbres a conserver et les revétements minéraux des
circulations ;
Assurer le balisage et la fermeture physique de toutes ses zones d’intervention. La
sécurité du site sera prévu par des dispositifs de « RUBALISE » sur ’'ensemble du
périmétre existant. Si les conditions de chantier le nécessite, la MOE pourra exiger la
fermeture de zone de chantier par un ensemble de barriére Heras.

Prendre toutes les dispositions nécessaires a la sécurité routiére en périphérie du chantier
(circulations, ouvrages, mobilier, etc...) ;

Assurer la totalité des réparations ou remplacements des éléments endommagés ;

Prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité et la circulation des piétons (le
placardage des arrétés de circulation qui seront pris dans le cadre du chantier.,...);

Prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des compagnons sur le chantier ;
Assurer le nettoyage des roues des véhicules quittant le chantier ;
Assurer de toute maniére et immédiatement le nettoyage des voies salies du fait des travaux ;

A l'issue de chaque journée ceuvrée et impérativement chaque veille de week-end,
I’entrepreneur laissera le terrain et les abords propres. Dans le cas contraire, les frais engagés
pour sa remise en état seront a la charge unique de I'Entrepreneur.

Dans le cas de non-respect de ces prescriptions, le maitre d’ceuvre pourra les faire réaliser aux
frais de I'Entrepreneur apres un préavis de 24 heures sauf pour les mesures de sécurité qui
devront étre prises sur I’heure.

Art. 5.3 - Etat des lieux

L’Entrepreneur est censé avoir effectué les reconnaissances nécessaires afin d’apprécier toutes
les difficultés éventuelles du fait de la configuration du terrain, de la nature du sol et des servitudes
ou travaux connexes pouvant entraver I'exécution des différents travaux d’aménagement.
L’Entrepreneur ne pourra, une fois I'offre remise, se prévaloir d’aucune modification dans les prix
unitaires.

Avant le démarrage des travaux, le Maitre d'Ouvrage étudiera avec I'Entreprise la possibilité
éventuelle de mettre a sa disposition les terrains lui appartenant et pouvant servir I'Entreprise
comme dépébt provisoire de ses plants et de ses approvisionnements (engrais, etc....)

Constat d’ huissier

Un état contradictoire des voiries et des constructions voisines (compris clétures) étre réalisé
au démarrage des travaux. sur les existants situés dans le périmétre de I'opération et ses abords.
Cet état a la charge du présent lot sera officialisé par Huissier en présence du Maitre d’Ouvrage et
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Maitre d’ceuvre. En fin de chantier, I'entreprise devra le curage de ses aires avec évacuation, la
réfection des voiries et bordurages abimés.

Art. 5.4 - Piquetage - Implantation

Le piquetage sera établi par I'entrepreneur conformément aux plans marchés, modifiés ou non en
accord avec le maitre d’ceuvre.

L’Entrepreneur doit obtenir, préalablement au commencement des travaux, I'accord du Maitre
d’CEuvre sur I'implantation des différents ouvrages ou parties du marché.

Art. 5.5 - Plan conformes - DOE et DIUO

A lissue de la phase Opérations Préalables a la Réception (OPR), I'entreprise attributaire du
présent lot a a charge I'établissement et la fourniture des plans d’exécution (Dossier d’Ouvrage
Exécutés et Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage).

Ces plans a I’échelle, orientés, devront porter le nom de l'entreprise et étre légendés.

Les plans seront accompagnés des notices, référence des produits et coordonnées des
fournisseurs.

Ces documents seront remis au maitre d'oceuvre avant la réception des ouvrages ou au plus tard le
jour de la réception :

1 format informatique .pdf et .dwg

La non remise de ces documents entrainera le blocage de la facturation des derniers travaux et
I'application de pénalité.

Art. 5.6 - Chantier propre & faibles nuisances

Ce chantier s’inscrit dans une démarche de respect de I'environnement.

L'enjeu de chantier a faibles nuisances sur I'environnement est de limiter ces nuisances au
bénéfice des riverains, des ouvriers et de I'environnement proche.

Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains :

Nuisance sonore limitée entre 7 h. et 19 h. 30 les jours ouvrables seulement a 75dB(a) en
limite de chantier ce qui correspond a 114 dB(a) si la source sonore est distante d’au moins 25
meétres — port du casque acoustique par les ouvriers.

Limiter les risques sur la santé (surveillances des rejets et déversement d’huiles et de
lubrifiants émanant des engins de chantier — interdiction d’utiliser les produits phytosanitaires,
sauf en curatif. Dans ce cas, seuls les produits de bio-controle et les PNPP (Préparations
Naturelles Peu Préoccupantes) seront autorisés - inhalation des poussieres (arrosage des voie
de chantier en cas de sécheresse) — découpe de polystyréne expansé évitée ( sans objet pour
ce chantier ).

Limiter les pollutions de proximité
Tout rejet dans le milieu naturel de produits polluants est formellement interdit.
On retiendra entre autre les dispositions suivantes :
La circulation et le stationnement des engins ainsi que le stockage des matériaux sont
strictement contrélés et interdits dans les cas suivants :
au droit des emprises arborées et / ou boisées.

Des dispositifs filtrants de type botte de paille complétés si besoin de bassins de rétention
permettant d’assurer le blocage des pollutions et la décantation seront mis en place a proximité
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des zones humides, de rétention et des fossés y conduisant. Des kits anti-pollution seront
disponibles et utilisés en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures et autres produits.

Le nettoyage des engins et véhicules de chantier se fera sur une aire aménagée spécialement a
cet effet.

Mise en place de bacs de rétention pour le nettoyage des outils et bennes.

Mise en place de bacs de décantation des eaux de lavage de bennes a béton. Aprés une nuit
de décantation, chaque matin, I'eau claire est rejetée et le dép6t de béton va dans la benne a
gravats inertes.

Les rejets de produits polluants sont strictement interdits.

Le rejet d’huiles, lubrifiants, détergents, ... dans le réseau est strictement interdit. Les
entreprises prendront les dispositions permettant d’éviter ce type de rejet (récupération et
enlévement par un repreneur agréé pour les huiles usagées notamment).

L’huile végétale sera privilégiée pour le décoffrage et les quantités mises en ceuvre limitées au
strict nécessaire.

Limiter la quantité de déchets mis en décharge
Vigilance sur le tri des déchets et le suivi des filieres de traitement.

Vigilance quant a la provenance des produits : limitation des kilomeétres de livraison, livraison
planifiée pour éviter les heures de pointe et de nuisance aux riverains, retour au fournisseur des
palettes de livraison.

Cette obligation est applicable a I'entreprise attributaire du présent lot ainsi qu’a ses co et sous
traitants éventuels.

Rappel :
Le bralage des déchets est strictement interdit sur le chantier sauf exception définie
et le service des pompiers du secteur. S’ajoute a cela le strict respect des
clétures agricoles et le respect des plantations réalisées dans le cadre du chantier.

existant :

Les engins seront appropriés a la largeur minimale d’intervention.

Art. 5.7 - Observations générales

Le présent CCTP ainsi que les pieces telles que plans joints au dossier ont pour but de renseigner
sur la nature et I'importance approximative des travaux a exécuter et des ouvrages a protéger.

Le prix du marché comprend toutes les dépenses nécessaires a la parfaite exécution des
ouvrages confiés, y compris tous les frais, prévus ou non, pour arriver au parfait achévement des
travaux, sans aucune exception ni réserve, tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement
des ouvrages, les charges financiéres relatives aux exigences du bureau de controle
éventuellement désigné par la MOA, le cas échéant I'obtention des consuels, le cas échéant
I'essai des équipements tels que prévus aux avis techniques et au CCTP et ne saurait étre modifié
pour quelque cause que ce soit. Le prix comprend également les études, notes de calcul et plans.

Travaux supplémentaires

Aucune plus-value ne sera admise, seuls seront compris comme travaux en plus, ceux qui auront
fait l'objet d'une demande et d’un chiffrage préalables. Ce chiffrage sera vérifié et signé par le
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maitre d'ceuvre et contresigné par le Maitre d'Ouvrage avec la mention «Bon pour accord et
exécution».

Il ne sera réglé aucun travail supplémentaire en dehors de cette clause.
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CHAPITRE I )
QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Préambule

Toutes les précautions nécessaires devront étre prises afin de ne pas endommager les différents
ouvrages (bordures et murets, armoires électriques et éclairage public, etc...). Il en est de méme
pour les autres ouvrages aériens ou souterrains existants.

L’Entrepreneur aura sous sa responsabilité la détection des réseaux ou ouvrages souterrains
détériorés lors du chantier. Il devra assurer a ses frais leur remise en état en se conformant aux
prescriptions recueillies auprés des services d’exploitation.

Sauf mention particuliere, les travaux définis dans chaque article comprennent toutes les
fournitures, opérations — en particulier le déchargement — et sujétions nécessaires a leur
réalisation dans les regles de I'Art, celles-ci étant réputées incluses dans le bordereau de prix
unitaires.

ARTICLE 6 — TRAVAUX PRELIMINAIRES

Les travaux préliminaires du lot paysage consistent en :

> Travaux sur les ouvrages existants

> Travaux sur plantations existantes

> Implantations / divers

Art. 6.1 - Etendue et consistance des travaux

Les travaux préliminaires a la charge de l'entreprise comprendront, sauf spécifications contraires
explicites dans les textes du CCTP ci-aprés, tous les travaux préalables aux travaux de
construction ou de plantation et nécessaires pour la préparation du terrain.

Notamment :
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Art. 6.2 - Conditions et prescriptions d'exécution

Coupures de branchements

Il appartiendra a I'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services techniques
concernés pour s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les
démontages ou coupures des branchements d'eau, électricité et éventuellement de gaz, téléphone
ou autres.

Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par les
vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité,
dus a un manque de protection et de signalisation.

En aucun cas, le maitre d'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations
liés au chantier et survenus a des tiers.

Sauvegarde des constructions existantes & proximité

Les travaux sont a réaliser a proximité de constructions existantes

En conséquence, l'entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des
obligations et sujétions d'exécution spéciales qui lui seront imposées par ces conditions de
chantier particulieres.

Matériaux et matériels de récupération

Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et
équipements en provenance des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au descriptif ci-apres.

lls seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par I'entrepreneur dans l'enceinte du chantier aux
emplacements qui lui seront indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, I'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous
les matériaux de son choix, aprés autorisation préalable accordée par le maitre d’ouvrage, mais il
devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient
susceptibles de réemploi ou non, seront acquis a I'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré
apres enlevement du chantier.
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Art. 6.3 - Travaux de dépose ou de démolition

Démolition de revétement de surface
Localisation : au sud du site, indiqué sur le plan

La démolition et évacuation d’une circulation minéral (allée centrale). Cette prestation comprend le
découpage soigné, la démolition et I'évacuation des revétements dans I'emprise du projet.
L'entrepreneur mettra en ceuvre tous les moyens pour que le découpage des revétements.
n’entraine pas l'altération des parties conservées.

Un repérage en présence de la MOE sur site sera nécessaire, avant toute démolition.

Dépose d’'équipements électriques

Localisation : indiqué sur le plan

La dépose et I'évacuation en décharge agréée, de deux candélabres et leurs massifs y compris la
fouille.

Dépose soignée
Localisation : indiqué sur le plan
La dépose soignée et la mise en stock sur site, de 2 corbeilles.
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Dépose soignée
Localisation : indiqué sur le plan

La dépose soignée et la mise en stock sur site, de 7 tables de pique-nique.

Méthodes de démolition

Les méthodes de démolition sont laissées a l'appréciation de I'entrepreneur qui adoptera les
dispositions qui lui conviennent.

Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition devront rester dans le cadre
de la réglementation et des instructions qui lui seront données par les services compétents.

L'entrepreneur devra, lors de ce choix, tenir compte qu'il devra assurer dans tous les cas :
- la sécurité du personnel et la sécurité du public ;
- la conservation sans dommages des propriétés voisines baties ou non baties ;
- la protection des ouvrages et constructions conservés contigus ou situés a proximité;
- et toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particulieres du chantier.

En ce qui concerne l'emploi d'explosifs pour les démolitions, il est spécifié ici que l'emploi
d'explosifs est interdit.

Démolition de petits ouvrages

Démolition par tous moyens de petits ouvrages en dur. Les travaux de démolition des petits
ouvrages comprendront la démolition de leurs fondations. Chargement et enlévement des gravois
hors du chantier : bordures / murettes / petits socles, etc.

Les modes de démolition sont laissés a I'appréciation de l'entrepreneur qui adoptera les
dispositions adaptées.
Les travaux comprendront en outre, le cas échéant :

» la vidange des fosses éventuellement rencontrées dans I'emprise du terrain, leur nettoyage et
leur désinfection ;

» les frais de dép6t, stockage, transport des matériaux vidangés dans des décharges ou
stockages agréés.
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Limites des travaux
Les travaux de démolition des ouvrages en élévation seront a démolir :

jusqu'au niveau obtenu aprés démolition des sols en dur et leurs fondations ; y compris leurs
fondations quelles qu'elles soient.

Les travaux comprendront en outre, le cas échéant :
la sauvegarde des cébles et canalisations éventuellement rencontrés ;

Art. 6.4 - Travaux sur plantations existantes

Localisation : indiqué sur plan

Avant toute intervention sur la végétation existante, I’entreprise et le maitre d’ceuvre repéreront les
végétaux a conserver.

Les arbres et arbustes a conserver sont indiqués sur plans :. Art 6.7- Protection de
plantations conservées.

Les arbres et arbustes a abattre situés sur I'emprise projet sont a la charge de la maitrise
d’ouvrage. Pour rappel, toute personne intervenant sur le patrimoine arboré existant doit étre
titulaire d’'un CS Taille et Soin des Arbres.

Les arbres et arbustes a conserver seront marqués par I’entreprise. Ce marquage devra étre bien
visible et ne pas nuire au sujet concerné, il sera enlevé a la fin des travaux, sa rémunération est
comprise dans le poste installation de chantier.

Avant évacuation, les produits de débroussaillage, dessouchage, élagage et taille devront étre mis
en tas, au fur et a mesure des travaux de maniére a ne pas géner la circulation des véhicules et
des personnes ou les travaux d’autres entreprises.

Les souches et éléments impropres seront chargés directement. Le ramassage des brindilles sera
effectué simultanément a I'enlevement des branches. Le balayage sera effectué afin d’éliminer
copeaux et sciures.

L’évacuation des produits d’abattage, débroussaillage, dessouchage, élagage et taille est a
effectuer par I'entreprise qui doit s’organiser pour trouver une décharge ou une source de ré-
emploi.

Travaux arboricoles

lIs consistent en débroussaillage, élagage, dessouchage d’arbres, d’arbustes ou de végétaux
divers suivant les indications du maitre d’ceuvre.

Sécurité des intervenants

L'ensemble des personnes intervenant sur le site devra étre muni d'équipements de protection
individuelle et utiliser du matériel conforme aux normes européennes en vigueur ( CE)

De maniére générale, I'entreprise qui mettra en ceuvre les travaux d'abattages et de tailles devra
faire travailler exclusivement des personnes qualifiées, en possession du certificat de
spécialisation « Diagnostic et taille des arbres » sous le code RNCP29239 régit par la norme
AGREOQ01445A, certificat nominatif qui sera exigés avant intervention.
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Les monteurs - élagueurs devront étre notamment équipés :

d'un harnais de sécurité
d'une longe
de mousqueton
d'une corde de rappel
d'un dispositif coulissant
de vétements anti-coupure
de casque de protection
de chaussures de sécurité
de protections auditives
de gants de travail
Les hommes de pieds devront étre équipés notamment de :
de casque de sécurité
de chaussures de sécurité
de gants
de protections auditives
d'un gilet haute visibilité (classe 2)

L'entreprise est tenue de mettre a disposition les divers équipements de sécurité et devra faire
respecter leur port et veiller au bon état du matériel de sécurité.

Art. 6.5 - Mesures prophylactiques

Désinfection du matériel

Afin d'éviter la propagation de maladies, les outils de taille seront traités a chaque changement de
sujet par un produit ou procédé désinfectant, auparavant soumis au Maitre d'CEuvre.
L'entrepreneur devra fournir les fiches techniques et fiches de données de sécurité des produits
utilisés.

Sur site contaminé

Sur un site contaminé par le chancre coloré du platane (Ceratocystis Fimbriata), |'entreprise se
conformera au reglement émis par le service de la Protection des Végétaux.

Les tenues, le matériel y compris cordes, harnais, trongonneuses, ainsi que les véhicules devront
étre traités par un produit désinfectant de type Dericlor ou similaire.

Les déchets, sciures ou méme branchage devront étre désinfectés sur place au cours de
I'abattage par une pulvérisation abondante d'un fongicide, préconisé par les services de la
Protection des Végétaux.

lls seront ensuite récupérés et transportés en récipient clos pour étre br(ilés ou évacués dans une
décharge contrblée, aux frais de I'entrepreneur et sous contréle des services de la Protection des
Végétaux.

Art. 6.6 - Descriptif des prestations d’élagage et d’abattage

Des travaux d’élagage pourront s’avérer nécessaires pendant la phase chantier. Ceux-ci devront
faire 'objet d’'une demande spécifique auprés de la maitrise d’oeuvre qui en informera la maitrise
d’ouvrage, ainsi que la commune pour validation.

Aucun travaux d’élagage ne devront étre réalisés sans un agrément écrit de la part de la maitrise
d’oeuvre.
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Les travaux d’élagage ou d’abattage devront avoir lieu en dehors des périodes de nidification.

L’élagage sera de type raisonné en taille douce, taille de nettoyage et re-formation des couronnes
existantes, remontée de couronne, éfourchage, élimination des bois morts, chicots, taille
d’éclaircissage a lintérieur du houppier des hautes tiges selon les espéces et prescriptions
définies par les plans.

Ceux-ci feront I'objet d’'un élagage de la base du tronc et d’'une taille de formation des jeunes
sujets : fléchage, conduite du port, redressement, ceci sera en fonction de I'essence, de I'age, et
de la croissance du sujet.

La prestation comprend implicitement toute élimination du bois mort, des branches en surnombre,
des anciennes inflorescences,.

L’enlévement ou le raccourcissement des branches issues des sous-charpentiéres atteignant les
fils électriques et téléphoniques, ou les supports cébles de ces fils, les facades, les murs, ou se
mélant aux ramures des arbres sera systématiquement effectué.

Le choix des branches a conserver s ‘effectuera en fonction de leur vigueur et de leur orientation
par rapport aux contraintes de milieu (vent dominant, bati, voirie,...).

Dans tous les cas, I’équilibre de la plante devra étre respecté.

Epoques de taille

Pour les arbres caduques la période favorable est I'hiver. De maniére générale, les travaux de
taille ne doivent pas étre pratiqués en période de débourrement (montée de séve), en période de
descente de séve, ni en période de nidification (mars a ao(t).

Pour les feuillus persistants , la période favorable est comprise pendant la période de dormance.
Pour les résineux, la taille est préconisée au mois de juin sur les pousses de I'année.

Par mesure de sécurité, les branches mortes, cassées, nécrosées, mal situées, nuisibles et
faibles peuvent étre enlevées a toute époque de l'année.

Mode d'exécution

Les indications données ci-aprés peuvent étre précisées et complétées par le Maitre d’CEuvre.
L’entreprise suivra ces consignes.

Les prestations de taille seront réalisées selon les régles de l'art (Cf fascicule 35 du CCAG
travaux). Elles impliquent toutes la visite de la totalité de la couronne des arbres.

Taille d’adaptation

Cette taille a pour but de modifier de maniére significative I'architecture de I'arbre en orientant la
charpente vers une silhouette harmonieuse et adaptée a son environnement (ex :réduction de
couronne, éclaircie...). Dans le cas du présent projet, il s’agit d’'un élagage permettant de
permettre le passage des engins de terrassement des bassins sans endommager la structure
principale de l'arbre.

Elle comprend :

visite compléte de la couronne et suppression des branches mortes, dépérissantes ainsi que
les chicots ;

taille des branches cassées ou en surnombres ;

suppression des gourmands sur le tronc et les charpentiéres ;

suppression ou réduction des branches selon les directives du Maitre d’ceuvre.

Sécurité de l'intervention

L'entrepreneur prendra toutes les mesures de sécurité et signalisation nécessités par ses travaux.
Pour cela il devra se renseigner auprés des administrations ou services techniques concernés. I
devra disposer d’'un matériel réglementaire en quantité suffisante pour la signalisation. Il sera
responsable des incidents pouvant étre le fait de ses travaux.
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Art. 6.7 - Dessouchage d’arbres

Essouchement
Cette opération a pour objet I'enlevement des souches d’arbres aprés abattage.

Lors des travaux d’arrachage et de dessouchage, I'intégralité de la souche sera extirpée, quelque
soit la profondeur de fond de souche qui peut se situer a plus de 1,50 m de profondeur. Il ne sera
pas porté atteinte aux racines enchevétrées des autres sujets.

Les produits de dessouchage pourront étre réutilisés pour la création de mobiliers ou éléments
récréatifs. Le reste sera broyé et mis en place comme paillage dans certains massifs plantés
indiqués par le maitre d’ceuvre ou évacués en décharge appropriée si non réutilisables.

Essouchement essentiellement mécanique par carottage

L'essouchement sera effectué avec une carotteuse mais peut nécessiter des interventions
manuelles. Cette opération peut étre envisagée selon 2 procédures différentes selon qu’elle soit
suivie de replantation ou pas.

L'extraction de la souche sur toute sa surface jusqu'au terrain naturel et I'évacuation des
carottes.

Avant remblaiement de la zone d’arbres aprés extirpation totale de la souche, il sera procédé
a un épierrage et toutes les racines brisées ou cassées seront enlevées.

La fosse sera systématiquement comblée par de la terre végétale, avec un foisonnement de
20%.

La terre végétale destinée a toute plantation devra étre acceptée par le Maitre d'ceuvre ou son
représentant, exempte de pierres, de mottes d'argile, racines, herbes, ou autres matiéres
indésirables. Elle doit étre exempte de substances phytotoxiques.

Une protection de la zone d’arbre (jardiniére) par des piquets bois reliés entre eux selon les
prescriptions ci-apres.

Essouchement manvel

L’essouchement manuel comporte les mémes prestations que précédemment mais ne peut étre
effectué avec une carotteuse du fait de la présence de réseaux, ou autres obstacles a préserver.
Arasement

Rabaissement de la souche 15 cm en dessous du niveau du sol existant par un travail
essentiellement manuel.
La fermeture du trou restant avec de la terre végétale ou a défaut du tout-venant compacté.

Art. 6.8 - Arrachage de végétaux

L'arrachage sera effectué avec toutes les précautions d'usage, par des moyens manuels ou
mécaniques nécessaires y compris avec rétention si nécessaire suivant les contraintes du site,
selon les prescriptions préalables du Maitre d’ceuvre.

Les produits issu de I'arrachage seront broyés et mis en place comme paillage dans certains
massifs plantés indiqués par le maitre d’ceuvre ou évacués en décharge appropriée si non
réutilisables.

L'utilisation d'engins sera a la charge de I’entreprise.
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Art. 6.9 - Broyage, enlévement des déchets et gravois

Tous les déchets verts susceptibles d’étre broyés le seront sur place et les résidus de broyage
utilisés comme paillage sur I'emprise du projet. Un stockage temporaire peut s’avérer nécessaire.
Les plus gros morceaux non transformables seront évacués et recyclés aux bons soins de
I’entreprise.

Sur I'emprise des futures plantations, engazonnements, cheminements, I'Entrepreneur doit
procéder a I'enlevement de tous les débris minéraux, organiques, synthétiques, métalliques
indésirables et bois morts, sur le chantier et a leur recyclage chaque fois que possible ou a défaut,
leur évacuation aux décharges publiques ou privées.

Les bois et branchages seront évacués du chantier au fur et a mesure. Il sera interdit de briler les
bois sur le chantier.

Les gravois de démolition ainsi que tous les autres matériaux et matériels déposés seront a
évacuer au fur et a mesure a la décharge publique, a toute distance et par tous moyens.

L'entrepreneur fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc. qui seront a sa charge.

Art 6.10 - Protection de plantations conservées

Amenée, mise en place, entretien pendant la durée du chantier, démontage et repli en fin de
chantier, de protection d'arbres ou arbustes.

Les arbres, arbustes et massifs conservés devront étre protégés lors des travaux. Il appartient a
’entrepreneur de prévoir tous les dispositifs nécessaires a cette protection, notamment du
systéme racinaire, du tronc et du houppier des grands arbustes et des arbres.

Les dispositifs de protection décrits ci-aprés sont donnés a titre indicatif et devront étre adaptés
avec I'accord du maitre d’oeuvre par I'entreprise attributaire.

Art. 6.11 - Protections spécifiques d'arbres existants

Le chantier se déroule
» La protection des arbres est dévolue

Il est indispensable de délimiter une zone de protection autour des arbres a conserver afin :
- d’'empécher des manceuvres d’engins trop proches qui pourraient abimer 'arbre ;

- d’éviter de compacter le sol et augmenter ainsi son imperméabilisation au niveau de la zone de
développement du systéme racinaire.

Il sera interdit de déposer des ma-
tériaux auprés de I'arbre sous peine
de compacter le sol et d’'abimer
durablement le systeme racinaire.
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Le systeme racinaire des arbres correspondant généralement au moins a la projection verticale du
diamétre maximal du houppier et parfois jusqu’a deux fois le volume du houppier, la mise en place
d’un corset entourant le tronc de I'arbre s’avére insuffisant. Il est en effet nécessaire de mettre en
place d’autres mesures pour protéger I'ensemble des organes de I'arbre.

Protections supplémentaires

Certains arbres dont le systéme racinaire serait identifié potentiellement en danger devront faire
I’objet d’une double protection :

>

Les protections devront rester en place durant toute la durée du chantier.

Si une diminution du volume racinaire est nécessaire, celui-ci devra avoir lieu pendant le repos
végétatif de I'arbre. Les racines (< a 5 cm de diameétre) seront coupées trés soigneusement et un
apport de terreau sera prévu afin de favoriser le renouvellement racinaire.

De méme, il est recommandé de procéder a une taille soignée du volume du houppier dont la
couronne devra étre remontée de maniere a ne pas étre endommagée par les engins passant a
proximité.

Un arrosage régulier sera programmé par I'entrepreneur, de maniére a ce qu’a aucun moment
I’arbre ne puisse souffrir d’'un manque d’eau.

Un plan d’action global et précis devra étre remis au Maitre d’'ouvrage avant toute opération de
protection et faire valider ce plan.

La mise en ceuvre de la protection de l'arbre au cours du chantier devra se conformer aux
préconisations suivantes (source UNEP).

Min. houppier + 1,5 m

Protection Protection Protection
des racines des troncs des arbustes

Dispositifs de protection des parties aériennes (source : Cédric Houel)
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Protection de la zone de développement racinaire

La surface du sous-sol occupée par les racines doit étre estimée, sachant que cette derniere varie
en fonction de la nature et de la taille des végétaux. Dans un milieu non soumis a des contraintes
(arbre au milieu d’un parc par exemple), on peut considérer que les racines ont un développement
homogene autour de la surface de l'arbre et proportionnelle a sa couronne. La méthode de
définition de la zone de protection proposée ci-apres s’inspire de la norme allemande DIN 18920.

» Les massifs et autres zones végétalisés doivent étre protégés par des clétures de 2 m de
haut, avec au minimum une marge de 1,50 m de large par rapport aux limites de la zone a
protéger.

» Quant aux arbres isolés, on considére qu’ils doivent étre protégés par des clétures de 2 m de
haut, avec au minimum une marge de 1,50 m de large par rapport a la projection verticale du
houppier.

Lorsque des tranchées sont ouvertes, il est nécessaire de respecter les exigences suivantes (cf.
norme NF P98-332, Chaussées et dépendances - Regles de distance entre les réseaux enterrés
et reégles de voisinage entre les réseaux et les végétaux / février 2005) :

» interdiction d’ouvrir une tranchée a moins de 2 m de l'arbre ; il est toutefois possible de se
rapprocher a 1,50 m. Ces distances sont mesurées depuis I'’écorce, a une hauteur de 1 m au-
dessus du sol.

» interdiction d’ouvrir une tranchée a moins d’1 m de massifs d’arbustes.

» interdiction de couper des racines de plus de 5 cm de diamétre. Les racines sont traitées pour
éviter les infections. Il peut aussi étre nécessaire dans certains cas de rééquilibrer la partie
aérienne en fonction de I'importance de la taille effectuée sur le systéeme racinaire.
L’entreprise fait ses recommandations par écrit au maitre d’ouvrage

» les interventions a proximité des arbres doivent étre réalisées pendant le repos de la
végétation. Ces exigences sont également valables pour les travaux de décapage des sols.

Afin de diminuer la prise au vent des végétaux concernés par les travaux, il est recommandé de

diminuer le volume des parties aériennes en veillant a I'’équilibre entre le systéme racinaire et la
partie aérienne de la plante.

Protection
provisoire

Protection
de longue durée

Mélange organique

Protection (planche)

Dispositifs de protection des parties souterraines - Remblaiement au pied d’un arbre : mise
en place d’'un systeme d’aération et dépose d’une terre filtrante et riche (source : Cédric
Houel)
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Mesures préalables & mettre en ceuvre en cas de décapage du sol

Le décapage d’une couche de sol utile au systeme racinaire de I'arbre peut causer des dommages
irréversibles. Dans tous les cas, les racines devront étre coupées proprement et installées dans un
mélange de compost de fagon a ce que I'arbre puisse produire de nouvelles racines.

Une protection en dur (provisoire ou de plus longue durée) doit étre installée pour protéger le reste
du systéme racinaire des travaux.

Protection de la partie aérienne

Exemple de protection des par-
ties aériennes par entourage en
grillage

Mesures préalables & metire en ceuvre en cas de remblaiements

Le remblaiement d’une couche de sol supérieure a 0,20 m, au pied d’un arbre, entraine une
asphyxie des racines et peut conduire au dépérissement du végétal. Plusieurs mesures doivent
étre mises en ceuvre afin d’éviter ce phénomeéne :
mise en place d’un systéme d’aération au niveau des racines actuelles, sous la forme d’'un
drain placé a l'intérieur d’'une couche drainante en graviers ou en galets
dépose d’une épaisseur de terres ressources apres aération de la couche support pour
favoriser I’émission de nouvelles racines a partir du tronc.

Art. 6.12 - Emissions de poussiére

Si I'entrepreneur constate I’émission de poussiéres importante sur le chantier, il devra mettre en
place des mesures de protection spécifiques, au risque que ces poussieres ne nuisent au bon
développement des végétaux, voire n’entraine leur mort.

Voici quelques exemples de mesures de protection spécifiques :
arroser la grave pour éviter de faire de la poussiére ;
protéger les végétaux et/ou les ouvrages a proximité avec des voiles (type voiles d’hivernage)
humidifier I'air pour faire retomber au sol les poussiéres du chantier.
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ARTICLE 7 — TRAVAUX DE TERRASSEMENT

Les travaux de terrassement du lot paysage consistent en :

Art. 7.1 - Terrassement - généralités

Se référer au plan des nivellements et travaux préalables.

Toutes les opérations de terrassement en déblai et en remblai seront impérativement réalisées par
temps sec, ou sur sol parfaitement ressuyé. Les travaux comprennent I’évacuation des eaux de
ruissellement, le pompage si nécessaire et I'évacuation des produits de déblai a la décharge.

Le prix des terrassements sera réglé au m3 en place. Il n’est pas tenu compte du foisonnement
dans les quantités indiquées dans I'estimatif.

L'Entrepreneur exécute les déblais conformément aux profils théoriques résultant du projet dans
les limites des tolérances prescrites.

L'exploitation du déblai est conduite par I'Entrepreneur de maniére a favoriser le réemploi prévu
des matériaux extraits, en tenant compte du mouvement des terres prévisionnel et des conditions
climatiques effectives.

La mise en place de la terre végétale sera réalisée pour les endroits les plus
difficiles d’acces. Les épaisseurs de terre végétale seront réglées suivant les niveaux reportés sur
plans et /ou suivant les indications du maitre d’ceuvre.

Art. 7.2 - Régles générales de nivellement et de talutage

Les valeurs des pentes, figurant sur les plans, sont données a titre purement indicatif,
I'entrepreneur devra retenir, chaque fois, la valeur compatible avec la sécurité en raison de la
nature et de I'épaisseur des terrains et restant seul responsable de la tenue de ses travaux tant en
phase provisoire qu'en phase définitive, notamment les talutages.

L'Entrepreneur prévient le Maitre d'CEuvre si au cours des travaux les pentes de talus doivent étre
modifiées pour raison de stabilité.

Il devra prévoir toutes les dispositions techniques permettant d'assurer la stabilité des talus :
drainage, protections, stabilisations.
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Art. 7.3 - Spécification du projet

Un plan de plateformes et de travaux préparatoires est joint au présent dossier. Le lot VRD devra
en prendre connaissance afin de connaitre les niveaux des plateformes a livrer avant intervention
du lot paysage.

L'Entrepreneur du lot Paysage exécute :

. 14.1
terre végétale
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ARTICLE 8 — MATERIAUX POUR FONDATIONS DE SURFACE MINERALES ET
OUVRAGES

Localisation : suivant le plan, sous les cheminements piétons en sablé compacté, en béton balayé et
massifs de scellement de certains ouvrages.

Taux d’acidité des matériaux :

Pour une bonne compatibilité des plantations d’arbres tiges et végétaux particuliers avec les
structures des fondations de I’entrepreneur précisera de maniére impérative la nature
et la provenance de ces matériaux et communiquera le résultat des essais et analyses justifiant du
taux d’acidité de ces matériaux. Ce taux devra s’inscrire dans une fourchette oscillant entre 5.5 et
8 de PH de maniére obligatoire. Les matériaux ne répondant pas a ces exigences seront refusés
et évacués du chantier.

La granulométrie des matériaux sera telle que leurs courbes moyennes soient aussi réguliéres et
aussi proches que possibles des courbes moyennes des fuseaux de tolérance. S'il le juge
nécessaire le Maitre d'CEuvre pourra faire procéder aux analyses des matériaux dans un
laboratoire.

Art. 8.1 - Couche de fondation

Reprise de la couche de forme et purges éventuelles.

Art. 8.2 - Matériaux de fondation - Graves traitées / non traitées

Les matériaux ne devront pas contenir plus de cing pour cent (5%) en poids d’éléments argileux et
seront exempts de toutes matiéres végétales, vaseuses ou pulvérulentes.

Les couches de base seront composées de grave de concassage secondaire, pour lequel
I’entrepreneur devra soumettre a 'agrément du Maitre d'oeuvre les analyses granulométriques et
les résultats d’essais : des échantillons issus de carottages sur les couches de forme et de base
devront étre analysés par un laboratoire extérieur pour vérification de la norme en vigueur. Les
frais d’analyse seront a la charge de I’entrepreneur.

Pour la couche de base, il devra étre utilisé un compacteur a pneumatique supplémentaire en cas
d’utilisation d’un vibrant pour améliorer le serrage des matériaux en surface et donc la tenue de la
couche de roulement.

L’épaisseur de chaque couche devra étre au maximum de 0,20 m.
Le compactage réalisé par des cylindres sera poursuivi jusqu’a I'obtention de 95% de la densité
Proctor modifié.
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GNT 0/31,5

lls seront constitués par des graves brutes ou reconstituées semi-concassées. Leur courbe
granulométrique devra s’inscrire dans les fuseaux dits L.C.P.C.

une granulométrie 0/D =
un équivalent de sable (SE) supérieur a 35

un indice de plasticité non mesurable.

L’entrepreneur fournira au maitre d’ceuvre les renseignements suivants :
origine et nature des granulats.

granularité.

équivalent de sable.
indice de plasticité.
teneur en eau et densité séche a I'O.P.M.

Mise en ceuvre de la couche de fondation

Mise en ceuvre des matériaux de fondation sur une largeur supérieure de 15 cm minimum a

celle de I'emprise minérale de surface.

Compactage a l'aide d’'une plaque vibrante ou d'un cylindre lourd afin d'obtenir un coincement
énergique des matériaux.
Les matériaux seront régalés en couches d'épaisseur appropriées aux engins de cylindrage

utilisés.

Lorsque I'épaisseur mise en ceuvre sera supérieure a 0,20 m, les matériaux seront régalés en
deux couches d'égale épaisseur maximum de 20 cm.
Humidification ou aération du matériau pour obtention d’une teneur en eau voisine de
I'optimum PROCTOR.

Respect des pentes transversales

de maniére a guider les eaux de

ruissellement vers les points de captage.
Tolérance admise sur I'épaisseur mise en ceuvre : + ou - 2 cm.

Ob|ect’|fs Masse volumique Masse volumique fond OBSERVATIONS
chaussées moyenne P dm de couche P dk
g5 90% de P dopm 87% de P dorm Pour remblayage des tranchées
q4 95% de P d opm 92% de P dopm Pour remblais, purges et PST
q3 98,5% de P d oPm 96% de P dopm Pour couches de forme

Atelier Ker Anna - Conception et aménagement de paysages
4 rue du Pavé - 35470 Bain de Bretagne
T 09 8349 5500 - M : contact@keranna-paysagiste.fr S : www.keranna-paysagiste.fr

le 09/12/2025

Page 29/ 71


mailto:contact@keranna-paysagiste.fr
mailto:contact@keranna-paysagiste.fr

Objectifs

Masse volumique

Masse volumique fond

OBSERVATIONS

chaussées moyenne P dm de couche P drc
9 Pour couches de fondation et
9 ST % G [P aur: S8 e P aor couches de base (si T < 150 PL/j)
Pour couches de base (si T < 150
ql 100% de P d opm 98% de P dopm

PL/j) et couches de roulement
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ARTICLE 9 — BETONS ET MORTIERS

Des sont prévus dans le cadre du projet.
Sont concernés par ces mises en oeuvre :

Les revétements en béton balayé

Les massifs de scellement des tables

Les massifs de scellement des chaises longues

Les massifs de scellement des corbeilles

Les massifs de scellement des agrés sportifs

Le massifs de scellement du panneau de basket

Art. 9.1 - Les bétons, généralités

Régles générales de construction

La confection et la mise en ceuvre des bétons seront conformes aux spécifications des DTU et
normes en vigueur a la signature du marché. L’'emploi du béton « prét a 'emploi » est accepté a
condition que le fabricant soit agréé par un laboratoire et qu’il bénéficie d’'un agrément et d’'un
certificat de qualité.

Les bétons devront correspondre aux normes NFP 15-301 révisée 1994 :

pour les bétons de protection de fondations, a 150 kg par m3.

pour les bétons en élévation, radiers, a 300 kg.

pour les bétons armés a 350 kg de CPJ - CEM II/B 32.5.
L'usage de la chaux est formellement interdit.

Les coffrages

Les coffrages et étaiements seront suffisamment résistants et rigides pour résister sans
déformation aux charges et aux poussées transmises par le béton frais et aux efforts dus a la
vibration.

COFFRAGE DESIGNATION OBSERVATIONS

C1 Coffrage pour parements cachés (parement
élémentaire).

C2 Coffrage pour parement recevant un revéte- Surface bouchardée mécaniquement dés le
ment épais (parement élémentaire amélioré). coffrage.

s Surface lisse, balévres non adhérentes en-

Coffrage pour parements apparents intérieurs . N

Cc3 N levées et manques de matiéres rebou-
(parement ordinaire). ,

chées.

c4 Coffrage pour parements recevant un revéte- Surface lisse, balévres affleurées par meu-

ment mince (parement courant). lage, arétes et cueillies rectifiées.
L Surface lisse sans défaut, ragréage toléré

Coffrage pour parement extérieur ou recevant ) o

C5 uniguement pour reprendre les petits dé-

un revétement mince (parement soigné). fauts

Coffrage pour parements apparents extérieurs
Cé caractérisés par leur aspect décoratif (pare-
ment exceptionnel).

Surfaces définies dans le CCTP en fonction
de l'effet recherché.
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Au cas ou des balévres existeraient aprés décoffrage, elles seraient poncées et ragréées
soigneusement avant l'intervention du peintre.

Le parement du béton devra respecter les impératifs suivants :

absence de faux aplomb et de défauts d’alignement selon DTU ;
absence de ségrégation au parement du béton.

Huile de démoulage
Elle sera de bonne qualité et pulvérisée sans exces pour :

éviter le farinage des percements ;

éviter de tacher le béton soit par accumulation soit par réaction chimique.
Elle sera de nature a permettre, sans sujétions spéciales, I'application d’enduit mince ou des
différentes peintures usuelles, sans risque de taches, décollements ou décompositions ultérieures.
Les plans d'exécution

Les ouvrages seront réalisés conformément aux dimensionnements et principes de mises en
ceuvre demandées au présent dossier.

Les plans d'exécution sont a charge de I'entreprise et sont intégrés au prix de l'ouvrage.
L'entreprise restera responsable de ses études d'exécution, de ses calculs de stabilité et de
résistance des ouvrages et de la conformité avec les normes en vigueur.

Le maitre d'ceuvre ne visera les documents que dans le but de vérifier la conformité avec les
dimensionnements généraux prévus au présent.
Liants hydrauliques

Les ciments employés devront satisfaire aux conditions des normes francaises AFNOR ET NF-P
15.300. NF-P 15.301 et NF-P 15.108.

L'Entrepreneur sera tenu de justifier la provenance du matériau a l'aide de documents écrits et
autres preuves d'authenticité.

Les livraisons, transport, stockage, vérifications, contréle et acceptation seront faits conformément
aux prescriptions du fascicule 3 du Cahier des Clauses Techniques Générales relatif a la fourniture
des liants hydrauliques.

Sable pour mortiers et bétons
Le sable ne devra pas contenir d'impuretés pouvant nuire aux propriétés des mortiers ou bétons
et devra satisfaire aux normes NF-P 18.301 et NF-P 18.302.

Composition des bétons

Il est recommandé de faire appel aux bétons préts a I'emploi préparés en usines et uniqguement a
des bétons a caractéeres normalisés produits dans les usines voisines du chantier, titulaires de la
marque de conformité a la norme.

Aciers pour béton armé

Les armatures utilisées sont conformes aux normes en vigueur et sont admises a l'usage de la
marque NF-AFCAB;

Les aciers et treillis soudés seront conformes aux normes NF.A 35 015 - 35 016 ET 35 022.
Les aciers a haute adhérence devront étre conformes a leur fiche d'homologation.

L'emploi de treillis soudé conformes aux recommandations de I'Association Technique pour le
Développement de I'Emploi du Treillis Soudés (ADETS) est autorisé.

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le grand soin qu'il doit apporter a respecter les
enrobages des aciers. De plus, I'enrobage des armatures devra assurer leur protection dans le cas
de parements exposés aux intempéries.
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L'entrepreneur restera responsable de la tenue de ses ouvrages et devra donc calculer les
armatures en conséquence.

Art. 9.2 - Béton pour massifs de scellement

Le béton est conforme aux spécifications du fascicule 65A du CCTG et de la norme NF EN 206. Il
sera de classe C20/25 avec une teneur en ciment de 300 kg/m3. La consistance du béton est
proposée par l'entrepreneur et soumise au visa du maitre d'ceuvre.

Les armatures métalliques sont conformes aux spécifications des normes NF A 35-016, F A
35-019-2 et NF A 35-027.
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ARTICLE 10 - REVETEMENTS DE SOLS

Les travaux de revétements du lot paysage consistent en :

L’ensemble des revétements dévolus au lot paysage est indiqué sur plan.

Planches d’essais

Avant toute exécution, il sera réalisé des planches d’essais de 1 m2, ceci pour tous les traitements
de surface, jusqu'a obtention du résultat recherché et accord du maitre d’ouvrage et d’ceuvre. Des
échantillons de finition de surface seront soumis a I'accord du maitre d’ceuvre. Pour chaque type
de surface, il sera demandé plusieurs planches d’essais avec des matériaux d’aspect et de taille
différentes permettant le choix.

Etendue et consistance des travaux
Les travaux concernent :

» Les terrassements en déblai a la cote fond de forme dans I'emprise des travaux et
conformément au plan de plateformes joint au DCE

» La mise en oeuvre d’un filet avertisseur en séparatif de zone polluée

» La mise en oeuvre du support empierré

» La réalisation des allées piétonnes en sablé compacté

» La réalisation de surfaces en béton balayé

Art. 10.1 - Béton balayé

Spécification du béton

- Béton conforme a la norme En 206-1, de type C25/30, la classe
d’exposition sera au minimum XF1 (en fonction de la classe
d’exposition) avec un dosage minimum de 330KG de ciment CPJ
CEMII par metre cube.

- Le béton sera fibré, fibore PC12
- Epaisseur (suivant le plan des revétements ) :
> 12 cm minimum sur circulations destinées a recevoir des
véhicules trés Iégers (voiturettes) ou des cheminements
piétons ;
- Coloris : a définir avec la MOE
- Dosage :
» Liant : ciment gris clair 330 kg de CPJ 45
» Granulats : rapport graviers/sable compris entre 1,8 et 2,3. Dosage :
1100 a 1 380 kg.
» Sable dosage : 500 a 700 kg — 0/3 ou 0/4. Finition impreécise non
» Eau dosage : 150 a 165 litres. acceptee
» Eau/ciment rapport : 0.45 a 0.50.
» Adjuvants : entraineur d’air et fibres synthétiques a raison de 600 gr/m3.
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Préparation et mise en ceuvre du support
Terrassements en deblai a la cote

Le fond de forme sera réglé et compacté de fagon a obtenir 100% de
’optimum proctor modifié sur 95% au moins des points , les flash
seront supprimeés.

Une reprise du nivellement peut s’avérer nécessaire. Prévoir un
compactage q2 complémentaire.

Purges des sols remaniés par les terrassements et des sols altérés
par les intempéries ;

Le béton sera mis en place sur un support ne risquant pas de Finition précise attendue
provoquer de départ d’eau du béton , si ce n’est pas le cas la couche

support sera humidifiée avant la mise en place du béton

La dalle sera désolidarisée de tout élément périphérique par une bande de rive (poteaux ,
regards , murs , seuils ...)

La préparation du support, compris la pose de géotextile anticontaminant, (fonction R+S des
catalogues) ;

Couches de fondation en matériau sain de carriére, issu de roche type R41 ou R61, de
granulométrie continue 0/31,5 compactée a 95% de 'OPM de 20 cm d’épaisseur minimale a 30
cm suivant le plan de nivellement;

L’exemption de toute salissure ou de traces de circulation sur le support ;

La prise en compte des pentes permettant I’évacuation des eaux de ruissellement sur le
revétement finalisé ;

Les opérations de coffrage préalables a la mise en ceuvre du béton ;

La désolidarisation de la dalle de tout élément périphérique par une bande de rive (poteaux,
regards, murs, seuils ...) ;

La pose du treillis métallique permettant d’assurer la solidité de I'ouvrage de type ST25C;

La mise en ceuvre du support ne risquant pas de provoquer de départ d’eau du béton, si ce
n’est pas le cas, la couche support sera humidifiée avant la mise en place du béton ;

Mise en ceuvre du béton
Le béton sera mis en place par un applicateur agrée, possédant un Certificat de Qualification
Professionnelle (CQP) délivré par la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP).

La fourniture, le transport et coulage en place du béton fibré (PC12) aux liants hydrauliques ;
Le béton sera roulé au Roller tamper afin de descendre les agrégats ;

Lissage du béton en surface a I'aide d’une lisseuse magnésium afin de lisser le béton ;

Finition obtenue par balayage transversal a I'aide de balais a brins plastiques, trainés a la
surface du béton. Délai maximum : 30 minutes ;

Il sera pulvérisé un produit de cure en phase aqueuse apres le surfagcage du béton (type slc
curing de chez GRACE PIERI ou similaire).

La mise en ceuvre des joints de fractionnement de retrait/flexion tous les 25 m2 maximum et au
plus tous les 5 meétres , profondeur du joint comprise entre un quart et un tiers de I'épaisseur de
revétement, largeur comprise entre 3 et 5 mm, remplis d'une barbotine auto-lissante afin d'éviter
toute épaufrure en bord de joints > validation du plan de calepinage par la MOE.

Exigences particuliéres :

Un plan de calepinage montrant les sciages des joints de retrait sera soumis a I'approbation du
maitre d’ceuvre .
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Des échantillons (planches d’essai) seront présentés au maitre d’ceuvre pour obtenir son accord
sur le rendu esthétique (couleur des granulats, de la teinte du béton et du rabotage ).

La maitrise d’ceuvre validera 2 points d’arrét :
1er point d’arrét : validation du tracé d’implantation au cordeau et / ou la bombe de peinture.
2éme point d’arrét : validation de la mise en place des coffrages.

Le balayage du béton sera effectué avec un balai fin parfaitement propre, exempt de résidus de
bétons ou de salissures. Au besoin, le maitre d’ceuvre pourra exiger I'achat d’un balai neuf si I'état
de celui présenté par I'entreprise n’est pas satisfaisant.

Les cheminements / plateformes / dalles en béton balayé seront réalisées avec une bande
lisse périphérique de 10 cm de large.

Art. 10.2 - Stabilisé compacté avec liant

Usage : circulation piétonne

Un sable compacté composé de chaux hydraulique naturelle et d'un liant minéral a effet
pouzzolanique de type STABEX ou similaire.
Constituants
Les matériaux, de couleur claire, proviendront des carriéres agréés par le maitre d’ceuvre.
Caractéristiques des granulats des Miniéres :
caractéristique intrinséque des gravillons : D a C ;
caractéristique de fabrication des gravillons : Cat Ill ;
caractéristique de fabrication des sables : Cat b ;
sensibilité au gel (G) : 13,6 ; (LA 25).
Le liant utilisé sera conforme a la norme des liants hydrauliques
routiers. Le pourcentage sera de 8 % minimum.
Produit
Composition (chaux hydraulique naturelle) >50%
Masse volumique apparente 0,9 kg/dm3
Stabilisé Omm
Masse volumique absolue 2,9 kg/dm3
Surface spécifique >6000 cm2/g
Délai de maniabilité a 20 degrés, 5 heures
Résistance a la compression sur mortier CEN (EN 196-1) a 56 Sablé compacté de type
jours Rc = 20MPa STABEX

Préparation du support et mise en ceuvre

Purges des sols remaniés par les terrassements et des sols altérés par les intempéries ;
Reprofilage et compactage permettant d’obtenir avant I'exécution du corps de chaussé en tout
point un support compacté a 95% de 'OPM ;

Controle de compactage de la couche d’assise sous fondations ; Prévoir un compactage q2
complémentaire éventuel ;

La préparation du support, compris la pose de géotextile anticontaminant, (fonction R+S des
catalogues) ;

Couches de fondation en matériau sain de carriére, issu de roche type R41 ou R61, de
granulométrie continue 0/20 compactée a 95% de 'OPM de 20 cm d’épaisseur minimale a 30
cm suivant le plan de nivellement;

Atelier Ker Anna - Conception et aménagement de paysages le 09/12/2025
4 rue du Pavé - 35470 Bain de Bretagne
T 09 83 49 55 00 - M : contact@keranna-paysagiste.fr S : www.keranna-paysagiste.fr Page 36/ 71



mailto:contact@keranna-paysagiste.fr
mailto:contact@keranna-paysagiste.fr

La prise en compte des pentes permettant I'évacuation des eaux de ruissellement sur le
revétement finalisé ;

Humidifier le support ; épandre et régalage du sable 0/4 traité au Stabex épaisseur 10 cm

(usage piéton)

Ce matériau étant appliqué en couche de roulement compacté sur 3 ou 4 passage a refus.
L’étude de formulation et la centrale de fabrication devront étre agrées par le maitre d’ceuvre.

L'entreprise devra fournir avant exécution des échantillons et de granulats et garantir un résultat
identique.

Une reprise du nivellement peut s’avérer nécessaire.
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ARTICLE 11 = SIGNALISATION

Les travaux de cltures du lot paysage consistent en :

Art.11.1 - Signalisation horizontale

Les signalisations horizontales seront, selon les spécifications ci-aprés du CCTP, selon le cas :
en peinture spéciale prévue pour cet usage ;
en bandes collées haute résistance ;
en Mortier Hydraulique type ROXEM ou similaire

Ces produits auront subi les essais de durabilité, de luminance et de résistance au dérapage. lls
pourront étre rétroréfléchissants ou photoluminescents.

L'entrepreneur devra présenter ces produits a l'acceptation du maitre d'ceuvre, avec tous
documents a l'appui.

Ces produits devront étre conformes aux spécifications du Fascicule spécial n85-38 bis « Produits
de marquage de chaussées », et aux normes les concernant, et avoir obtenu I'homologation de la
commission spéciale.

En application des dispositions de la circulaire n97-47 du 26 mai 1997 (Equipement), la procédure
d'homologation est progressivement remplacée par la procédure de certification.

Par consequent les équipements de signalisation routiére devront, au fur et & mesure de la
suppression de I'nomologation, étre certifiés « NF - Equipements de la route » par TAFNOR.

Art.11.2 - Surface résine et signalisation horizontale

Les signalisations horizontales seront, selon les spécifications ci-aprés du CCTP, selon le cas :
En bandes de guidage
En logo normalisés PMR

Ces produits auront subi les essais de durabilité, de luminance et de résistance au dérapage. lls
pourront étre rétroréfléchissants ou photoluminescents.

L'entrepreneur devra présenter ces produits a l'acceptation du maitre d'ceuvre, avec tous
documents a l'appui.

Ces produits devront étre conformes aux spécifications du Fascicule spécial n85-38 bis « Produits
de marquage de chaussées », et aux normes les concernant, et avoir obtenu I'homologation de la
commission spéciale.

En application des dispositions de la circulaire n97-47 du 26 mai 1997 (Equipement), la procédure
d'homologation est progressivement remplacée par la procédure de certification.

Par consequent les équipements de signalisation routiere devront, au fur et a mesure de la
suppression de I'homologation, étre certifiés « NF - Equipements de la route » par ’AFNOR.

Réalisation d’'un marquage : bande de guidage et logos PMR en résine a finition anti-dérapante,
pour guidage tactile, composé de :
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- 1 liant applicable a froid avec base colorée et durcisseur
grains de quartz de granulométrie 0.7 / 1.25 mm (finition anti-
dérapante) ;

Couleur unie gris ou beige (a valider avec le maitre d’ceuvre)
avec fini uniforme avec pépites permettant une détection
tactile ;

- La résine utilisée est une résine de synthése, translucide,
renforcée mécaniquement par adjonction de fibres polyester
composée de torons de diamétre inférieur a 1 mm, de
longueur supérieure a 5 mm et de résistance a la traction de
400 MPa dosé a 10 g/kg de résine ;

- Les granulats utilisés seront propres La quantité de fines
inférieures a 0.7 mm sera inférieure a 0.5% ;

- La couleur des granulats sera ocre-beige (a valider avec le

maitre d’ceuvre) ;

La résine sera répandue a froid, a raison de 7 kg/m? au

minimum sur un support nettoyé et balayé, afin d’assurer un

enchassement optimal des granulats ;

- Les granulats seront répandus jusqu’a saturation de la résine,
a raison de 10 kg/m? ;

- Aprés répandage, les gravillons seront damés manuellement
pour assurer la pénétration dans la résine ;

- Aprés séchage (temps de séchage inférieur ou égal a 45
minutes), les gravillons seront balayés pour éliminer le refus ;

- Le produit final doit résister aux températures extérieures
comprises entr e -30° et +50° et étre inerte aux sels de
déverglacage.

L’entrepreneur devra soumettre plusieurs échantillons a

I'approbation du maitre d’ceuvre.

Art.11.3 - Guidage accessibilité

Localisation : indiqué sur la plan masse des aménagements.

Réalisation d’'un marquage résine a finition anti-dérapante, pour guidage tactile, composé de :
- 1 liant applicable a froid avec base colorée et durcisseur grains de quartz de granulométrie 0.7 /
1.25 mm (finition anti-dérapante) ;

- Couleur unie jaune sable (a valider avec le maitre d’ceuvre) avec fini uniforme avec pépites
permettant une détection tactile ;

- La résine utilisée est une résine de synthése, translucide, renforcée mécaniquement par
adjonction de fibres polyester composée de torons de diameétre inférieur a 1 mm, de longueur
supérieure a 5 mm et de résistance a la traction de 400 MPa dosé a 10 g/kg de résine ;

- Les granulats utilisés seront propres La quantité de fines inférieures a 0.7 mm sera inférieure a
0.5% iy
- La couleur des granulats sera ocre-beige (a valider avec le maitre d’ceuvre) ;

- La résine sera répandue a froid, a raison de 7 kg/m? au minimum sur un support nettoyé et
balayé, afin d’assurer un enchassement optimal des granulats ;

- Les granulats seront répandus jusqu’a saturation de la résine, a raison de 10 kg/m?;
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Apres répandage, les gravillons seront damés manuellement pour assurer la pénétration dans
la résine ;
Apres séchage (temps de séchage inférieur ou égal & 45 minutes), les gravillons seront balayés
pour éliminer le refus ;
Le produit final doit résister aux températures extérieures comprises entr e -30° et +50° et étre
inerte aux sels de déverglacage.
Dimensions du marquage :
bandes de 0,80 et 2,75 m de longueur
3 largeurs : 0,20 /0,15 et 0,10 m
espacement entre les bandes : 0,40 m
rythmique : 0,20 /0,10 /0,05 / 0,05 a renouveler
L’entrepreneur devra soumettre plusieurs échantillons a I'approbation du maitre d’ceuvre.

La bande a l'arriere des places de stationnement sera de 1.40 m

Art.11.4 - Jeux peints au sol

Etendue et consistance des travaux

Les travaux concernent :
La réalisation de signalisations horizontales par peinture minérale représentant des jeux au sol :

Localisation : suivant plan masse des aménagements.
Le RAL sera a définir avec le maitre d’ceuvre et sera mis en ceuvre aprés son visa.

Ces marquages seront a réaliser avec une peinture acrylique de type signalisation routiére
conforme aux prescriptions précédemment citées

Préparation et mise en ceuvre

Piquetage
Le piquetage comportera :
la matérialisation des débuts et fin de bande
les points d'implantation des marquages spéciaux.

Nettoyage des surfaces

Le nettoyage initial par décrottage, balayage, arrosage, suppression de la signalisation en place et
le maintien en état de propreté de la partie de chaussée a marquer est exécuté par I'Entrepreneur.
Il fait 'objet d’un point a lever par le Maitre d’ceuvre avant toute exécution du marquage.

Prémarquage

Le prémarquage des bandes est effectué par filet continu ou par pointillé. Il représente, soit I'axe
de la bande, soit 'un des bords, I'entrepreneur ne devant en aucun cas changer la ligne de
référence au cours des travaux. Le prémarquage des marquages spéciaux est effectué par un filet
continu matérialisant leurs contours. Les fleches sont positionnées lors du prémarquage par un
filer continu sur la base de ces éléments. Le prémarquage fera 'objet d’'un point d’arrét a lever par
le Maitre d’ceuvre, avant I'application des produits.

Application des produits

L’Entrepreneur procédera immédiatement avant I'application des produits, au dépoussiérage des
chaussées. Le matériel employé pour I'exécution des bandes sera soumis a I'agrément du Maitre
d’ceuvre et devra avoir les caractéristiques suivantes :
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Etre un engin automoteur a conducteur porté ;

Avoir une vitesse minimale mécanique de répandage de 4 km/h ;

Comporter un systéeme mécanique de malaxage

Etre muni d’un systéme de saupoudrage des billes de verre assurant ’hnomogénéité de la
rétro-réflexion sur toute la largeur de la bande peinte.

Si I'entreprise souhaite I'utilisation de matériel différent, celui-ci sera soumis a I'approbation du
maitre d’ceuvre.

Contréle et réception
L'entreprise procédera aux contrdles de dosage, de largeur de bande et de module.
La réception porte sur :

I'usure du film ou du produit et degré d’arrachement,

la rétro réflexion ou visibilité de nuit

la glissance

Dimension de |'ouvrage :
Le terrain de basket 3v3 sera conforme au dimension suivante 15x11m et selon le dessin suivant.
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ARTICLE 12 — MOBILIER ET OUVRAGES DIVERS

Les travaux de mobilier et ouvrages divers du lot paysage consistent en :
> Mobilier urbain

> Quvrages divers

NOTA : le VISA de MOE est obligatoire avant toute commande

Un catalogue Mobilier & consulter est joint en annexe du présent DCE.

Art. 12.1 - Bureau de contréle

Le maitre d’ouvrage devra faire valider a sa charge la fourniture et pose des mobiliers et ouvrages
divers par un bureau de contrdle.

Il est souhaitable que les plans, coupes, carnets de détails et références des mobiliers et ouvrages
divers soient visés avant et apres toute pose par le bureau de controle désigné.

Art. 12.2 - Massifs de scellement des mobiliers et ouvrages divers

VOIR ARTICLE BETON POUR MASSIFS DE SCELLEMENT PAGE 20

Art. 12.3 - Provenance et qualité du bois

Provenance du bois

La provenance du bois doit respecter le RBUE (Reglement sur le Bois de I'Union Européenne) afin
de lutter contre les bois produits illégalement.

Les foréts labellisées sont gérées de maniéere respectueuse de I'environnement tout en favorisant
le développement des filieres courtes notamment en France et en Europe.

Le bois doit porter I'un des deux écolabels :
FSC (Forest Stewardship Council™)
ou
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification™).

Ces deux labels, dont les objectifs sont relativement proches, ont pour but de favoriser la gestion
durable des foréts en reprenant les 3 domaines du développement durable : I’environnement,
I’économie, le social.

Tous les bois mis en ceuvre dans le cadre du projet devront répondre aux normes du CTBA.

La provenance des matériaux sera soumise au visa du maitre d’ceuvre dans un délai maximum
de 15 jours & compter de la signature du marché et ce, afin de pouvoir respecter les délais et le
planning des travaux.

Taux d’humidité

L'entrepreneur veillera au taux d’humidité des bois livrés et demeurera responsable de tous
désordres sur ses ouvrages qui proviendraient de ce fait. Le taux d’humidité des bois livrés ne
doivent pas dépasser 18%.
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Qualité

Le bois constitutif de 'ensemble des ouvrages devra étre exempt de pourriture, de coups de vents,
de « trous de mulots », de piqlres blanches actives, de flaches et présenter un fil droit (pente
moyenne inférieur 6 %) . Un contrefil régulier et 1éger sera accepté.

Eléments visibles (lignes, platelages, bordures vues, ...) ne présentant pas de face cachée devront
répondre aux critéres suivants :

Défauts non admis : déviation locale du fil, pigires noires, nceuds, fentes, traces de cceurs.
Défauts tolérés : quelques gerces d’une profondeur inférieure a 5 mm.

Eléments présentant un parement et un contreparement (lignes, platelages, bordures vues,...)
devront répondre aux critéres suivants :
Défauts non admis : déviation locale du fil, pigires noires, nceuds, fentes, traces de cceurs.
Défauts tolérés : déviation locale du fil, gerces d’'une profondeur inférieure a 5 mm.
Platelages :

Défauts non admis : fentes en bout

Autres piéces :
Défauts tolérés : fentes si fermées et de longueur inférieure a 5 % de la longueur de la piéce.

Eléments entiérement cachés (traverses, bordures enterrées) :

Défauts tolérés : traces de cceurs, piglres noires sur moins de 10 % de la face, nceuds sains
de diameétre inférieur au tiers de la largeur de la piéce, gerces de profondeur inférieure a 10
mm, déviation locale du fil, fentes fermées de longueur inférieure a 10 % de la longueur de la
piece.

Les assemblages devront étre drainants pour éviter leur pourrissement. Il est recommandé de

s'appuyer sur le guide FCBA/CODIFAB : hitps://www.codifab.fr/actions-collectives/guide-de-
conception-des-ouvrages-bois-exposes-aux-intemperies

Contrdle

Des contrbles sur les matériaux destinés a la réalisation des ouvrages seront ou pourront étre
effectués par le maitre d’ceuvre. L'entrepreneur devra justifier a toute réquisition de la provenance
des factures, bons de livraison, certificat d’origine et autres preuves...

L’entrepreneur est responsable jusqu’a leur emploi de la conservation des matériaux
approvisionnés sur le chantier.

Art. 12.4 - Consistance des travaux

Les travaux comprennent:

La fourniture a pied d'ceuvre des éléments conformément a la description du produit ;
L'implantation conformément au plan et indications du Maitre d'CEuvre sur place ;

Les terrassements nécessaires a I'exécution des fondations hors-gel, le compactage du fond
de fouille ;

La répartition des déblais sur le site (terre végétale) ou I'évacuation en décharge (terre de
sous-sol, éléments impropres...) et la remise en état des lieux aprés intervention ;
L'exécution des massifs de scellement en béton, dimensions selon les préconisations du
fabricant ;

Le scellement des éléments, la pose et I'assemblage des piéces du mobilier ;

Le montage, conformément aux indications de montage du constructeur-distributeur.
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L'ensemble des éléments de mobilier sera implanté lors d'une réunion de chantier (les plans ne
donnant qu'une position indicative).

Le poseur prendra toutes les précautions nécessaires pour assurer une base solide.

Les entreprises sont responsables de leurs ouvrages jusqu'a réception. Elles devront prendre
toutes les dispositions pour que ceux-ci ne soient pas détériorés compte tenu, en particulier, des
aléas du chantier. En fin de chantier, elles procéderont a leur vérification et a un nettoyage
complet.

Art. 12.5 - Ré-emploi du mobilier existant

Les matériels fournis et installés sont :
Des matériels existants du site et stockés sur place.
Il s'agit de :

Art. 12.6 - Ré-emploi des tables de pique-nique existantes

Localisation : Suivant le plan et a valider sur place.

Art. 12.7 - Ré-emploi des corbeilles existantes

Localisation : Suivant le plan et & valider sur place.

L'entreprise aura a la charge le scellement sur massif béton (scellement chimique et goujon
d’ancrage) nécessaire a 'installation des corbeilles existantes.

Art. 12.8 - Provenance et description des matériels

Les matériels fournis et installés sont :
des matériels neufs, de conception récente et de construction soignée. L'ensemble des
fournitures est soumis au VISA du maitre d'ceuvre (couleur RAL, type, marque) et au maitre
d’ouvrage.
Des matériels issus du ré-emploi de billes de bois suite a I'abattage des arbres du site et
stockés sur place.

Il s'agit de :

Art. 12.9 - Banc sans dossier - Prestation supplémentaire éventuelle (PSE)

Localisation : Suivant le plan et a valider sur place.
Banc sans dossier type BANC_BC-PAT modéle PATBOIS de chez FREPAT ou similaire.
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» Dimensions : Hauteur 435 mm, longueur 2000 mm, profondeur 559 mm, hauteur assise 450
mm
» Poids : 180 /kg
» Piétements V1 en acier galvanisé et thermolaqué
» Finition : RAL a définir lors de la phase chantier en
accord avec la MOA et MOE y - " v
» Assise : Bois de Méléze Classe 4 de section 95 e Y W S Y
rn.m . . . % ﬁ&% %@) Options de pigtement
» Visserie en acier inoxydable
» Scellement sur massif béton (scellement chimique
et goujon d’ancrage)

v2

Art. 12.10 - Grande chaise longue - Prestation supplémentaire éventuelle (PSE)

Localisation : Suivant le plan et & valider sur place.

Grande chaise longue de type Atlantique de chez AREA ou
similaire.
- Dimensions : L 180 cm x H 77cm x Larg. 160 cm
- Matériaux : assise de 15 lames de Fréne 120 x 30 mm et 1
lame 80 x 30 mm en fagade, fixées sur une structure en acier
massif par visserie inox.
- Finition : Piétement, grenaillage SA3. Métallisation des zones
sensibles. Primaire époxy au zinc cuit au four et
thermolaquage polyester
- Fixation : Scellement chimique -

1600

1815

m X\ﬁ]

Art. 12.11 - Pose de blocs rocheux

Localisation : Suivant le plan et a valider sur place.
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Blocs rocheux

» Dimensions des blocs :

» Mise en ceuvre des blocs stabilisée et parties saillantes non visibles.
Le positionnement définitif sera soumis a validation MOE.

» VISA du MOE et obligatoire avant toute commande notamment sur la
base de photos de carriere
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ARTICLE 13 — AGRES ET JEUX

Les travaux d’agrés et jeux du lot paysage consistent en :

> Mobiliers et ouvrages

> Agrés et Jeux

NOTA : le VISA de MOE est obligatoire avant toute commande

Art. 13.1 - Bureau de contréle

Le maitre d’ouvrage devra faire valider a sa charge la fourniture et pose des mobiliers et ouvrages
divers par un bureau de contréle.

Il est souhaitable que les plans, coupes, carnets de détails et références des mobiliers et ouvrages
divers soient visés avant et apreés toute pose par le bureau de controle désigné.

Art. 13.2 - Béton pour massifs de scellement

VOIR ARTICLE BETON POUR MASSIFS DE SCELLEMENT PAGE 32

Art. 13.3 - Provenance du bois

VOIR ARTICLE PROVENANCE DU BOIS PAGE 68

Art. 13.4 - Consistance des travaux

Les travaux comprennent:

La fourniture a pied d'ceuvre des éléments conformément a la description du produit ;
L'implantation conformément au plan et indications du Maitre d'CEuvre sur place ;

Les terrassements nécessaires a I'exécution des fondations hors-gel, le compactage du fond
de fouille ;

La répartition des déblais sur le site (terre végétale) ou I'évacuation en décharge (terre de
sous-sol, éléments impropres...) et la remise en état des lieux aprés intervention ;
L'exécution des massifs de scellement en béton, dimensions selon les préconisations du
fabricant ;

Le scellement des éléments, la pose et I'assemblage des pieces du mobilier ;

Le montage, conformément aux indications de montage du constructeur-distributeur.

L'ensemble des éléments de mobilier sera implanté lors d'une réunion de chantier (les plans ne
donnant qu'une position indicative).
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Le poseur prendra toutes les précautions nécessaires pour assurer une base solide.

Les entreprises sont responsables de leurs ouvrages jusqu'a réception. Elles devront prendre
toutes les dispositions pour que ceux-ci ne soient pas détériorés compte tenu, en particulier, des
aléas du chantier. En fin de chantier, elles procéderont a leur vérification et a un nettoyage
complet.

Art. 13.4 - Provenance et description des matériels

Les matériels fournis et installés sont des matériels neufs, de conception récente et de
construction soignée. L'ensemble des fournitures est soumis au VISA du maitre d'ceuvre (couleur
RAL, type, marque) et au maitre d’ouvrage.

Il s'agit :

Les agrés ou les jeux

Art. 13.5 - Banc - Prestation supplémentaire éventuelle (PSE)

1. Bancs Type modéle Banc Cléo 2m Univers & Cité - Réf BO3
» Pietement : tube acier 80 X 40mm
» Assise et dossier : bois section 120 X 35 mm
» Fixation par tiges de scellement. Conforme a la norme NF P99-610

catégorie ‘S’.
Protection et finition :
- Acier : galvanisation a chaud puis poudrage polyester cuit au four.
- Bois : Iroko brut

- RAL a définir, VISA du MOE obligatoire avant toute commande. Photo de référence Banc
Modele Cléo
http://www.univers-et-
cite.com

Art. 13.6 - Tables - Prestation supplémentaire éventuelle (PSE)

Table de pique-nique type Table Die de chez Adequat ou équivalent.

- Pin traité autoclave classe IV certifié FSC.

- Dimensions : long. 200 x larg. 160 x haut. 75 cm.

- Plateau : 200 x 89 cm..

- Lames assise et plateau épaisseur 45 mm.

- Modéle a sceller anti vandalisme: renfort métallique a l'intérieur
des pieds rendant le sciage impossible.

- Poids : 109 kg (a sceller)

- Visserie inox.

- Mise en ceuvre suivant prescriptions du fournisseur, compris Photo réf. Table DIE - Adequat
toutes sujétions de mise en ceuvre
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Art. 13.7 - Chaises longues - Prestation supplémentaire éventuelle (PSE)

Chaise longue constituée d’'un piétement en tube acier 80 x 40 mm et d’'une assise en bois
exotique protégé en bout par les pieds. Les planches de bois section 120 x 35 mm sont fixées par
visserie inox. Ce produit est a fixer au sol conformément a la norme NF P99-610 catégorie "S", par
tiges de scellement @ 12 non fournies. Ancrage par 4 points entraxes 1660 x 660 mm.

- Finition de I'acier : Zingage + poudrage polyester cuit au four

- Teinte a définir

- Finition du bois : protection par bain d’isolant+ finition
par 2 couches de laser mate

- Bois exotique

740 X 1820

N B -
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Art. 13.8 - Barre de traction fixe - Prestation supplémentaire éventuelle (PSE)

Localisation : Suivant le plan.

Fourniture et pose d’un portique a traction inox type OXYGENE chez AREA ou similaire
Portique constitué de deux mats en tube d’acier DN 100, munis d’une barre a tractions en
acier . Tétes en élastomeére coloris noir. Un marchepied anti-dérapant @ 250 (dessus
contreplaqué bouleau ép. 19 mm, support en acier) est fixé sur un des mats.

Hauteur de pose hors sol 2m40.

Finition : Mats galvanisés a chaud.

Scellement d’environ 600 mm dans le sol en standard.

Conforme a la norme NF EN 16630 (mai 2015);

Compris toutes sujétions de renforts ;

VISA du maitre d’ceuvre obligatoire avant toute réalisation définitive.

Barres fixe modeéle Oxygene - AREA

Art. 13.9 - Agrés banc abdominaux double fixe - Prestation supplémentaire éventuelle (PSE)

Localisation : suivant plan.

Fourniture et pose d’un banc abdominaux double fixe de type OXYGENE chez AREA ou
similaire.

Banc (L 1m78 x Larg. 1m60) constitué d’une assise de 13 lames de pin 120 x 23 mm et 2
lames 80 x 23, fixées par visserie inox sur une structure en acier massif. Muni de deux céles
pieds en rond d’acier @ 25 mm.

Finition : fréne traité classe IV. Le piétement et les céles pieds sont galvanisés a chaud. .
Scellement : En 6 points au sol sur sol dur suivant prescriptions du fournisseur et normes en
vigueur.

Conforme a la norme NF EN 16630 (mai 2015);

Compris toutes sujétions de renforts ;

VISA du maitre d’ceuvre obligatoire avant toute réalisation définitive.
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D’autres suggestions ou prescriptions techniques de pose
pourront étre faites par I'entreprise, mais seront
obligatoirement validées par le Maitre d’ceuvre et/ou le
Maitre d’ouvrage.

1780

1600

500
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Art. 13.10 - Agrés banc pectoraux double fixe - Prestation supplémentaire éventuelle (PSE)

Localisation : suivant plan. (A compléter en attente de la fiche technique)

Fourniture et pose d’un banc pectoraux double fixe de type OXYGENE chez AREA ou similaire.

» Banc (L 1m78 x Larg. 1m60) constitué d’'une assise de 13 lames de pin 120 x 23 mm et 2
lames 80 x 23, fixées par visserie inox sur une structure en acier massif. Muni de deux céles
pieds en rond d’acier & 25 mm.

» Finition : fréne traité classe V. Le piétement et les céles pieds sont galvanisés a chaud. .

» Scellement : En 6 points au sol sur sol dur suivant prescriptions du fournisseur et normes en
vigueur.

» Conforme a la norme NF EN 16630 (mai 2015);

» Compris toutes sujétions de renforts ;

» VISA du maitre d’ceuvre obligatoire avant toute réalisation définitive.

D’autres suggestions ou prescriptions techniques de pose pourront étre faites par I'entreprise,
mais seront obligatoirement validées par le Maitre d’ceuvre et/ou le Maitre d’ouvrage.

Banc pectoraux double fixe de type OXYGEN chez AREA
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Art. 13.11 - Panier de basket

Localisation : Suivant le plan et & valider sur place.

Panneau de basket sur poteau

» But de basket en tube rond @ 102 mm en acier galvanisé.

» Poteau de section ronde, sans arréte

» Acier galvanisé, thermolaqué

» Panneau rectangulaire 120x90cm.

» Hauteurs : 2,60m

» Déport : 0,60m

» Pose sur platine

» Visserie et boulonnage en acier inoxydable a protéger par des capsules
caoutchouc

» Massif de fondation 1 m x 1 m x 1 m minimum suivant les prescription du
fournisseur.

Panier de basket
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ARTICLE 14 — PREPARATIONS DU SOL ET PLANTATIONS

Les travaux de préparation du sol du lot paysage consistent en :

Art. 14.1 - Terre végétale

Provenance de la terre végétale

La terre végétale est :

Analyse physico-chimique

L’Entrepreneur devra faire procéder a ses frais a I'analyse physico-chimique de la terre utilisée :
analyse granulométrique, triangle de texture, pH, Ca actif, C/N, N.P.K, Mg, oligo-éléments,
interprétation et propositions d’amélioration.

Le laboratoire est laissé au choix de I'entrepreneur et devra étre agréé par le Ministere de
I’Agriculture.
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Caractéristiques de la terre végétale

A la mise en ceuvre, la terre végétale devra étre exempte de tous produits impropres & la culture
(racine, grave, motte d’argile, bloc de craie, détritus, etc...) et ne contenir aucune trace de produits
chimiques ou bactériologiques présentant un caractére phyto-toxique ou désherbant sélectif.

Elle doit étre équilibrée et contenir :
moins de 80% de sable ;
moins de 70% de limons ;
moins de 30% d’argile.
La terre végétale doit avoir une teneur satisfaisante en éléments nutritifs assimilables.
La terre végétale ne correspondant pas a la composition voulue devra étre amendée, selon le cas
par :
amendement granulométrique par apport de sable ;
amendement organique par apport de matiéres organiques d’origine végétale en proportions a
définir en fonction des caractéristiques de la terre. Ces produits peuvent étre des terreaux ou
autres provenant essentiellement de la décomposition des végétaux. Le ou les produits
employés doivent figurer sur la liste de la norme NF U 44-051 ;
amendement calcaire par apport de différents types de produits calcaires en fonction des
caractéristiques de la région (chaux agricole, algues calcaires ou autres produits calcaires). Le
ou les produits employés doivent figurer sur la liste de la norme NF U 44-001.

L’Entrepreneur ne pourra arguer d’'une mauvaise qualité de la terre pour déroger aux obligations
de garantie de reprise.

Art. 14.2 - Terre de bruyére

Localisation : suivant plan.

La terre de bruyere est prévue pour certains végétaux, elle aura les caractéristiques suivantes :
PH=42a5,5
terre riche en débris organiques peu décomposés
macroporosité importante
rétention en eau élevée.
Les quantités de terre indiquées ne tiennent pas compte du foisonnement : tous les cubes
indiqués s'entendent non foisonnés, mesurés en place. La terre sera mise en place suivant les

épaisseurs prescrites. Ces épaisseurs s'entendent aprés tassement normal, il sera mis une
épaisseur foisonnée de 20 % supplémentaire en place comprend le reglement a + 3 cm.

Avant la mise en place de la terre végétale, les fosses auront été asséchées et I'Entrepreneur aura
soigneusement décompacté le fond de forme sur 10 cm. Les parois des fosses de plantations
seront impérativement griffées et/ou piquées ou les fonds de forme subiront le passage d'un
"ripper".

Mise en ceuvre

Les volumes indiqués dans le cadre estimatif compris comme de la terre de bruyére seule.

Ces volumes sont a mélanger dans la proportion de 50 % avec la terre végétale des fosses de
plantation de 4 a 6 m3 et non pas simplement dans le trou lors de la plantation.
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Art. 14.3 - Fertilisants / Amendement

Au vu des résultats de I'analyse des échantillons prélevés, 'Entrepreneur devra a ses frais fournir
et épandre les formules de correction indiquées par le laboratoire.

Les engrais organiques seront proposés par I'Entrepreneur qui devra en outre fournir tous les
éléments permettant de vérifier les quantités et les qualités des amendements. Ce sont des
produits d’origine organique, composés NPK a libération lente d’azote, de fagon a répartir leur
migration au niveau des racines des végétaux.

Les produits utilisés devront étre fournis sur le chantier dans leur emballage d’origine, précisant
avec clarté la désignation et la composition du produit.

Les engrais d’origine chimique sont proscrits.

Art. 14.4 - Préparation du sol

Facon culturale profonde sur terrain en place

Un sous-solage a -0.50 m (Cette technique permet de redonner de la perméabilité au sol en
améliorant le drainage naturel et la circulation capillaire horizontale de I'’eau sur les sols labourés.
Le sous-solage est réservé a des situations particuliéeres, comme d’anciennes terres agricoles
ayant une semelle de labour.

Le travail est & proscrire en terrain trés humide pour ne pas détériorer la structure de sol. Eviter
notamment le passage de gros engins. lls provoquent un tassement excessif et asphyxient la
terre.

Le travail de la terre doit se faire dans de bonnes conditions atmosphériques plusieurs jours, voire
quelgues semaines avant 'ensemencement.

Travail effectué l'aide d’'une pelle mécanique puis des passages successifs de disques ou de
herse rotative. Le motoculteur est mieux appropri€ pour le travail des petites surfaces, mais il a
inconvénient de multiplier les plantes vivaces, lui préférer donc le passage d’une herse.

Facon culturale superficielle sur terrain en place

Une facon culturale et superficielle, par ameublissement final du sol, épierrage, émiettage des
mottes, enlevement des derniers débris et matériaux impropres. L'entreprise procédera a un
hersage, un fraisage et un ratissage soigné afin d’obtenir un lit de semis tres fin pour les zones a
engazonner.

En fin d'opération, le sol devra présenter une surface parfaitement nivelée ne présentant pas
d'agrégats supérieurs a 2 cm.

Les fagons culturales ne modifient pas le nivellement général de l'opération mais l'affinent
I'adoucissent.

Les nivellements ainsi constitués seront réalisés en veillant toujours a bien respecter les sens
d’écoulement naturel des eaux de ruissellement ou en créant des formes de noues si besoin pour
I’évacuation des eaux de pluie sans stagnations dans des zones de « flash ».

Facon culturale des sols sur terre fraichement mise en place

Une fagon culturale et superficielle, par ameublissement final du sol, épierrage, émiettage des
mottes, enlevement des derniers débris et matériaux impropres. L'entreprise procédera a un
hersage, un fraisage et un ratissage soigné afin d’obtenir un lit de semis trés fin pour les zones a
engazonner.

En fin d'opération, le sol devra présenter une surface parfaitement nivelée ne présentant pas
d'agrégats supérieurs a 2 cm.

Les fagons culturales ne modifient pas le nivellement général de l'opération mais l'affinent et
I'adoucissent. Les nivellements ainsi constitués seront réalisés en veillant toujours a bien respecter
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les sens d’écoulement naturel des eaux de ruissellement ou en créant des formes de noues si
besoin pour I’évacuation des eaux de pluie sans stagnations dans des zones de « flash ».

Fosses d’arbre

Elles seront conformes au CCTG fascicule 35.

Pour le présent projet, suivant la taille des arbres et le milieu de plantation, les tailles de fosses
envisagées seront les suivantes :

1.Remblai des 3/4 de chaque fosse, suivi d’'un compactage hydraulique de I'ordre de 400 | d’eau
par métre cube de terre mise en place,

2.Complément de remblai du 1/4 restant aprés tassement naturel.

La terre végétale dans les fosses d’arbres sera enrichie de 3 kg de corne broyée par métre cube
mis en ceuvre et de 5 kg de sang desséché.

Massifs de plantations

Avant l'exécution des plantations, I'Entrepreneur procédera au piquetage de lI'emplacement de
chaque sujet par un piquet bien visible et a la délimitation des massifs par un marquage réalisé a
la chaux.

A chaque piquet afférent a un sujet ou un groupe de mémes sujets sera accrochée une fiche de
bonne qualité portant l'inscription trés nette de I'essence ou des essences a planter a cet
emplacement.

Pour les boisements en mélange irrégulier de plusieurs essences, chaque piquet sera peint d'une
couleur propre a chaque variété.

Une fois le piquetage réalisé, a la charge de I'Entrepreneur, il sera dressé un procés verbal de
conformité aux plans visés par le Maitre d'CEuvre ou son représentant.
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ARTICLE 15 - PAILLAGES

Les travaux de paillages du lot paysage consistent en :

Les surfaces plantées seront paillées a I'aide de plusieurs types de paillage, identifiés, selon les
secteurs par un plan de paillage précis intégré au DCE.

Art. 15.1 - Paillage - Toile de plantation biodégradable

v v v v v Vv

> Image de référence Toile Okdlys

Art. 15.2 - Paillage particulaire en fibres de feuillus

Localisation : Suivant plan.

L'entreprise réutilisera au maximum les broyats de branches issus du site
suite aux abattage des arbres.

Paillage particulaire de fibres de feuillus

» conforme aux normes environnementales

» densité moyenne : 250 kg/m3

épaisseur de 10 cm minimum si posé seul, 5 cm minimum si posé
sur la toile aux endroits indiqués sur plan

avant la pose, les sols seront désherbés manuellement ou
mécaniquement et nivelés.

» maintenu en place par un arrosage léger. Fibres de feuillus

» support de culture conforme a la norme NF U 44.551

» toutes les précautions seront prises pour ne pas recouvrir les plantes lors de I’étalement du
paillage.

échantillon a valider par la maitrise d’ceuvre avant mise en ceuvre.

Ne seront pas admis dans le paillage : écorces de coniféres, broyats de feuilles et/ou de
résineux, déchets de tonte...

v

A\ 4

v v
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Un contréle visuel sera effectué apres la pose pour vérifier la conformité, et toute non-conformité
sera corrigée rapidement.

Les déchets générés seront évacués conformément a la réglementation, en privilégiant le
recyclage.

ARTICLE 16 — FOURNITURE ET PLANTATION DES VEGETAUX

Les travaux de fourniture et plantations du lot paysage consistent en :

Art. 16.1 - Spécifications

Dans le cadre des objectifs Haute Qualité Environnementale, notamment en ce qui concerne les
approvisionnements en bio-sourcé, les végétaux devront :
provenir de pépiniéres locales ;
avoir le meilleur bilan carbone possible ;
étre le plus compatibles avec le climax local.
Si I'entreprise n’est pas en capacité de s’approvisionner localement pour certains végétaux, elle
devra au préalable en informer la maitrise d’oeuvre et apporter une justification. Dans ce cas, le
maitre d’oeuvre pourra :
demander le remplacement de I'essence initialement choisie par une autre disponible
localement ;
conserver I'essence d’origine et attribuer une autorisation d’approvisionnement exceptionnelle
vers une pépiniére située en dehors du périmétre géographique prévu.
Le Maitre d'CEuvre exigera de I'entreprise attributaire les bons de commandes et de livraison des
végétaux.
Le Maitre d'CEuvre pourra aller vérifier, sur place, la réalité des productions végétales avant toute
commande ferme.

Dans les dix jours suivant la commande des travaux, I'Entrepreneur devra confirmer au Maitre
d’CEuvre pour approbation la ou les pépiniéres qu’il avait proposée(s) a la remise des offres pour la
fourniture des végétaux.

Ceux-ci devront étres conformes au descriptif défini du présent lot :
Nom, genre, espéce et variété ou cultivar
Classe de hauteur ou de diamétre
Mode de conditionnement

Les caractéristiques qualitatives, d’aspect, dimensionnelles, d’age, etc., des produits de pépinieres
a fournir par 'Entrepreneur, devront répondre aux normes les concernant :

(NF V 12.031.037.051 — V 12. V.120 53. 054. 055. 057. 058. — NF V 12.059 Déc. 1990).

Dans le cas diment constaté d'impossibilité de fournir une espéce prévue, I'entrepreneur
soumettra une proposition de remplacement qui devra obligatoirement recevoir le VISA du maitre
d'ceuvre.

Les plants devront étres indemnes de maladies et de parasites pouvant nuire a leur végétation et
sans nécrose, blessure ou desséchement.
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Les végétaux livrés en motte (tontine, motte grillagée ou bacs) devront présenter une motte
homogéne bien humidifiée.

Tout végétal présentant une motte cassée, fendue ou reconstituée sera refusé.

Les arbres livrés devront présenter un fat cylindrique droit, régulier ; la couronne ayant une
silhouette homogéne et équilibrée, sauf prescriptions particulieres éventuelles indiquées dans le
Descriptif. Dans chaque variété, la fourniture devra étre constituée de sujets ressemblants de taille
identique ou trés approchante.

Sauf décision du Maitre d'CEuvre, la taille de formation ou la taille a la plantation devra respecter la
forme naturelle de sujet.

Les arbustes seront de forme réguliére, branchus et garnis jusqu’a la base a +/- 15 cm du sol pour
les végétaux d’'une hauteur supérieure a 0,50 m, et +/- 5 cm du sol pour les petits arbustes.

Jeunes Plants : ils seront rabattus, formés en pépiniére et présenteront tous les signes de bonne
culture.

Produit de base. Un seul jet non ramifié de deux ans minimum.

Touffes ramifiées : Produits finis, 1 a 10 jets selon les espéces, age du sujet, trois (3) ans
minimum. Tous les jets doivent partir a la base du sol et étre ramifiés (bois de deux ans).

Tout végétal ou lot de végétaux ne répondant pas aux spécifications demandées sera refusé, sans
que I’'Entrepreneur puisse émettre une quelconque réclamation ou exiger une plus value.

Mise en jauge
Ce travail consistera a stocker les végétaux de fagon a éviter toute dessiccation ou gel du systéeme

racinaire. On évitera les échauffements liés a un stockage trop serré des végétaux. Cette mesure
ne sera utilisée qu’exceptionnellement.

Les végétaux déplacés ne pouvant étre replantés immédiatement seront mis en jauge. Le délai
maximum autorisé entre l'arrachage en pépiniére et I'implantation sur le chantier est de 5 jours
calendaires. Les conditions de transport, de mise en jauge, d'entretien des végétaux durant cette
période de transition sont a la charge de l'entreprise. Les végétaux n'ayant pas repris seront
remplacés dans les mémes forces que celles désignées au présent dossier.

L'entrepreneur veillera a approvisionner le chantier en fonction des besoins a I'avancement afin de
limiter les mises en jauge trop longues.

Art. 16.2 - Fourniture des végétaux

Les genres, espéeces, variétés ou spécifications diverses, mensurations et port des végétaux a
utiliser sont ceux désignés dans le DPGF inclus au DCE. La liste et le quantitatif des végétaux
apparaissent également sur le plan de plantation joint au DCE.

Pour toute question concernant le choix des végétaux ou leur force, I'entrepreneur s’adressera au
paysagiste concepteur auteur du CCTP.

Arrachage et vérification des plants

Le délai de préavis pour I'approvisionnement des plants sur le chantier est de 8 jours. Ce délai
pourra étre modifi€é en accord avec le Maitre d’CEuvre en fonction des contraintes
météorologiques. La vérification avant arrachage aura lieu en pépiniere de méme que les
opérations de réception des plants feront I'objet d’'un procés-verbal ou d’un rapport de chantier.

Les vérifications des plants aprés plantation (conformité spécifique et variétale) auront lieu au
cours du constat de plantation. Elles feront I'objet de proces-verbaux ou de rapports de chantier.
Les plants non conformes seront refusés.

Cette vérification sera confirmée par un deuxiéme proces-verbal lors du constat de reprise en juin
suivant la plantation.
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Précautions a prendre entre I'arrachage et la plantation

Les mottes de végétaux placés en attente de plantation devront étre systématiquement protégées
du dessechement et du froid.

Lors du déchargement et du transport des végétaux, toute précaution utile devra étre prise pour ne
pas briser les mottes, blesser les racines, les branchages et le feuillage.

Préparation avant plantation

Les couronnes d’arbres et d’arbustes seront allégées intérieurement si nécessaire sans aucune
modification de I'architecture et du volume végétatif. Toute taille de rééquilibrage ne sera autorisée
qu’avec l'accord du Maitre d’CEuvre et sous réserve que I'équilibre général du végétal n’en soit pas
modifié.

Toute plante trop endommagée sera remplacée avant d’étre plantée.

Epoque de plantation

Les végétaux devront étre plantés avant le 15 mars s’ils sont en racines nues et avant le 30 mai
s’ils sont en container.

Pour planter hors des délais prescrits, 'Entrepreneur devra solliciter I'accord du Maitre d’CEuvre,
cet accord ne le dégageant pas de ses obligations de garantie.

Aucune modification ne pourra étre faite sans I'accord express du Maitre d’CEuvre.

Intempéries

Les travaux de sol et de plantation seront interrompus :
- Lorsque la portance du sol constatée ne sera plus suffisante pour les engins.
- Lorsque le sol sera gelé ou verglacé.

- Lorsque des chutes de neige auront eu une intensité de l'ordre de 2 a 3 cm par heure ou auront
laissé une épaisseur persistante d'au moins 3 cm de neige.

- Lorsque les travaux devront s'effectuer dans le brouillard pour les travaux situés en limite de
circulation routiére importante (100 m de visibilité pour les routes bidirectionnelles - 200 m de
visibilité pour les routes a chaussées séparées - 400 m de visibilité sur autoroute).

- Lorsque le sol est détrempé par les eaux de pluie ou de dégel.

Formation et silhouette des végétaux

Les sujets de type arbre tige et /ou cépée devront présenter une forme libre et équilibrée lors de
leur arrivée et plantation sur le chantier. Les sujets fortement taillés ou d’aspect "rabattus" ne
seront pas acceptés.

Image de référence - Cépée Image de référence - Arbre tige
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Art. 16.3 - Travaux de plantation

Le Maitre d’CEuvre aura tout pouvoir pour réclamer de I'Entrepreneur le retrait du chantier des
conducteurs d’engins ne respectant pas les prescriptions quant a I'ouverture et au rebouchage des
trous, le déchargement des végétaux, etc...et des ouvriers ne tenant pas compte des regles de
I’art en matiere de plantations, taille, etc...

Les principales dispositions a prendre pour la plantation des arbres et des arbustes sont définies
aux différents articles du C.C.T.G (fascicule 35) traitant du sujet.

Arbres, arbustes et couvre-sols

Au moment de la plantation des arbres et arbustes, les amendements organiques soumis a
’approbation du Maitre d’CEuvre seront placés en périphérie des mottes et incorporés dans un
volume de terre égal a celui de la motte plantée. Les fouilles normales comprises dans les prix
unitaires de chaque plant seront proportionnées au systéme racinaire des végétaux, mais ne
seront jamais inférieures aux dimensions suivantes :

Arbre tige (1.00 x 1.00 x 1.00 m)
Arbuste (0.50 x 0.50 x 0.50 m)

On trempera les mottes dans un mélange liquide aussi homogene que possible résultant de
I'addition de cinq parties de terre forte et de trois parties de bouse de vache non pailleuse, le tout
délayé dans de I'eau pour obtenir une bouillie épaisse.

Les mottes pralinées seront étalées convenablement et garnies de terre végétale meuble a raison
de 1 m3 pour les arbres tiges et 1/8 m3 pour les arbustes. Cette terre sera mise en place
soigneusement a la main, en tassant modérément ; les grillages et tontines seront enlevés.

L’Entrepreneur sera tenu de plomber les végétaux apres plantation a raison de 200 litres d’eau par
arbre, de 30 litres par arbuste d’'une hauteur supérieure a 1 metre, de 10 litres pour les petits
arbustes.
Plantations spécifiques

PLANTES DE SOL ACIDE

azalées, bruyeres, camélias, rhododendron... - Liste non exhaustive

Un apport complémentaire de terre de bruyére sera mélangé a la terre en place afin d’assurer
les conditions de culture favorables a ces végétaux.

Ne jamais mettre de tourbe.
Seule la motte doit étre en terre, ne pas enterrer le tronc.
nimum.

Art. 16.4 - Tuteurs et colliers

Le choix du type de tuteur (monopode, tripode) ou de I'ancrage de motte est indiqué sur le plan
des surfaces joint au DCE.

Aucun tuteur bipode n’est admis.

Les tuteurs seront installés avant la plantation des arbres ou arbustes et conformément aux
prescriptions suivantes :

Pour les arbres et grands arbustes tiges et cépées, tuteurs en chétaignier écorcé enduit de
produit hydrofuge sur leur tiers inférieur. Longueur de 400cm de longueur et de diamétre 7 & 8
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Canopée

Strate arborescente

Arbres

Sous-arbres

Arbustes Strate arbustive

Strate herbacée

| Strate muscinale
Evolution de la micro-forét, manchons anti-rongeurs, composition des essences par strates

cm, enfoncés dans le sol sur 150cm de profondeur fouille comprise et dépassant le sol de
250cm. Leur extrémité intérieure sera épointée.

- Tuteurs tripodes : les 3 tuteurs seront reliés entre eux par des planchettes pré-percées afin
d’éviter les fissures, de 8 cm de large ou de %2 ronds de 6 cm de bois dur écorcé, traité, taillé et
travaillé, d’'une longueur de 60 a 80 cm. lIs seront parfaitement alignés et seront enfoncés dans
la terre végétale et de facon a former un triangle équilatéral.

- Tuteur monopode : pour les arbres en cépée, le tuteur sera fiché verticalement ou de fagon
oblique. Le tronc sera fixé par la bande avec coulant de maintien et de séparation évitant le
frottement de I'arbre sur le tuteur.

- Les attaches seront constituées de liens en corde coco a poser en les tournant sur eux-méme.
Fixation par vis ou clous en acier inoxydable a téte large. Les attaches devront toujours
permettre le balancement naturel de I'arbre, mais en aucun cas elles ne devront blesser le
tronc.

- La mise en tension se fera apres le tassement des terres, mais ne pourra en aucun cas bloquer
le mouvement d'oscillation naturelle du tronc sous l'effet du vent (meilleur ancrage racinaire).

Exemples de liens en corde coco tressée
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ARTICLE 17 — ENGAZONNEMENTS

Les travaux d’engazonnement du lot paysage consistent en :

Localisation : Suivant plan des nivellements joint au DCE

Art. 17.1 - Provenance des graines

Avant tout approvisionnement a pied d'ceuvre du mélange de graines nécessaires aux semis des
surfaces travaillées, l'entreprise préparant le mélange sera choisie d'entente avec le Maitre
d'ceuvre.

Il est utilisé en priorité des espéces a croissance lente et a développement réduit, mais couvrant
entiérement le sol. L'ensemencement est destiné entre outre a stabiliser les matériaux terreux de
couverture des espaces concernés et des zones décapées et a leur conférer un aspect naturel.

L'entrepreneur justifie de la provenance du mélange et des espéces distinctes par la remise des
étiquettes figurant dans ou sur les sacs de graines utilisées et qui portent le numéro de
conditionnement, le poids et la date de fermeture du sac, ainsi que le détail des espéces et
variétés des composants.

Pour chaque espéce, la graine sera pure, correspondant bien au genre, espéce ou variété
demandés : bien constituée dans toutes les parties, d'une bonne faculté germinative, d'une couleur
homogéne et non atteinte de maladie parasitaire ou cryptogamique. Le mélange grainier proposé
a l'agrément du maitre d'ceuvre sera conforme aux prescriptions de l'article 2.2.4.2 du fascicule 35
du CCTG (Cahier des Clauses techniques générales).

En cas de doute sur la composition du mélange de graines, le maitre d'ceuvre est autorisé a
prélever un échantillon dans l'un ou l'autre sac et a le faire analyser dans un laboratoire spécialisé,
aux frais de l'entrepreneur concerné si le résultat d'analyse démontre des différences notables
avec les compositions exigées.

Art. 17.2 - Engazonnements sur espaces d’agrément

Localisation : Suivant plan

Dans tous les cas les graines de gazon seront de premier choix, et répondront aux prescriptions
de I'Article 2.2.4 du CCTG, fascicule 35. Les sacs indiqueront la provenance et la composition des
mélanges.

Dans tous les cas le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de refuser les graines de fournisseurs qui
ne présenteraient pas de garanties suffisantes.
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Gazon & pousse lente

L’Entrepreneur proposera un gazon a pousse modérée, référence Eurospace Rapid Green Il 4turf
de chez TOP GREEN, ou équivalent, composé de :

15% ray-grass anglais MERCITWO

20% ray-grass 4tutf FABIAN

25% fétuque rouge tracante HEIDBRUN

20% fétuque rouge rouge gazonnante GREENMILE

20% fétuque rouge demi-tragante GREENLIGHT

Dose d’utilisation : 25 a 30 gr/m?

Le mélange est donné a titre indicatif et pourra varier en fonction du fournisseur. Dans tous les
cas, I'entrepreneur soumettra sa proposition au maitre d’ceuvre qui devra la valider avant toute
mise en ceuvre.

A noter que méme s'il est & pousse modérée, il est attendu que le gazon s’installe rapidement
afin de ne pas générer un travail d’entretien fastidieux sur une période de pousse trop longue.

Art. 17.3 - Mode d’exécution des engazonnements

On fera procéder au dressage des surfaces a ensemencer au cours duquel les mottes seront
brisées. Un épandage de terreau pourra étre prescrit et un léger griffage assurera, dans ce cas,
son incorporation dans la couche superficielle du sol.

Le semis comportera les opérations suivantes :
Roulage général,
Grattage du sol au rateau dans les deux sens sans descendre en profondeur, I’épierrage soigné
ou I'enfouissement mécanique des pierres, I'enlévement des racines, le reglement définitif
la confection des filets et contre-filets
Ensemencement : le semis des graines devant étre effectué aussi uniformément que possible a
raison de quatre kilos (4 kg) a I'are sur terre-plein.
Ratissage |éger dans les deux sens,
Roulage Iéger au rouleau de 60 a 80 kg

L’engazonnement s’effectuera dés que les conditions de ressuyage du sol et de météorologie
seront favorables. Le mélange de graines devra étre répandu bien régulierement suivant les
prescriptions de quantité et mise en ceuvre du fournisseur. Le semis pourra étre effectué suivant
les méthodes et avec les appareils en usage dans I'agriculture.

Les semoirs utilisés devront étre du type ‘a la volée’ a I'exclusion des semoirs en ligne. Le

mélange de semences sera celui décrit a l'article 14.5 sur 'exécution des semis du présent
C.C.T.P. Le semis sera roulé légerement au rouleau de 60 a 80 Kg.

Art. 17.4 - Travaux aprés semis

L'entretien des semis comprendra les arrosages nécessaires et coupes jusqu'a la réception. Les
herbes résultant des tontes pour les pelouses devront étre évacuées et ne pourront, en aucun cas,
rester en place sur le site.

Les zones délicates telles que bordures, parties plantées, seront fauchées avec des engins Iégers
type rotofil.
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L'utilisation d'un fil dans les surfaces plantées (ou bouturées) est interdite.

L'Entrepreneur sera tenu de réensemencer au plus tét les parties ou I'herbe n'aurait pas
suffisamment levé.
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ARTICLE 18 — GARANTIE ET ENTRETIEN

Art. 18.1 - Spécifications générales, planning d'intervention

Les travaux de parachévement! et de parfait achévement2 sont des dispositions du fascicule 35,
elles permettent de définir une période d'observation et d'appliquer la garantie de reprise.

Ces travaux devront faire I'objet d'un planning d'intervention qui devra étre validé avant constat
des prestations végétales par le Maitre d'CEuvre.

Pendant cette période, I'entreprise est tenue de respecter son planning. Elle devra notifier 48 h a
I'avance la date et I'heure d'intervention.

Art. 18.2 - Travaux de parachévement pour les travaux de plantations

L'Entrepreneur devra impérativement assurer la propreté et la tenue des plantations entre le

constat d'exécution des prestations végétales et le constat de reprise des végétaux, a savoir :
jusqu'au mois d'octobre suivant les travaux de plantations si ceux-ci ont eu lieu au printemps
jusgu’au mois de juin suivant les travaux de plantations si ceux-ci ont eu lieu a 'automne.

Les opérations d'entretien seront menées en évitant toutes blessures a la végétation, les
interventions seront faites dans un souci horticole uniquement (aération et perméabilité).

L'entreprise soumettra ses techniques de travaux au Maitre d'CEuvre, elle sera responsable des
dégats éventuels causés par une mauvaise utilisation des produits ou une utilisation non
demandées et validée par le Maitre d'CEuvre.

Cela comprend les opérations suivantes:

Le contrble des paillages

Le désherbage manuel autour des plants et I'évacuation des adventices en décharge
La remise en place des tuteurs et le suivi des attaches

Les arrosages

La taille des végétaux

Le remplacement des végétaux morts, manquants, mutilés ou dépérissants.

Entretien des végétaux

L'entretien comprendra la taille nécessaire pour donner aux végétaux la forme et le port exigés, les
ébourgeonnements, I'entretien des tuteurs, I'échenillage éventuel et la lutte contre les maladies
cryptogamiques et les parasites.

L'Entrepreneur sera tenu pendant les périodes de garantie et d'entretien de remplacer a ses frais
tous les végétaux qui périraient ou dont la reprise serait défectueuse.

Les sols devront étre entretenus par désherbages manuels avec arrachage du systeme racinaire
aussi fréquents que nécessaires pour enterrer les mauvaises herbes et tenir le terrain meuble
jusqu'a réception.

Suivant les saisons, les végétaux seront taillés apres floraison, de toute fagcon en dehors des
périodes de gel.

1 Travaux de parachévement (Fascicule 35 - Espaces verts) : travaux permettant de rendre 'aménagement conforme
avant la réception définitive.

2 Garantie de parfait achevement (Fascicule 35 - Espaces verts) : garantie de reprise des végétaux jusqua 1 an apres la
réception de chantier.
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Les arrosages seront effectués pendant toute la période de végétation. lls seront répétés autant
qu'il sera nécessaire et prolongés le cas échéant. Le bassinage du feuillage pourra étre exigé en
période de sécheresse. Les travaux d'arrosage devront étre exécutés avec soin sans excés d'eau
pouvant entrainer des terres sur les allées et pelouses.

L'entretien comprendra également les applications d'engrais organiques et de fumures.

Taille des Plants

La taille des plants se pratiquera en éliminant les vieux bois au profit des jeunes pousses et en
éclaircissant le cceur du sujet. Cette opération devra respecter la forme naturelle du sujet sauf
prescriptions particulieres indiquées de fagon précise par le Maitre d'CEuvre.

Les modes de taille tiendront compte des 3 catégories ci-dessous (suivant les saisons) :

sujets a floraison estivale ou automnale a tailler "en sec".
sujets a floraison hivernale ou printaniére a tailler "en vert".
sujets ne réclamant pas de taille mais de simples soins.

Traitement anti-parasitaire - Echenillage

L'Entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour préserver les plantations des
attaques des insectes et maladies cryptogamiques.

Dans une démarche de protection de I'environnement, aucun produit phytosanitaire ne sera
appliqué par I'Entrepreneur. Des techniques alternatives écologiques peuvent étre proposées et
devront étre soumises a I'accord préalable du Maitre d'CEuvre. Leur utilisation sera limitée a des
besoins spécifiques nécessaires a la survie des plantations. Les moyens et les méthodes utilisés
devront étre compatibles avec la protection de I'environnement, en évitant dans la mesure du
possible les traitements chimiques.

Ces produits devront étre au préalable agréés par le Maitre d'CEuvre tant pour leur nature que pour
leur dosage.

L'Entrepreneur conservera l'entiére responsabilité de I'emploi de ces produits.

Suivi des protections avant réception

Les tuteurs, colliers, manchons, paillages et feutre géotextile seront entretenus en bon état
jusqu'au terme contractuel. L'Entrepreneur sera tenu d'en assurer le remplacement éventuel et ce
jusqu'au constat de fin d'entretien.

Cette opération comprend notamment le contréle des surfaces paillées et le rechargement avec un
paillage d'origine équivalente.
Les déchets seront évacués en décharge.

Suivi des engazonnements avant réception

Les herbes résultant des tontes de pelouses et prairies devront étre évacuées et ne pourront, en
aucun cas, rester en place sur le site.

Les zones délicates telles que bordures, parties plantées, seront fauchées avec des engins légers
type rotofil en veillant toutefois a ne pas s’approcher du tronc des arbres afin de ne pas les
endommager.

Deux fertilisations seront réalisées, I'une a la mise en place du gazon, 'autre fin aolt ; le choix des
fertilisants restant soumis a I'approbation du Maitre d’CEuvre.

Les zones dénudées, seches seront restaurées. A cet effet, I'Entreprise procédera, pour les
grandes surfaces, a un labour, apport de terre propre, amendement et aux fagcons de semis. S'il
s'agit de surfaces réduites, elle fera griffer le sol en surface, apporter une terre humifére ou
argileuse et procedera aux fagons de semis.
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Constat de couverture

Le constat de couverture des enherbements a lieu aprés la seconde coupe due dans le cadre des
travaux de parachévement.

Pour les engazonnements de la présente opération, il est considéré que les enherbements sont
réussis lorsque les pelades sont inexistantes.

La totalité des parties mal venues est reprise, sauf pour le cas ou les défectuosités de
I'enherbement ne seraient pas imputables a I'entrepreneur. Cette reprise par semis de
regarnissage est réalisée dans le mois de la saison favorable qui suit le constat. L'ensemble des
opérations figurant a l'article sur I'exécution des semis doit étre mis en ceuvre dans le cadre
de cette reprise.

Art. 18.3 - Garantie

Travaux de confortement pour les végétaux (aprés réception)

L'entreprise réalisera les travaux de confortement nécessaires au bon développement des
plantations pendant le délai de garantie, sur I'année suivant la réception des travaux.

Ces prestations comprennent les mémes travaux que ceux prévus dans les travaux de
parachévement:

La remise en place des paillages

Le désherbage manuel et I'évacuation des adventices en décharge

La remise en place des tuteurs et le suivi des attaches

Les arrosages

La taille des végétaux

Le remplacement des végétaux morts, manquants, mutilés ou dépérissants.

Garantie de reprise
L'entreprise est tenue d'assurer la garantie de reprise de tous les végétaux plantés.

Démarrant la période de parachévement3, un constat d'exécution des prestations végétales sera
prononcé. Il sera assuré par le Maitre d'CEuvre et effectué aprés I'exécution des travaux de
plantations. La date de la réception sera le point de départ du délai de garantie relatif a ces
travaux. La nature et I'état physiologique des plants seront contrdlés de maniére a les remplacer, si
nécessaire, dés l'automne suivant.

Le délai de garantie est de 2 ans apres la date de réception de chantier.

L'Entrepreneur est entierement responsable de la bonne végétation des plants pendant le délai de
garantie.

Il remplace annuellement les plants morts, manquants, gravement mutilés ou visiblement
dépérissants. Ce remplacement des plants ne donne pas lieu a paiement a I'Entrepreneur. Les
végétaux seront remplacés au maximum 2 fois sauf pour les grands arbres dont la reprise est
exigée a 100%.

Les végétaux remplacés seront d'une taille identique a celle définie initialement et seront marqués
par un ruban de couleur vive.

Le constat de reprise sera prononcé au cours du deuxieme été qui suivra la plantation. Il
comportera I'état des plants qui seront a remplacer. Ces remplacements auront lieu a l'automne
qui suivra le constat de reprise et ne donneront pas lieu a garantie de la part de I'Entrepreneur.

Le constat de reprise marquera la fin du délai de garantie.

3 Travaux de parachevement : entre la mise en place des végétaux et le moment ou ils ont « repris » et peuvent donner
lieu a réception. Travaux de confortement » : soins apportés apres réception pendant la totalité du délai de garantie.
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Pour tout litige, il sera fait référence au C.C.T.G (fascicule 35).

Garantie des gazons

Les zones dénudées, séches seront restaurées. A cet effet, I'Entreprise procedera, pour les
grandes surfaces, a un labour, apport de terre propre, amendement et aux fagcons de semis. S'il
s'agit de surfaces réduites, elle fera griffer le sol en surface, apporter une terre humifére ou
argileuse et procédera aux fagons de semis.

Art. 18.4 - Travaux d’entretien

\

Il est demandé un entretien de I'ensemble des emprises plantées sur une durée de ,a
dater du jour de la réception de chantier.

Cet entretien donne lieu a une prestation rémunérée, mentionnée au DPGF. Elle ne se substitue
en aucun cas a la garantie de reprise des végétaux, ni aux dispositions du fascicule 35 concernant

les obligations de I'entreprise dans I'année suivant la réception.

Descriptions des travaux d’entretien du gazon

L'entretien des gazons consiste en 1 type de tonte différenciés :

Pour ces derniers prévoir :

L'évacuation des coupes et des déchets divers ;

Les regarnissages si nécessaires ;

Le désherbage manuel a la fourche béche contre les espéces adventices a grosses feuilles
et les plantes les plus invasives ;

La découpe des bordures des massifs (a chaque passage) et le passage d'une tondeuse a fil
dans les endroits a accessibilité réduite.

Descriptions des travaux des massifs plantés

Entretien des massifs de plantations : vivaces, arbustes, haies, jeunes plants et touffes
Travaux de recépage et de coursonnage des jeunes plants et ébauches d'arbres ;
1 taille annuelle des arbustes en touffes ou cépées ;
1 & 2 tailles annuelles des arbustes de haie de maniére a favoriser leur densification
progressive jusqu’a la hauteur souhaitée ;
Arrosages obligatoires, autant de fois que nécessaire en fonction des conditions climatiques
et nécessaires a une bonne conservation des sujets, avec un minimum de 6 arrosages par
an.
Enlevement manuel des mauvaises herbes en veillant a arracher complétement le systéme
racinaire.
Traitements phytosanitaires éventuels. Si expressément nécessaires les produits seront
écologiques et naturels — tout autre produit sera soumis a I'acceptation du maitre d’ceuvre ;
Complément, remplacement ou remise en place des paillages de toute nature.

Entretien des baliveaux et des arbres tiges
Surveillance des de leurs attaches et leur remplacement éventuel ;
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Remise en état des cuvettes toriques ;

Taille de formation des arbres tiges ;

Ebourgeonnement des troncs ; suppression des drageons ou gourmands ;

Arrosages obligatoires, autant de fois que nécessaire en fonction des conditions climatiques
et nécessaires a une bonne conservation des sujets, avec un minimum de 6 arrosages par
an.

Enlévement manuel des mauvaises herbes en pied en veillant & arracher complétement le
systéeme racinaire des mauvaises herbes.

Complément, remplacement ou remise en place des paillages de toute nature ;

Traitement des maladies avec des produits naturels. Tout autre produit chimique devra avoir
recu validation du maitre d’ceuvre.

Entretien des paillages organiques, minéraux ou végétaux
Les massifs recouverts de seront régulierement redressés, nivelés et
rechargés si besoin autant de fois que nécessaire.
Les herbes seront arrachées manuellement et évacuées du chantier en veillant a arracher
complétement le systéme racinaire des mauvaises herbes.

Entretien des béaches
Vérification, remise en place et remplacement éventuel ;
Remplacement éventuel des agrafes.

RAPPELS
Les désherbages des massifs seront exclusivement manuels.

D’autre part I'entreprise définira et s’engagera dés le démarrage du chantier sur un calendrier
planning de travaux d’entretiens

L’entreprise dans son plan d’entretien définira et s’engagera sur les moyens humains et matériels
qu’elle compte mettre a disposition de ce chantier. Elle définira également son rythme de passage.

Le chantier devra présenter en permanence un aspect propre et parfaitement entretenu. Il devra
€galement étre parfaitement géré dans le respect des zonages définis avec le maitre d’ceuvre.

Lu et accepté,

L'entrepreneur
Le , a
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