TRAVAUX D’ETANCHEITE EN TOITURE DU BATIMENT A
PALAIS DE LA PREFECTURE - FORT-DE-FRANCE

Déclaration d’opération

Le présent document concerne les travaux d’étanchéité du toit et des terrasses du Batiment A de la Préfecture de Fort-de-France.
Les interventions comprennent principalement :

« Laréfection compléete des membranes d’étanchéité, avec correction des pentes,

. La rationalisation des descentes d’eaux pluviales, des condensats des climatiseurs conservés et des réseaux électriques,
« Leremplacement ou la mise en conformité des ouvrages associés (magonneries, menuiseries, couvertures, peintures).

Contraintes d’exécution

. Site occupé : le batiment restera en activité pendant les travaux ; les interventions seront donc phasées par zones.
. Accés chantier : par engins de levage en fagade ou via la cage d’escalier existante.
. Sécurisation : mise en place de protections collectives et limitation du stationnement aux abords lors des interventions en fagade.

Détail des lots
o Lot n°1 — Magonneries :

Les reprises éventuelles et nécessairement ponctuelles des tableaux des menuiseries seront en option/variante et les piéces d’appui resteront
en bois, posées sur des réhausses en ciment dans I'épaisseur existante de 'encadrement.

e Lot n°2 - Etanchéité :

Dépose de I'existant, mise en ceuvre d’un systéme bicouche bitume élastomeére gris sur terrasses, traitement des relevés, crapaudines et siphons.

Les hauteurs des solins seront les plus basses possibles, de ton gris clair et la couleur de I'étanchéité liquide au sol de ton gris clair.

e Lot n°3 - Couvertures & descentes :
Nettoyage haute pression, réfection partielle des toitures tuiles, planches de rives, remplacement complet des gouttiéres et descentes en zinc.

* Lot n°4 — Menuiseries extérieures :
Fourniture et pose de menuiseries bois neuves (portes et chassis a lames ventilantes), conformes a la typologie existante.
Un inventaire est précisé de la page 19 a 23 sur le présent document.

* Lot n°5 — Peintures :
Nettoyage des fagades et acrotéres, mise en peinture systéme 13/14 sur fagades, menuiseries bois et planches de rives.

La peinture prévue pour les maconneries verticales dont les acrotéres et parapets devrait étre strictement identique a celle prévue dans la zone
actuellement en cours de travaux de réfection de tdles.

e Lot n°6 — Electricité & Climatisation :

Dépose/réemploi des systémes existants, raccordements, levage spécifique.Déplacement ponctuel des clims en dessous du parapette (Voir page 7)
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PHASE 2
Travaux projet

OUTTIERES // TRAVAUX PREPARATOIRES :
Déposer et évacuer les descentes et gouttiéres existantes en pvc

LIMITE DE
PRESTATION

PHASE 1
Hors travaux

D

N

Déposer et évacuer les descentes et goutiéres existantes en pvc
Déposer et évacuer les descentes et gouttiéres existantes en pvc
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TANCHEITE // TRAVAUX PREPARATOIRES :
-Déposer I'étanchéité existante horizontale et verticale

-Déposer les relevés d'étanchéité

-Déposer les siphons de sol et moignons

-Evacuer les déchets
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TOIRES -

TOIRES

- Déposer et évacuer l'objet et I'abri existant
- Démolir la dallette existante et évacuer les déchets : gravats

Déposer et évacuer les rangs de pavés de verre pour un relevé d'étanchéité
DEMOLITION // TRAVAUX

DEMOLITION // TRAVAUX
suffisante




PHASE 1
Hors travaux

- Fourniture et pose d'un systéme d'étanchéité

MENUISERIES // TRAVAUX FINAUX :
- Fournir et poser de nouvelles menuiseries en bois a lames ventilantes

LIMITE DE-
PRESTATION

ETANCHEITE // TRAVAUX FINAUX : AN
- Réparation des magonneries diverses .
- Fourniture et pose d'un revétement d'étanchéité

- Traitement des relevés d'étanchéité

- Fourniture et pose de platines moignons en aluminium

- Fourniture et pose de crapaudines

- Fourniture et pose de solins en aluminium

Sortie
EP

GOUTTIERES // TRAVAUX PREPARATOIRES : . .
- Remplacer les gouttiéres pvc par des gouttiéres en zinc demi-rondes

- Assembler les goutiéres a des descentes en zinc rondes ondulées de diamétre approprié

PHASE 2
Travaux projet

- Rationaliser les descentes d'eaux pluviales pour une évaution directe et fluide vers les exutoires existants

GROS-OEUVRE // TRAVAUX PREPARATOIRES :

- Reprendre les formes de pente vers les extémités et les exutoires existants

N

g

GROS OEUVRE// TRAVAUX PREPARATOIRES :
- Combler les ouvertures existantes du pavé de verre

GROS OEUVRE// TRAVAUX PREPARATOIRES :
- Combler les ouvertures existantes

GROS-OEUVRE // TRAVAUX PREPARATOIRES :
- Créer un relevé magonné

MENUISERIES // TRAVAUX FINAUX : . .
- Fournir et poser de nouvelles menuiseries en bois a lames ventilantes
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GOUTTIERES // TRAVAUX PREPARATOIRES : _

- Remplacer les gouttieres pvc par des gouttiéres en zinc demi-rondes
- Assembler les goutiéres a des descentes en zinc rondes ondulées de dia
- Rationaliser les descentes d'eaux pluviales pour une évaution directe et

e e e e

—4— ETANCHEITE // TRAVAUX FINAUX :
- Réparation des magonneries diverses
- Fourniture et pose d'un revétement d'étanchéité
- Traitement des relevés d'étanchéité
- Fourniture et pose de platines moignons en aluminium
- Fourniture et pose de crapaudines
- Fourniture et pose de solins en aluminium

q - Fourniture et pose d'un systéme d'étanchéité

GROS-OEUVRE // TRAVAUX PREPARATOIRES :
- Créer un relevé magonné

MENUISERIES // TRAVAUX FINAUX : R
- Fournir et poser de nouvelles menuiseries en bois a

lames ventilantes

—~4— GROS-OEUVRE // TRAVAUX PREPARATOIRES :
- Reprendre les formes de pente vers les extémités et les

exutoires existants

ETANCHEITE // TRAVAUX FINAUX :
- Réparation des magonneries diverses

- Fourniture et pose d'un revétement d'étanchéiteé

- Traitement des relevés d'étanchéité .

- Fourniture et pose de platines moignons en aluminium
- Fourniture et pose de crapaudines

- Fourniture et pose de solins en aluminium

- Fourniture et pose d'un systéme d'étanchéité
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GROS-OEUVRE // TRAVAUX PREPARATOIRES :
- Créer un relevé magonné

D

GOUTTIERES // TRAVAUX PREPARATOIRES :
- Remplacer les gouttieres pvc par des gouttiéres en zinc

demi-rondes o .

- Assembler les goutiéres a des descentes en zinc rondes
ondulées de diamétre approprié

- Rationaliser les descentes d'eaux pluviales pour une
évaution directe et fluide vers les exutoires existants
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de la casquette

PLAN EXISTANT




Unités extérieures n°5 & n°6
a descendre 15 cm

Unités

a déplacer

PLAN DEMOLITION

nnnnn

Unité n°1 sous

I'unité n°3 a déposer

Clim a évacuer
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poser au sol (x2)

Unité extérieure
a déposer et a évacuer

NOTE : Les unités fonctionnelles sont
repositionnées pour regroupement,

facilité d’entretien et respect des
distances.

Les unités en rouge sont obsolétes
(clims hors service) et seront
intégralement évacuées.

LEGENDE
Action a mener

B Unités H.S. a déposer et a évacuer

I : Unités a controler
K Unités a conserver ou déplacer

@ Panasonic ® Wespoint
@ Ciat ® Midea

® Technic air @ I%\aikin

@ Airwell rgo
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Action a mener

I : Unités a controler

- E Unités a conserver ou déplacer

Marque

- ® Wespoint
@ Ciat ® Midea
® Technic air @ Daikin
@ Airwell Argo
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Existant Projet Existant Projet Existant Projet
Nom M7 M5 M6
Largeur x Hauteur(cm) 204 x 88cm 204 x 73cm 198,1 x 86,5cm 198,1 x 71,5cm 200,4 x 85,4cm 200,4 x 70,4cm
Vue en plan h=— 2o S — 53] 7 —— S S S ——= f T I —or—mr—m— “E — T
==
Vue avant % % % % \ % \
\\ ) \\\ .
_Clim groupe “_Clim groupe
Coupe
Matériaux Bois rouge Bois rouge Bois rouge Bois rouge Bois rouge Bois rouge
Menuiseries a 4 vantaux a lames Menuiseries a 4 vantaux a lames
Descriptif ventilantes en partie haute et en ventilantes en partie haute et en . e . ISP . o e . TP .
panneua plein avec relief en partie | panneua plein avec relief en partie Chassis fixe a 4_vantaux a lames Chassis fixe a 4_vantaux alames Chassis fixe a 4 vantaux a lames Chassis fixe a 4_vantaux alames
. P . P ventilantes ventilantes ventilantes ventilantes
basse composée de 2 chassis fixes | basse composée de 2 chassis fixes
et de 2 vantaux ouvrants et de 2 vantaux ouvrants
Quantité 1 1 1 1 1 1
. ~ Etat abimé. Lames ventilantes Etat abimé. Lames ventilantes
Etat Etat abimé Modifié et restauré mangquantes et partiellement Neuf mangquantes et partiellement Neuf

découpées

découpées
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Existant Projet Existant Projet Existant Projet
Nom M1 M4 M2
Largeur x Hauteur(cm) 199.4 x 85.2cm 199.4 x 70.2cm 138.2 x 107.5cm 138.2 x 107.5cm 138.2 x 107.5cm 138.2 x 107.5cm
Vue en plan —r—r—— —r—r—— ———— "
L= ——_! L———_—— !
Vue avant 3D ====
Coupe
Matériaux Aluminium Bois rouge Bois rouge Bois rouge Bois rouge Bois rouge
Descriptif assis fixe 3 3 assis fixe 3 3
P Chéssis fixe & 4 vantaux & lames | Chassis fixe & 4 vantaux alames | \onyiserie a 2 vantaux ouvrants @ | Menuiserie a 2 vantaux ouvrants & | Menuiserie & 2 vantaux ouvrants a | Menuiserie & 2 vantaux ouvrants a
ventilantes ventilantes lames ventilantes lames ventilantes lames ventilantes lames ventilantes
Quantité 1 1 1 1 1 1
Etat Etat abimé Neuf Etat abime. Lames ventilantes Neuf Etat abimé Restauré

manquantes
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Existant

Projet

Existant Projet Existant Projet
Nom M3 M11 M12 & M13
Largeur x Hauteur(cm) 137 x 192.6cm 137 x 192.6cm 208 x 161.8cm 208 x 146.8cm 208 x 93cm 208 x 93cm
Vue en plan D—— I—
! !
| 3
Vue avant 3D ' 7
% i
; i
Coupe
Matériaux Bois rouge Bois rouge Bois rouge Bois rouge Bois rouge Bois rouge
Menuiseries a 4 vantaux a lames Menuiseries a 4 vantaux a lames
Descriptif Menuiserie a 2 vantaux a lames Menuiserie a 2 vantaux a lames ventilantes en partie haute et en ventilantes en partie haute et en N N N N
ventilantes en partie haute et ventilantes en partie haute et panneua plein avec relief en partie | panneua plein avec relief en partie | Gaassis fixe fa“m‘?s”,‘ﬁ,‘;‘éqauf,{?eess Chassis ﬂx?/:nlt‘";i?ézux a lames
panneau plein en partie basse panneau plein en partie basse basse composée de 2 chassis fixes| basse composée de 2 chassis fixes
et de 2 vantaux ouvrants et de 2 vantaux ouvrants
Quantité 1 1 2 2 1 1
Etat Etat abime Modifié et restauré Etat abimé Modifié et restauré Etat abimé Restauré
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Existant Projet Existant Projet Existant Projet
Nom M8 M10 M9
Largeur x Hauteur(cm) 208 x 165¢cm 208 x 150cm 202.9 x 158.8cm 202.9 x 143.8cm 204 x 88cm 204 x 73cm
Vue en plan = >y PP S S S S PRSP W S S === S

Vue avant 3D

e

I
||
| | oo
o

(I
]

- — —
Coupe w
Matériaux Bois rouge Bois rouge Bois rouge Bois rouge Bois rouge Bois rouge
Menuiseries a 4 vantaux a lames Menuiseries a 4 vantaux a lames Menuiseries a 4 vantaux a lames Menuiseries a 4 vantaux a lames isaries > isaries 3 >
Descriptif ventilantes en partie haute et en ventilantes en partie haute et en ventilantes en partie haute et en ventilantes en partie haute et en MenU|st§|r|ets a4 vantj.uxha I?mes Menwstglnets a4 vantr?uxha IE:mes
panneau plein avec relief en partie | panneau plein avec relief en partie | panneau plein avec relief en partie | panneau plein avec relief en partie ventilantes en partie haute ventifantes en partie haute
basse composée de 2 chassis fixes |basse composée de 2 chassis fixes |basse composée de 2 chassis fixes |basse composée de 2 chassis fixes composge de 2 chassis f'txes etde composzzee det2 chassis fixes et de
et de 2 vantaux ouvrants et de 2 vantaux ouvrants et de 2 vantaux ouvrants et de 2 vantaux ouvrants vantaux ouvrants vantaux ouvrants
Quantité 1 1 1 1 1 1
Etat abimé. 1 panneau de lames o i Etat abimé. Lames ventilantes . i Etat abimé. 2 panneaux de lames L i
Etat Modifié et restauré Modifié et restauré ventilantes manquantes. Modifié et restauré

ventilantes manquantes. Serrure
abimée.

mangquantes,vantail manquant.
Serrure abimée.

Serrure abimée.
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Existant

Projet

Nom

M14

Largeur x Hauteur(cm)

106 x 157(ht)cm

106 x 157(ht)cm

Vue en plan e——— I
Vue avant 3D i |
Coupe 1 i
Matériaux Aluminium Bois rouge
Descriptif Menuiserie a 2 vantaux a lames Menuiserie & 2 vantaux a lames
ventilantes en partie haute et ventilantes en partie haute et
panneau plein en partie basse panneau plein en partie basse
Quantité 1 1
Etat Etat abime, a déposer Neuf
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