
PALAIS DE LA PRÉFECTURE – FORT-DE-FRANCE
Déclaration d’opération

Le présent document concerne les travaux d’étanchéité du toit et des terrasses du Bâtiment A de la Préfecture de Fort-de-France.

Les interventions comprennent principalement :

• La réfection complète des membranes d’étanchéité, avec correction des pentes,
• La rationalisation des descentes d’eaux pluviales, des condensats des climatiseurs conservés et des réseaux électriques,
• Le remplacement ou la mise en conformité des ouvrages associés (maçonneries, menuiseries, couvertures, peintures).

Contraintes d’exécution

• Site occupé : le bâtiment restera en activité pendant les travaux ; les interventions seront donc phasées par zones.
• Accès chantier : par engins de levage en façade ou via la cage d’escalier existante.
• Sécurisation : mise en place de protections collectives et limitation du stationnement aux abords lors des interventions en façade.

TRAVAUX D’ÉTANCHÉITÉ EN TOITURE DU BÂTIMENT A

Détail des lots

• Lot n°1 – Maçonneries :
Les reprises éventuelles et nécessairement ponctuelles des tableaux des menuiseries seront en option/variante et les pièces d’appui resteront 
en bois, posées sur des réhausses en ciment dans l’épaisseur existante de l’encadrement.

• Lot n°2 – Étanchéité :
Dépose de l’existant, mise en œuvre d’un système bicouche bitume élastomère gris sur terrasses, traitement des relevés, crapaudines et siphons.

• Lot n°3 – Couvertures & descentes :
Nettoyage haute pression, réfection partielle des toitures tuiles, planches de rives, remplacement complet des gouttières et descentes en zinc.

• Lot n°4 – Menuiseries extérieures :
Fourniture et pose de menuiseries bois neuves (portes et châssis à lames ventilantes), conformes à la typologie existante.

• Lot n°5 – Peintures :
Nettoyage des façades et acrotères, mise en peinture système I3/I4 sur façades, menuiseries bois et planches de rives.

• Lot n°6 – Électricité & Climatisation :
Dépose/réemploi des systèmes existants, raccordements, levage spécifique.Déplacement ponctuel des clims en dessous du parapette (Voir page 7)
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Les hauteurs des solins seront les plus basses possibles, de ton gris clair et la couleur de l’étanchéité liquide au sol de ton gris clair. 

Un inventaire est précisé de la page 19 à 23 sur le présent document.

La peinture prévue pour les maçonneries verticales dont les acrotères et parapets devrait être strictement identique à celle prévue dans la zone
actuellement en cours de travaux de réfection de tôles.
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PARCELLE BC 189
Superficie : 8 655m²
82 rue Victor Sévère
97200 FORT-DE-FRANCE

Bâtiment A de la Préfecture de
Fort-de-France

N
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DEMOLITION // TRAVAUX PREPARATOIRES :
Déposer et évacuer les rangs de pavés de verre pour un relevé d'étanchéité
suffisante

GOUTTIERES // TRAVAUX PREPARATOIRES :
Déposer et évacuer les descentes et gouttières existantes en pvc

GOUTTIERES // TRAVAUX PREPARATOIRES :
Déposer et évacuer les descentes et gouttières existantes en pvc

ETANCHEITE // TRAVAUX PREPARATOIRES :
-Déposer  l'étanchéité existante
-Déposer les relevés d'étanchéité
-Déposer les siphons de sol et moignons
-Evacuer les déchets

GOUTTIERES // TRAVAUX PREPARATOIRES :
Déposer et évacuer les descentes et gouttières existantes en pvc

GOUTTIERES // TRAVAUX PREPARATOIRES :
Déposer et évacuer les descentes et gouttières existantes en pvc

ETANCHEITE // TRAVAUX PREPARATOIRES :
-Déposer  l'étanchéité existante
-Déposer les relevés d'étanchéité
-Déposer les siphons de sol et moignons
-Evacuer les déchets

ETANCHEITE // TRAVAUX PREPARATOIRES :
-Déposer  l'étanchéité existante horizontale et verticale
-Déposer les relevés d'étanchéité
-Déposer les siphons de sol et moignons
-Evacuer les déchets

Retrait ancienne pompe
de relevage

Retrait parabole

DEMOLITION // TRAVAUX PREPARATOIRES :
- Déposer et évacuer l'objet et l'abri existant
- Démolir la dallette existante et évacuer les déchets : gravats

LIMITE DE
PRESTATION
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GROS OEUVRE// TRAVAUX PREPARATOIRES :
- Combler les ouvertures existantes du pavé de verre

ETANCHEITE // TRAVAUX FINAUX :
- Réparation des maçonneries diverses
- Fourniture et pose d'un revêtement d'étanchéité
- Traitement des relevés d'étanchéité
- Fourniture et pose de platines moignons en aluminium
- Fourniture et pose de crapaudines
- Fourniture et pose de solins en aluminium
- Fourniture et pose d'un système d'étanchéité

ETANCHEITE // TRAVAUX FINAUX :
- Réparation des maçonneries diverses
- Fourniture et pose d'un revêtement d'étanchéité
- Traitement des relevés d'étanchéité
- Fourniture et pose de platines moignons en aluminium
- Fourniture et pose de crapaudines
- Fourniture et pose de solins en aluminium
- Fourniture et pose d'un système d'étanchéité

ETANCHEITE // TRAVAUX FINAUX :
- Réparation des maçonneries diverses
- Fourniture et pose d'un revêtement d'étanchéité
- Traitement des relevés d'étanchéité
- Fourniture et pose de platines moignons en aluminium
- Fourniture et pose de crapaudines
- Fourniture et pose de solins en aluminium
- Fourniture et pose d'un système d'étanchéité

GROS-OEUVRE // TRAVAUX PREPARATOIRES :
- Reprendre les formes de pente vers les extémités et les
exutoires existants

GOUTTIERES // TRAVAUX PREPARATOIRES :
- Remplacer les gouttières pvc par des gouttières en zinc demi-rondes
- Assembler les goutières à des descentes en zinc rondes ondulées de diamètre approprié
- Rationaliser les descentes d'eaux pluviales pour une évaution directe et fluide vers les exutoires existants

GOUTTIERES // TRAVAUX PREPARATOIRES :
- Remplacer les gouttières pvc par des gouttières en zinc
demi-rondes
- Assembler les goutières à des descentes en zinc rondes
ondulées de diamètre approprié
- Rationaliser les descentes d'eaux pluviales pour une
évaution directe et fluide vers les exutoires existants

GOUTTIERES // TRAVAUX PREPARATOIRES :
- Remplacer les gouttières pvc par des gouttières en zinc demi-rondes
- Assembler les goutières à des descentes en zinc rondes ondulées de diamètre approprié
- Rationaliser les descentes d'eaux pluviales pour une évaution directe et fluide vers les exutoires
existants

GROS OEUVRE// TRAVAUX PREPARATOIRES :
- Combler les ouvertures existantes

MENUISERIES // TRAVAUX FINAUX :
- Fournir et poser de nouvelles menuiseries en bois à lames ventilantes

GROS-OEUVRE // TRAVAUX PREPARATOIRES :
- Créer un relevé maçonné

MENUISERIES // TRAVAUX FINAUX :
- Fournir et poser de nouvelles menuiseries en bois à lames ventilantes

GROS-OEUVRE // TRAVAUX PREPARATOIRES :
- Créer un relevé maçonné

MENUISERIES // TRAVAUX FINAUX :
- Fournir et poser de nouvelles menuiseries en bois à
lames ventilantes

GROS-OEUVRE // TRAVAUX PREPARATOIRES :
- Créer un relevé maçonné

GROS-OEUVRE // TRAVAUX PREPARATOIRES :
- Reprendre les formes de pente vers les extémités et les exutoires existants

VUE 1 VUE 2

N
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LIMITE DE
PRESTATION

Largeur ≈ 1.1m
de la casquette
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LEGENDE

: Unités à contrôler
: Unités à conserver ou déplacer

: Unités H.S. à déposer et à évacuer

Action à mener

Marque

Panasonic
2

1

3

4

5

6

7
Ciat
Technic air
Airwell

Wespoint
Midea
Daikin

8 Argo
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NOTE : Les unités fonctionnelles sont
repositionnées pour regroupement,
facilité d’entretien et respect des
distances.

Les unités en rouge sont obsolètes
(clims hors service) et seront
intégralement évacuées.
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Unité n°1 sous
l'unité n°3 à déposer

Unités extérieures n°5 & n°6
à descendre 15 cm

Unités à déplacer

Clim à évacuer
poser au sol (x2)

Unité extérieure
à déposer et à évacuer
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à mur

2.64m mur
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2.15m mur
à mur
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LEGENDE

: Unités à contrôler
: Unités à conserver ou déplacer

Action à mener

Marque

2

3

4

5

6

7
Ciat
Technic air
Airwell

Wespoint
Midea
Daikin

8 Argo
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FACADE PROJET EST 1
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FACADE EXISTANTE EST 1

FACADE EXISTANTE EST 2

FACADE EXISTANTE EST 3

M1 M2

M5 M6 M7

M1 M2

M5 M6 M7
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FACADE PROJET OUEST  4

FACADE PROJET OUEST  5

FACADE EXISTANTE OUEST 5

FACADE EXISTANTE OUEST 4

M4 M3
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FACADE NORD PROJET  1

FACADE NORD PROJET  2

FACADE NORD EXISTANTE  1

FACADE NORD EXISTANTE  2

M10 M9 M8

M10 M9 M8
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FACADE SUD PROJET 4
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0.
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FACADE SUD EXISTANTE 4

21
4.

8
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FACADE SUD PROJET 3

FACADE SUD EXISTANTE 3

M12 M13

M14 M11

M14 M11

M12 M13
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COUPE DE PRINCIPE GOUTTIERES
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Nom

Largeur x Hauteur(cm)

Vue en plan

Matériaux

Descriptif

Quantité

Vue avant

Existant

M7

Projet

204 x 88cm

Coupe

Bois rouge Bois rouge

Menuiseries à 4 vantaux à lames
ventilantes en partie haute et en 

panneua plein avec relief en partie
basse composée de 2 châssis fixes 

et de 2 vantaux ouvrants

Etat

1

Etat abîmé

1

Modifié et restauré

Bois rouge Bois rouge Bois rouge Bois rouge

Châssis fixe à 4 vantaux à lames
ventilantes

1 1

Neuf

1 1

Existant Projet Existant Projet

204 x 73cm 198,1 x 86,5cm 198,1 x 71,5cm

ventilantes

200,4 x 85,4cm 200,4 x 70,4cm

M5 M6

ventilantes ventilantes

Neuf

Clim groupe Clim groupe

Châssis fixe à 4 vantaux à lames Châssis fixe à 4 vantaux à lames Châssis fixe à 4 vantaux à lames

Etat abîmé. Lames ventilantes
manquantes et partiellement

découpées
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Menuiseries à 4 vantaux à lames
ventilantes en partie haute et en 

panneua plein avec relief en partie
basse composée de 2 châssis fixes 

et de 2 vantaux ouvrants

Etat abîmé. Lames ventilantes
manquantes et partiellement

découpées



Nom

Largeur x Hauteur(cm)

Vue en plan

Matériaux

Descriptif

Quantité

Vue avant 3D

Existant

M1

Projet

Coupe

Aluminium Bois rouge

Etat

1 1

Bois rouge Bois rouge Bois rouge Bois rouge

Menuiserie à 2 vantaux ouvrants à
lames ventilantes

1 1

Neuf

1 1

Existant Projet Existant Projet

Neuf

M4

138.2 x 107.5cm

Menuiserie à 2 vantaux ouvrants à
lames ventilantes

Menuiserie à 2 vantaux ouvrants à
lames ventilantes

Menuiserie à 2 vantaux ouvrants à
lames ventilantes

Restauré

M2

199.4 x 85.2cm

Châssis fixe à 4 vantaux à lames
ventilantes
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Etat abîméEtat abîmé

Châssis fixe à 4 vantaux à lames
ventilantes

Etat abîmé. Lames ventilantes
manquantes 

199.4 x 70.2cm 138.2 x 107.5cm 138.2 x 107.5cm 138.2 x 107.5cm



Nom

Largeur x Hauteur(cm)

Vue en plan

Matériaux

Descriptif

Quantité

Vue avant 3D

Existant Projet

Coupe

Bois rouge Bois rouge

Etat

1 1

Bois rouge Bois rouge Bois rouge Bois rouge

2 2 1 1

Existant Projet Existant Projet

Menuiserie à 2 vantaux à lames
ventilantes en partie haute et

panneau plein en partie basse

M3

208 x 161.8cm

M11

Châssis fixe à 4 vantaux à lames
ventilantes. Lames manquantes

Châssis fixe à 4 vantaux à lames
ventilantes

208 x 93cm

M12 & M13

208 x 93cm

Menuiserie à 2 vantaux à lames
ventilantes en partie haute et

panneau plein en partie basse

137 x 192.6cm 137 x 192.6cm 208 x 146.8cm
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Etat abîmé Modifié et restauré Etat abîmé Modifié et restauré Etat abîmé Restauré

Menuiseries à 4 vantaux à lames
ventilantes en partie haute et en 

panneua plein avec relief en partie
basse composée de 2 châssis fixes 

et de 2 vantaux ouvrants

Menuiseries à 4 vantaux à lames
ventilantes en partie haute et en 

panneua plein avec relief en partie
basse composée de 2 châssis fixes 

et de 2 vantaux ouvrants



Nom

Largeur x Hauteur(cm)

Vue en plan

Matériaux

Descriptif

Quantité

Vue avant 3D

Existant

M8

Projet

208 x 165cm 208 x 150cm

Coupe

Bois rouge Bois rouge

Menuiseries à 4 vantaux à lames
ventilantes en partie haute et en

panneau plein avec relief en partie
basse composée de 2 châssis fixes

et de 2 vantaux ouvrants

Etat

1

Menuiseries à 4 vantaux à lames
ventilantes en partie haute et en

panneau plein avec relief en partie
basse composée de 2 châssis fixes

et de 2 vantaux ouvrants

1

202.9 x 158.8cm 202.9 x 143.8cm

M10

Bois rouge Bois rouge Bois rouge Bois rouge

Menuiseries à 4 vantaux à lames
ventilantes en partie haute et en

panneau plein avec relief en partie
basse composée de 2 châssis fixes

et de 2 vantaux ouvrants

1

Menuiseries à 4 vantaux à lames
ventilantes en partie haute et en

panneau plein avec relief en partie
basse composée de 2 châssis fixes

et de 2 vantaux ouvrants

1

204 x 88cm

11

Menuiseries à 4 vantaux à lames
ventilantes en partie haute

composée de 2 châssis fixes et de
2 vantaux ouvrants

204 x 73cm

M9

Existant Projet Existant Projet
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DU MODE D'EXECUTION

ECHELLE

01 / 11 / 2025

DATE
-

DATE LIMITE A L'APPEL D'OFFRE
-

Etat abîmé. 1 panneau de lames
ventilantes manquantes. Serrure

abîmée.
Modifié et restauré Modifié et restauréModifié et restauré

Etat abîmé. Lames ventilantes
manquantes,vantail manquant.

Serrure abîmée.

Etat abîmé. 2 panneaux de lames
ventilantes manquantes.

Serrure abîmée.

Menuiseries à 4 vantaux à lames
ventilantes en partie haute

composée de 2 châssis fixes et de
2 vantaux ouvrants



Nom

Largeur x Hauteur(cm)

Vue en plan

Matériaux

Descriptif

Quantité

Vue avant 3D

Existant

M14

Projet

Coupe

Aluminium Bois rouge

Etat

1 1

Neuf

106 x 157(ht)cm 106 x 157(ht)cm

Etat abîmé, à déposer

Menuiserie à 2 vantaux à lames
ventilantes en partie haute et

panneau plein en partie basse

Menuiserie à 2 vantaux à lames
ventilantes en partie haute et

panneau plein en partie basse
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