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3.0 - GENERALITES :

3.0.0 - OBLIGATIONS GENERALES :

Il est rappelé a I'entrepreneur qu'il doit prendre connaissance du C. C. T. P. commun a tous les lots et des
C.C.T.P.del'ensemble des lots.

Les ouvrages seront exécutés conformément aux plans et au descriptif.

Indépendamment des obligations définies au C. C. A. P. l'entrepreneur devra tous les frais qui résulteront de
I'exécution de ses travaux (implantations, fournitures, transports, coltinages, manutentions, fagonnages, poses,
finitions, nettoyages...). L'entrepreneur doit le complet et parfait achévement de ses ouvrages et ce, pour une
exécution en méme temps, avec les autres entreprises, ou en ordre discontinu.

3.0.1 - OBJET DES TRAVAUX :

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.), ainsi que I'ensemble des autres piéces
graphiques et piéces écrites constitutives de ce dossier d'appel d'offre, ont pour objet de définir les prestations
nécessaires aux réalisations du lot « Couvertures et descentes », des travaux de réhabilitation du batiment A de
la Préfecture de la Martinique, située a Fort-de-France.

Le présent lot a pour objet I'exécution des ouvrages de :
- La vérification et le nettoyage des couvertures en tuiles et en bacs-aciers,
- Gouttiéres et descentes E.P. en zinc,
- Les ouvrages divers.
- Ete...

Liste non exhaustive.

3.1.2 - NORMES ET REGLEMENTS :

Les travaux seront exécutés conformément aux reégles de l'art.
Outre les prescriptions techniques particuliéres contenues dans le C. C. T. P., les travaux devront satisfaire aux
normes, D. T. U. et réglements en vigueur au premier jour du mois de la signature du marché.
Ces documents ont pour objet de définir :
e Laqualité des ouvrages a exécuter,
e Laqualité des matériaux,
e Le mode de calcul des ouvrages,
o Lesregles a observer,
o cefc..
Ces documents sont représentés par :
e REEF
RTAA DOM, RTM
Norme handicapés DGUHC 2007-53
Régles ANTILLES 92
Eurocode 0 - EN 1990 : Base de calcul des structures
Eurocode 1 - EN 1991 : Actions sur les structures
Eurocode 2 - EN 1992 : Calcul des structures en béton
Eurocode 8 - EN 1998 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
Le D. T. U. 31.1 - Charpentes et escaliers en bois,
Le D. T. U. 31.3 - Charpentes industrielles "fermettes”,
Le D. T. U. 40.21 - Couverture en tuiles de terre cuite a emboitement et a glissement,
Le D. T. U. NV 65 - regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions,
Les ouvrages en zinc seront conformes a la norme NF P 36-402,
etc...
Les Avis techniques et agréments du C. S. T. B.,
Aux décrets arrétés attachés a la réaction au feu,
etc...
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Faute de se conformer a ces prescriptions générales et particuliéres, I'entrepreneur deviendra responsable de
toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution ainsi que des conséquences de toute nature qu'elles
entraineraient.

Indications au CCTP

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur mise en ceuvre ainsi
que tous les transports et manutentions diverses.

Il sera également dd, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages.

L'entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés éventuelles d’exécution des
travaux.

Tous les compléments d’ouvrages en protections, évacuations de délivrées, etc. nécessaires a I'exécution du projet seront a
prévoir au présent lot.

Les colles, enduits ou mortiers de pose seront dosés suivant les prescriptions techniques des fabricants. Le calepinage des
plans de fagade sera scrupuleusement respecté.

Il sera demandé au fabricant son assistance technique tant au démarrage des travaux de pose, qu'en cours de travaux. Il
devra la reconnaissance des fonds et sera tenu de signaler ceux qui ne sembleraient pas offrir une garantie suffisante pour la
bonne tenue de ces ouvrages. Il devra vérifier que le systéme prescrit au présent CCTP est cohérent.

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs
caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L’entrepreneur qui envisagerait de poser
des produits équivalents devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en méme temps, les avis
techniques, procés-verbaux d’'essais au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas
I'objet d'un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra étre retenu.

Hygiéne, sécurité et conditions de travail

Les regles d’hygiene et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4éme partie : Santé et sécurité au travail
(partie Législative créé par Ordonnance n°® 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret n° 2008-244 du
7 mars 2008) modifiées et complétées.

Coordination sécurité

Principales obligations de I'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :

- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 a L. 4121-5, L. 4531-1, L. 4531-2, L.
4532-18, L. 4534-1 ;

- rédiger et tenir & jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (1.T., C.R.AM., et O.P.P.B.T.P.) au
coordonnateur ou au maitre d’ouvrage et les conserver pendant cing ans a compter de la réception de I'ouvrage,
articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 a R. 4532-74 ;

- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 a L. 4532-15, L. 4532-18, R. 4532-77
aR.4532-94;

- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
(P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets non codifiés ;

- respecter les obligations issues de la 4¢me partie du code du travail, notamment les grands décrets techniques (7
mars 2008, etc.) ;

- viserle R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 a R. 4532-41.
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3.1.3 - DEMARCHES ET FORMALITES :

L'entreprise du lot gros-ceuvre doit toutes les demandes d'autorisation de branchement d'eau, de courant
électrique et de raccordement en général.
L'entreprise du présent lot doit pour la réalisation des ouvrages qui la concerne :
e Toutes les demandes d'autorisation de passage.
e Toutes les demandes de permission de voirie, de police pour la circulation des camions, de
signalisation et d'une fagon générale de toute obligation pouvant ressortir de I'administration
communale.

3.1.4 - PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX TRAVAUX DE CHARPENTE-COUVERTURE :

3.1.4.1 - DONNEES A PRENDRE EN COMPTE :

Il est précisé qu'a I'exécution, I'entrepreneur du présent lot devra respecter scrupuleusement la conception de
l'ossature et des dimensions des éléments d’ouvrages.
Les plans de I'équipe d'ingénierie et les indications suivantes devront également étre respectées,
notamment :
e Les plans de détail d'exécution,
Les résistances des bétons,
Les surcharges sur couvertures,
Les contraintes acoustiques,
Les contraintes de sécurité incendie.

Calcul sismique
NF EN 1998-1 (septembre 2005) : Eurocode 8

Zone de séismicité : 5

Catégorie d'importance du batiment : Il
Accélération de référence : ag = 3.16 m/s 2
Sol de classe : C

Calcul au cyclone
NF EN 1991-1-4 (novembre 2005) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie

1-4 : Actions générales - Actions du vent et son annexe nationale

- Vitesse de référence : V b=36 m/s
- Terrain de catégorie : llla
- Coefficient d'orographie : Co =1.15

Charges d'exploitation
Les valeurs des charges d’exploitation a prendre en compte sont celles fixées par la norme NF EN 1991-
1-1 et son annexe nationale
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3.1.4.2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES ELEMENTS DE CONSTITUTION
DES CHARPENTES BOIS :

e Bois massifs :

Les caractéristiques minimales de qualité des débits de bois massifs sont définies a partir des normes NF B 51.001
"Caractéristiques technologiques et chimiques des bois" et NF B 51.002 "Caractéristiques physiques et mécaniques
des bois".

e Bois résineux :
Les dimensions nominales des sciages de bois résineux sont définies par la norme NF B 53.1100. Elle fournit les
caractéristiques suivantes, en millimétres :
e Epaisseurs: 12, 15, 18, 22, 25, 32, 38, 50, 63, 75, 100;
e Largeurs: 75, 100, 115, 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250, 300.
Les débits a I'état frais ont une surcote d'épaisseur de 20 %.

e Contre-plaqués pour charpentes :
Selon la terminologie de la norme NF B 50.004, les contre-plaqués pour charpentes doivent étre "a plis de construction
équilibrée" (a plis symétriques avec au moins cing plis).Les panneaux seront classés C.T.B.X., résistants & I'humidité.

3.1.4.3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES MATERIAUX EMPLOYES DANS
LES MORTIERS :

e Sables et gravillons :
Les sables pour mortiers seront de catégorie limitée a 0.08 / 3.15 mm qui auront une courbe granulométrique continue la
teneur en calcaire sera inférieure a 30 % et exempts de matiéres organiques.

e Eau de gachage :
L'eau de gachage sera propre et exempte de matiéres organiques. Elle devra étre conforme a la norme NF P
18.303.1

® Ciment - chaux

Chaque type de ciment utilisé proviendra d'une seule usine. A la livraison, la température du béton devra étre
inférieure a 70°C.

Les ciments seront stockés a I'abri de I'humidité et sur des aires surélevées (palettes).

® Constitution des mortiers :

Désignation

Poids en kg de liant pour 1000 litres de sable sec
Mortier n® 1 - Magonnerie et divers 300
Mortier n°® 2 - Enduits 500
Mortier n® 2 Bis - Enduits batards ciment : 300 + chaux 150
Mortier n°® 3 - jointoiement 600
Mortier n® 4 - Chapes ordinaires 500
Mortier n® 5 - Chapes étanches 600 + hydrofuge
Mortier n° 6 - Scellements 750
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3.1.5 - RELEVE DE COTES :

L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cbtes portées aux plans et devra s'assurer de leur
concordance par rapport aux différentes piéces graphiques constitutives du présent Dossier de Consultation.
Pour I'exécution des travaux, aucune cbte ne devra étre prise a I'échelle sur les plans, I'entreprise devra s'assurer
sur place avant mise en ceuvre de la possibilité de suivre les cbtes et indications diverses. Dans le cas de doute,
elle en référera au Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur ne pourra modifier lui-méme quoi que ce soit au projet, sans en informer I'équipe de Maitrise
d'ceuvre. En conséquence, il devra signaler tous les changements qu'il croit utile d'y apporter et provoquera tous
les renseignements complémentaires sur ce qui lui semble douteux ou incomplet.

3.1.6 - PERIODE DE PREPARATION :

Au cours de la période de préparation, il sera établi par I'entreprise les plans de repérages de ces ouvrages. Ces
plans indiqueront tous les détails de montage, les emplacements des renforts, des gaines électriques, etc... Ces
plans seront soumis a I'agrément du Maitre d'Oeuvre.

Dans le cadre de I'établissement de ces plans I'entreprise prendra obligatoirement contact avec I'ensemble des
entreprises intéressées.

3.1.7 — PLANS ET RESERVATIONS :

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir au Maitre d'oeuvre ainsi qu'au bureau de contréle, tous les plans
de construction et de montage de ses ouvrages, avant tout début d'exécution, pour accords. Il remettra
également aux entreprises concernées et au Maitre d'oeuvre, les plans de réservations et de scellements.
Les dimensions exactes des ouvrages a réaliser devront également tenir compte de la nature des supports
prévus aux plans et documents d'appel d'offres. En particulier pour les tolérances de clair, d'alignement, de
fabrication et de mise en oeuvre des éléments.

Une coordination est a prévoir avec les entreprises des lots concernés.

Les réservations seront précisées en temps voulu aux entreprises concernées. L'entrepreneur du présent lot
devra vérifier si la position et les dimensions des réservations sont conformes.

Les réservations sont dues par le lot Gros oeuvre.

Tous les organes de fixation sont a la charge du présent lot (fourniture et pose).

L'entrepreneur devra, en outre, les prestations suivantes :
a) Relevé contradictoire de l'implantation réelle des ouvrages.

b) Etablissement des plans d'exécution des ouvrages et de la note de calcul correspondante :

* Les lignes d'épure et de trusquinage et de cotation correspondant aux outillages.

* Les indications relatives aux différents usinages (bois et métal).

* La représentation géométrique détaillée de toutes les piéces, les goussets, les raidisseurs, les couvre-joints, les
ferrures, etc...

L'entreprise attributaire du présent lot devra fournir les réactions de sa charpente dans le mois qui suit la
signature de son marché.

c) Nomenclature compléte pour repérage des diverses piéces de I'ensemble.

d) Calculs complémentaires pour :

* L'introduction des efforts de levage ;

* La définition des détails d'assemblage retenus : soudure, boulonnage, efforts secondaires, etc., avec nature et
dimensions des éléments d'assemblage.

e) Le détail de positionnement des assemblages.
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3.1.8 - TRANSPORT & STOCKAGE :

Le transport, la manutention et le stockage sur le chantier, de tous les éléments de l'ossature métallique, sont a
exécuter avec toutes les précautions nécessaires afin d'éviter les détériorations de toute nature.

Dans le cas de détériorations accidentelles de certains éléments au cours de ces différentes opérations,
I'entreprise aura a sa charge d'effectuer les réparations qui simposent avant montage. Ces interventions en
atelier ou sur chantier ne doivent en aucun cas modifier les capacités initiales de résistance des éléments
considérés.

L'entreprise est tenue de régler avec le Maitre d'Ouvrage ou le mandataire commun, les problémes des aires de
stockage sur chantier, d'utilisation des engins de levage et du programme de montage dans le cadre du planning
d'ensemble.

3.1.9 - RECEPTION DES SUPPORTS :

L'entrepreneur du présent lot devra réceptionner, avant d'entreprendre ses travaux, les supports auprés des lots
concernés et devra le nettoyage complémentaire soigné des surfaces, ainsi que I'ensemble des travaux
nécessaires a la bonne tenue de ses ouvrages sans exception, ni réserve. Dans le cas contraire, il sera ensuite
responsable des faux aplombs, des niveaux et devra effectuer a ses frais les calages complémentaires
éventuellement nécessaires. Le fait d'intervenir sur les supports exécutés implique que I'entrepreneur du présent
lot ait réceptionné ceux-ci sans réserve. L'acceptation ou les observations de I'entrepreneur du présent lot seront
consignées sur le procés-verbal de réunion hebdomadaire de chantier. La formulation ultérieure de réserves,
mémes justifiées, ne pourra dégager la responsabilité de I'entrepreneur.

3.1.10 - PROTECTION DES OUVRAGES :

L'entreprise, seule responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception du batiment, devra en assurer la protection
pendant toute la durée du chantier et le nettoyage soigné en fin de chantier. Il assurera également la vérification
d'aspect, la bonne tenue des ensembles et le bon fonctionnement des parties mobiles (facilité de manceuvre,
fonctionnement doux et silencieux, graissage, efc....).

3.1.11 - PROCES VERBAUX :

Les justifications de classement, de réaction ou de résistance au feu, ainsi que celles d'isolation phonique qui
pourraient étre demandées au présent CCTP, seront obligatoirement fournis. Les ouvrages seront livrés avec les
procés-verbaux d'essais, réalisés en laboratoire officiel pour les performances demandées (compris huisseries,
portes, quincaillerie et accessoires).

3.1.12 - MARQUES - REFERENCES & ECHANTILLONS :

Dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.), il est précisé certaines références de
matériaux a mettre en ceuvre et se rapportant a des marques ou des catalogues connus.

Ces marques ont pour but de faire connaitre les caractéristiques dimensionnelles, qualitatives et techniques
auxquelles doivent répondre les matériaux, appareils et appareillages et n'ont aucunement pour objet d'imposer
ces fabrications ou ces marques.

En conséquence, les entreprises pourront proposer des appareils, appareillages et matériaux de marques
différentes mais de caractéristiques au moins techniquement équivalentes.

Avant toute commande définitive, les entreprises seront tenues de soumettre a I'agrément du Maitre d'Ouvrage et
du Maitre d'CEuvre, les différents échantillons ou modéles qu'ils proposent.

Des échantillons de tous les matériaux mis en oeuvre seront présentés au Maitre d'oeuvre, avant mise en
fabrication, qui se réserve le droit de refuser tel ou tel échantillon dont I'aspect ne semblerait pas satisfaisant.
L'entrepreneur devra faire les recherches nécessaires pour se procurer des bois susceptibles d'approbation.

La quincaillerie et les ferrages seront de premiére qualité (label NFQ exigé) et de type robuste. lls seront choisis
par le Maitre d'Oeuvre sur présentation d'échantillons. Il sera prévu un jeu de trois clés par serrure, I'entrepreneur
du présent lot sera responsable des clés durant toute la durée du chantier.
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3.1.13 - MISE EN OEUVRE :

L'entreprise comprendra toutes les coupes droites, biaises, arrondies pour la réalisation du projet tel qu'il est
défini dans les piéces du dossier.

Les raccords au droit des ouvrages magonnés ou menuisés seront traités par un joint parfaitement dressé.
Suivant les plans, il sera observé et réservé des joints de dilatation. Les sujétions correspondantes seront
incluses dans les prix unitaires.

Les accessoires en acier seront protégés de la corrosion par galvanisation, exécutée par trempage.
L'entreprise est astreinte a se soumettre aux conditions de la réglementation en vigueur concernant la sécurité
et la protection incendie.

3.1.14 - NETTOYAGE :

Aprés exécution de ses ouvrages, I'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage de tous les éléments de ses
ouvrages ainsi que les salissures dont il aura la responsabilité sur les éléments en place.

Tout élément défectueux sera remplacé. Les ouvrages exécutés devront avoir un aspect neuf.

Les déchets mis en sac seront évacués au fur et & mesure de I'avancement des travaux.

3.1.15 - DOCUMENTS D’EXECUTION, NOTES DE CALCULS ET ETUDES DE DETAIL :
Les plans d’exécution sont réalisés par les entreprises. lls permettront la réalisation de I'ouvrage et ont pour objet
o Drétablir tous les plans d'exécution et spécifications a 'usage du chantier ainsi que les plans de
synthése correspondants ;

o Drétablir sur la base des plans et CCTP, les plans d’atelier détaillé par lot ou corps d'état ;

o D’établir ces temps d’intervention par ouvrages selon les demandes de I’0.P.C. en vue de
I'établissement du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lot ou corps d’état ;

o D'effectuer la mise en cohérence technique des documents.

De méme, les entreprises auront a charge de fournir tous les éléments nécessaires a la définition et aux
caractéristiques des produits qu’elles utiliseront.

Conformément aux stipulations du CCAP et du CCTC, ainsi qu'aux dispositions spécifiques de chaque CCTP de
lot, il est rappelé que :

o Les plans d’exécution, notes de calculs, études de détails, dessins et schémas d'atelier sont a la charge
exclusive des entreprises titulaires de lots.

o Ces documents doivent étre établis par les entreprises dés la période de préparation, soumis pour visa
du maitre d’ceuvre et, le cas échéant, validés par le bureau de contréle et les autres intervenants
concernés.

o Les prix unitaires et forfaitaires comprennent intégralement la réalisation de ces documents, sans
pouvoir donner lieu a régularisation ou avenant financier.

o Les documents d’exécution integrent notamment (sans caractére limitatif) :

o Dossiers de calculs complémentaires,
Plans généraux et plans de détails,
Plans de fabrication,
Notices techniques et descriptives,
Programme de mise en ceuvre et de montage,
o Plans conformes a la réalisation (DOE).
o Toute exécution sans production et validation préalable des documents est faite aux risques de
l'entreprise.
e Les entreprises sont responsables de la mise en cohérence technique de leurs documents avec ceux
des autres lots et des prescriptions du CCTP.

O O O O

En conséquence, aucune contestation relative a I'absence de ligne spécifique dans la DPGF ne pourra exonérer
les entreprises de cette obligation, ni ouvrir droit & rémunération complémentaire.
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3.1.16 - PLANS DE RECOLEMENT ET DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES :

Chaque entreprise devra fournir, a la fin des travaux, les plans en 6 exemplaires (dont 2 sur support
magnétique), des récolements, des ouvrages exécutés.

Les dossiers des ouvrages exécutés devront étre remis avant la réception sous peine d'application des pénalités
prévues au CCAP.

La direction de la cellule de synthése réunira I'ensemble de ces documents.

3.1.17 — GESTION DES DECHETS DE CHANTIER :

Le maitre d’ouvrage souhaite porter une attention particuliere a la qualité de réalisation du chantier.
Le projet n'est pas inscrit dans une démarche HQE®, mais la Cible n® 3 « Chantiers a faibles nuisances » sera
suivi et implique que les déchets de chantier soient éliminés.

Le dossier de consultation intégre une charte chantier vert sur la méthodologie de gestion des déchets de
chantier. Les entreprises devront s'y conformer.

Rappel : la loi interdit I’'abandon, I’'enfouissement et le briilage des déchets sur le chantier.
L’équipe de maitrise d'ceuvre définie al'article 0.5 du CCTP Généralités les modalités concernant la gestion des
déchets de chantier. Comme le privilégie la démarche HQE®, les entreprises devront :

1. Mettre en place et gérer une installation de tri sélectif sur le chantier.

2. Devront s’assurer du traitement ou du stockage aprés enlevement.

3.1.18 - CONTENU DES PRIX UNITAIRES :

Les prix remis par I'Entrepreneur sont réputés comprendre la rémunération de toutes les dépenses nécessaires a
la bonne exécution et au parfait achévement des travaux et, notamment les coits des prestations ou ouvrages
suivants :

- Lesétudes, dessins et détails d'exécution et d'atelier ainsi que le calepinage de tous les composants,

- Les moyens de manutention et de levage nécessaires a la mise en oeuvre des matériaux,

- Lafourniture, la mise en oeuvre et la maintenance lors des travaux en hauteur des systemes de protection

individuelle et collective,

- Leremplacement ou la remise en état des piéces détériorées,

- La protection provisoire efficace contre les salissures des ouvrages du présent lot et des ouvrages des autres

- Corps d'Etat risquant d'étre détériorés par I'intervention de I'Entreprise,

- L’enlévement des gravats, déchets, emballages vides,

- Le nettoyage général des chantiers liés a I'exécution des travaux du présent lot,

- La vérification des cotes d'implantation aprés travaux gros oeuvre,

- Laparticipation aux réunions de chantier autant que de besoin.
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3.1 - DESCRIPTION DES OUVRAGES :

3.1.1 - PREPARATION & NETTOYAGE HAUTE PRESSION DES COUVERTURES :

Description :
Avant toute opération de réfection, de traitement ou de reprise d’étanchéité, I'entrepreneur procédera a une

préparation rigoureuse et a un nettoyage haute pression des toitures en tuiles et en bacs aciers. Cette
opération vise a éliminer mousses, poussiéres, pollutions atmosphériques, et a assurer une bonne adhérence
des produits de traitement ou d’étanchéité.

Les prestations comprennent :

1. Purge mécanique des surfaces a l'aide d’une brosse métallique ou grattoir souple, notamment pour
décoller mousses, lichens et dépots incrustés.

2. Application d’'un nettoyant fongicide / algicide spécifique toitures, a I'aide d’'un pulvérisateur a
pression manuelle ou électrique, de type SIKAGARD Nettoyant Concentré (SIKA) ou équivalent
technique. Temps d’action selon notice fournisseur.

3. Ringage a haute pression, en veillant a ne pas détériorer les tuiles, les fixations ou les joints
d’assemblage des bacs aciers. La pression sera adaptée a la nature des supports (pression < 150 bars
pour les tuiles).

4. Séchage complet des supports avant toute intervention ultérieure.

5. Inspection visuelle post-nettoyage pour repérage des fissures, déformations ou éléments défectueux
a remplacer.

6. Application d’un traitement hydrofuge de surface, incolore, a base de silane/siloxane pour tuiles ou
aciers galvanisés prélaqués, de type SIKAGARD Haute Protection Toiture ou équivalent.

Localisation :
o Toitures en pente en tuiles (principal batiment ou annexes),

+  Précautions particuliéres :
Les opérations seront réalisées par temps sec, sans vent fort, et avec toutes les protections
nécessaires (gouttiéres, descentes EP, végétation, etc.).
Les eaux de lavage devront étre canalisées ou recueillies pour éviter tout écoulement incontrélé.

3.1.2 - TOITURE EN TUILES — REFECTION PARTIELLE

3.1.2.1 - DEPOSE DES OUVRAGES EXISTANTS

Description :
Dépose soignée des éléments de couverture en tuiles sur les zones désignées, y compris les faitages, arétiers et

accessoires (tuiles de ventilation, rives, etc.), ainsi que des éléments d’étanchéité ou d'écran sous toiture
éventuellement présents.

Prestations incluses :

Dépose manuelle sans casse des tuiles réutilisables si possible.

Tri, stockage temporaire et évacuation des éléments non réutilisables.
Dépose des liteaux et des bandes de solin ou closoirs détériorés.
Nettoyage complet du support avant repose.
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3.1.2.2 - TRAITEMENT DE L’ETANCHEITE

Description :
Remplacement ou création d’'un écran de sous-toiture (type HPV) assurant la protection contre les infiltrations

Sous couverture.

Caractéristiques :

o Ecran souple de sous-toiture type HPV (Hautement Perméable & la Vapeur), résistant aux UV et au
vent, posé tendu et fixé mécaniquement sur la charpente ou les chevrons.

o Relevés d'étanchéité en périphérie et aux points singuliers (cheminées, souches, noues, efc.).

e Pose conforme au DTU 40.21 (Couverture en tuiles).

3.1.2.3 - REPOSE DE LA COUVERTURE EN TUILES

Description :
Repose des tuiles existantes en bon état ou remplacement par des tuiles neuves en terre cuite, avec

reconstitution compléte des arétiers, faitages, rives et accessoires, conformément aux regles de I'art et aux
prescriptions architecturales.

Caractéristiques techniques :

o Tuiles exclusivement en terre cuite : mémes modéle, gabarit et teinte que I'existant, avec possibilité de
panachage (tuiles neuves + tuiles similaires) pour assurer une homogénéité visuelle conforme aux
attentes de 'ABF.

o Accessoires également en terre cuite : arétiers, abouts d'arétiers, faitages, tuiles de ventilation, épis de
faitage, rives, tuiles de raccord... Aucun élément en béton ni en matériau de substitution ne sera admis.

o Pose sur liteaux neufs avec fixation mécanique adaptée a la pente et aux zones de vent.

o Faitages et arétiers : pose a sec ou scellement au mortier selon prescription de la Maitrise d’CEuvre.

o Tous compléments d'étanchéité ou scellements seront réalisés au mortier teinté dans le ton des tuiles,
soigné, sans jupe bitumineuse ni accessoire rapporté non conforme.

e Mise en ceuvre conforme aux prescriptions du fabricant et au DTU 40.21 (tuiles a emboitement ou a
glissement).

Localisation :
Sur les toitures en pente du batiment principal, zones définies dans les pieces graphiques, y compris traitement
des rives, égouts, faitages et points singuliers.

3.1.3 - PLANCHES DE RIVE

Description :
Dépose préalable des planches de rive existantes, y compris démontage, tri, évacuation et mise en décharge

réglementaire des déchets.

Fourniture et pose de nouvelles planches de rive en bois traité classe 4, avec toutes sujétions de coupes,
ajustements et fixations mécaniques adaptées.

Les planches seront posées en rives de toiture conformément aux plans d’exécution. Elles recevront avant
mise en ceuvre un traitement préventif fongicide et insecticide, appliqué de maniére uniforme sur toutes les
faces et coupes.

Localisation :

En périphérie de la toiture du batiment concerné.
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3.1.4 - GOUTTIERES ET DE DESCENTES EN ZINC :

Description :
Dépose compléte des gouttieres et descentes existantes en PVC, y compris démontage, découpes

éventuelles, dépose des accessoires, évacuation et mise en décharge réglementaire des déchets.

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre compléete de gouttiéres et de descentes d’eaux
pluviales en zinc, y compris tous les accessoires nécessaires a une mise en ceuvre conforme aux régles de
lart.

Les descentes d’eaux pluviales seront du type rond (profil Rinz ou équivalent validé), conformément aux
prescriptions de I'Architecte des Batiments de France.

Leur fiche technique (FT) devra étre jointe au Dossier, en remplacement du modéle précédemment transmis
présentant des descentes a profil ondulé ou nervuré.

Caractéristiques techniques :

«  Gouttieres demi-rondes ou moulurées en zinc naturel, développés et profils adaptés a la configuration
des toitures.

+  Pose avec crochets galvanisés scellés ou vissés sur chevrons, bandeaux ou murs selon
configuration.

+  Descente EP en zinc diamétre 80 mm minimum, avec colliers de fixation, coudes de raccordement,
culottes de rejet ou dauphins.

+  Raccords entre éléments réalisés par emboitement, soudure a I'étain ou manchons a joint selon cas.

«  Mise en ceuvre dans le respect du DTU 40.5 et des prescriptions du fabricant.

« L’ensemble des interventions en hauteur sera réalisé a I'aide d’'une nacelle élévatrice ou tout autre
moyen d’acces sécurisé adapté a la configuration du site.

+ Les colts liés a la mise en ceuvre et a la location de la nacelle sont inclus dans la présente prestation.

Indications complémentaires :

Les matériaux, profils et tracés des ouvrages de couverture, gouttiéres et descentes d’eaux pluviales seront
strictement conformes aux observations formulées dans I'accord ABF joint aux piéces du marché.
L’entreprise devra, avant toute mise en ceuvre, soumettre a validation les fiches techniques et échantillons des
éléments prévus (gouttiéres, naissances, crochets, descentes, accessoires, etc.) afin de garantir leur conformité
esthétique et patrimoniale.

Limites d'interventions :

L'intervention du présent lot est limitée a la zone de la toiture-terrasse.

Aucune descente d’eaux pluviales ne sera prolongée jusqu’en pied de batiment, conformément aux
prescriptions de I'Architecte des Batiments de France.

Les raccordements aux réseaux existants se feront exclusivement en partie haute, dans le respect des plans
d’exécution validés.

Localisation :

Sur I'ensemble des rives de toiture, suivant plans, coupes, calepinage et carnet de détails de I'architecte.
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