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1.0 - GENERALITES :

1.0.0 - OBLIGATIONS GENERALES :

Il est rappelé a I'entrepreneur qu'il doit prendre connaissance du C. C. T. P. commun a tous les lots et des
C.C.T.P. del'ensemble des lots.

Les ouvrages seront exécutés conformément aux plans et au descriptif.

Indépendamment des obligations définies au C. C. A. P. I'entrepreneur devra tous les frais qui résulteront de
I'exécution de ses travaux (implantations, fournitures, transports, coltinages, manutentions, fagonnages, poses,
finitions, nettoyages...). L'entrepreneur doit le complet et parfait achevement de ses ouvrages et ce, pour une
exécution en méme temps, avec les autres entreprises, ou en ordre discontinu.

1.0.1 - OBJET DES TRAVAUX :

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.), ainsi que l'ensemble des autres pieces
graphiques et pieces écrites constitutives de ce dossier d'appel d'offre, ont pour objet de définir les prestations
nécessaires aux réalisations du lot « Magonneries et filets de protections », des travaux de réhabilitation du
batiment A de la Préfecture de la Martinique, située a Fort-de-France.

Le présent lot a pour objet I'exécution des ouvrages de :
- Les déposes et évacuations des menuiseries, paraboles, G.E., escalier métallique...
- Lesouvrages de G.O. en partie courante de la toiture,
- Lesinterventions en facades (reprises, ouvertures, renforts, etc.),
- Lestravaux en terrasses,
- Les équipements techniques ou structurels relevant du gros-ceuvre,
- Divers ouvrages annexes liés a I'exécution du présent lot.
- Etc...

1.0.2 - NORMES ET REGLEMENTS :

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de l'art.

Outre les prescriptions techniques particulieres contenues dans le C. C. T. P., les travaux devront satisfaire
aux normes, D. T. U. et réglements en vigueur au premier jour du mois de la signature du marché.

Ces documents ont pour objet de définir :

e Laqualité des ouvrages a exécuter,
La qualité des matériaux,

Le mode de calcul des ouvrages,
Les regles a observer,

etc...

Ces documents sont représentés par :
e REEF
¢ RTAADOM, RTM
o Norme handicapés DGUHC 2007-53

e Régles ANTILLES 92
Ces documents sont représentés par :
NF EN 1090-2 et NF P 22-101-2/CN
RTAA DOM 2016
Norme handicapés DGUHC 2007-53
Eurocode 0 - Base de calcul des structures
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| Titre Référence Etat d'avancement
Base de calcul des structures NF EN 1990 Publiee, 2003/03 (2e tirage 2003/04)
A1 |Annexe A2 : applications aux ponts NF EN 1990/A1 Publiee, 2006/07 (1er tirage)
C2 |Corrigendum EN 1980:2002/A1:2005/AC:2010 Intégration programmee
AN [Annexe nationale EN 1990 NF EN 1990/NA Publiée, 2011/12 (revision - 1er tirage)
AN [Annexe nationale EN 1990/A1 NF EN 1990/A1/NA Publiée, 2007/12 (1er tirage)
- Eurocode 1 - Actions sur les structures
Titre Référence Etat d'avancement
:Z'::;&;;:;‘;";ﬂf:;ﬁ”lu *Palds valumique, polds propres ol chimies NF EN 1991-1-1 Publiée, 2003/03 (3e tirage 2009/11)
AN |Annexe nalionale NF P06-111-2 Publiee, 2004/06 (1er tirage)
AN |Amendement a l'annexe nationale NF PD6-111-2/A1 Publié, 2009/03 (1er tirage)
Partie 1-2: Actions générales - Actions sur les structures exposées au feu NF EN 1991-1-2 Publiee, 2003/07 (4e tirage 2014/04)
| AN |Annexe nationale NF EN 1991-1-2/INA Publiée, 2007/02 (1er tirage)
Partle 1-3: Actlons générales - Charges de neige NF EN 18981-1-3 Publiée, 2004/04 (2e tirage 2009/10)
A1l |Amendement NF EN 1991-1-3/A1 Publié, 2015/10 (1er tirage)
AN |Annexe nationale NF EN 1891-1-3/NA Publiée, 2007/035 (1er tirage)
AN |Amendement a 'annexe nationale NF EN 1991-1-3/INA/A1 Publiee, 2011/07 (1er tirage)
Titre ~ Reéférence Etat d'avancement
Partie 1-4: actions générales - Actions du vent MF EN 1991-1-4 Publiée, 2005/11 (2e tirage 2010/03)
A1 |Amendement NF EN 1991-1-4/A1 Publiée, 2010/10 (1er tirage)
AN |Annexe naftionale NF EN 1991-1-4/NA Publiée, 2008/03 (1er tirage)
AN |Amendement a l'annexe naticnale NF EN 1991-1-4/NAJA1 Publiee, 2011/07 (1er tirage)
AN |Amendement 2 & 'annexe nationale NF EN 1991-1-4/NA/A2 Publiée, 2012/09 (1er tirage)
Partle 1-5: Actions générales - Actions thermiques NF EN 1991-1-5 Publiee, 2004/03 (2e tirage 2009/10)
| AN |Annexe nationale NF EN 1991-1-5/NA Publiée, 2008/02 (1er tirage)
Partie 1-6: Actlons générales - Actlons en cours d'exécution NF EN 1991-1-6 Publiée, 2005/11 (3e tirage 2012/12)
| AN |Annexe nationale NF EN 1991-1-6/NA Publiée, 2009/03 (1er tirage)
Partie 1-7: Actlons générales - Actions accidentelles NF EN 1981-1-7 Publiee 2007/02 (3e tirage 2015/04)
Al |Amendement NF EN 1991-1-7/A1 Publiee, 2014/08 (1er tirage)
AN |Annexe nationale NF EN 19981-1-7INA Publiée, 2008/09 (1er tirage)
Partie 2: Actions sur les ponts dues au trafic NF EN 1991-2 Publiée, 2004/03 (2e tirage 2010/05)
| AN |Annexe nationale NF EN 1991-2/NA Publieée, 2008/03 (1er tirage)
Partie 3: Actlons indultes par les grues et les ponts roulants NF EN 1991-3 Publiée, 2007/04 (2e tirage 2013/01)
| AN |Annexe nationale NF EN 1991-3/NA Publiée, 2010/01 (1er tirage)
Partie 4: Silos el réservolrs NF EN 1991-4 Publiee, 2007/03 (3e tirage 2012/12)
| AN |Annexe nationale NF EN 1991-4/NA Publigée, 2007/11 (1er tirage)

- Eurocode 2 - Calcul des structures en béton

Titre Référence Etat d'avancement
Partle 1-1: Régles générales et régles pour les ba NF EN 1992-1-1 Publiée, 2005/10 (4e tirage 2013/05)
A1 |Amendement NF EN 1992-1-1/A1 Publie, 2015/02 (1er tirage)

AN |Annexe nationale NF EN 1992-1-1/NA PuDIicaﬁ;”f;ﬁ;oang:é’e;j’1‘;“’399} e
Partle 1-2: Régles générales - Calcul du comportement au feu NF EN 1892-1-2 Publiée, 2005/10 (3e tirage 2013/12)
| AN |Annexe nationaie NF EN 1992-1-2/NA Publiee, 2007/10 (1er tirage)

Partie 2: Ponts en béton - Calcul et dispositions constructives NF EN 1892-2 Publiée, 2006/035 (1er tirage)
C1 |Corrigendum EN 1992-2:2005/AC:2008 Intégration en cours
AN [Annexe nationale NF EN 1892-2/NA Publiee, 2007/04 (1er tirage)
Partie 3: Silos et réservoirs NF EN 1992-3 Publiée, 2006/12 (1er tirage)
AN |Annexe nationale NF EN 1992-3/NA Ebilce, 000 (1e: Tage)
Révision en cours
Partie 4: Conception des Inserts utllisés dans le béton PR NF EN 1292-4 Publication prévue 1er semestre 2017

- Eurocode 3 - Calcul des structures en acier
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Titre

Référence

Etat d'avancement

Partie 1-1: Régles générales et régles pour les batiments

NF EN 19893-1-1

Publiée, 2005/10 (3e tirage 2010/01)

A1l |Amendement

NF EN 1993-1-1/A1

Publiée 2014/07 (1er tirage)

AN |Annexe nafionale

NF EN 1993-1-1/NA

Publiée, 2013/08 (révision - 1er tirage)

Partie 1-2: Régles générales - Calcul du comportement au feu NF EN 1983-1-2 Publige, 20035/11 (3e tirage 2010/06)
| AN |Annexe nationale NF EN 1993-1-2/NA Publige, 2007/10 (1er tirage)
Partie 1-3: Profilés et plagues formés a froid NF EN 1983-1-3 Publiee, 2007/03 (2e tirage 2013/02)

AN |Annexe nafionale

NF EN 1993-1-3/INA

Publigée, 2007/10 (1er tirage)

AN |Amendement & 'annexe naticnale

NF EN 1993-1-3/NAJA1

Publication prévue 1er semestre 2016

Partie 1-4: Aciers inoxydables

NF EN 1993-1-4

Publiée, 2007/02 (1er tirage)

A1 [Amendement

EN 1993-1-4/A1

Publiée, 2015/12 (1er tirage)

AN |Annexe nationale

NF EN 1983-1-4/NA

Publiée, 2008/03 (1er tirage)

Partie 1-5: Plaques planes chargées dans leur plan NF EN 1993-1-5 Publiée, 2007/03 (2e tirage 2009/10)
| AN |.l\nnexe nationale NF EN 1963-1-5/NA Publigée, 2007/10 (1er tirage)
Partie 1-6: Coques NF EN 1993-1-6 Publiée, 2007/07 (2e tirage 2009/10)

A1 |Amendement

EN 1993-1-6/FprA1

Publication prévue 1er semestre 2016

AN |Annexe nationale

NF EN 1993-1-6/NA

Publiee, 2010/03 (1er tirage)

Partie 1-7: Plaques planes chargées transversalement a leur plan

NF EN 1993-1-7

Publiee, 2007/09 (2e tirage 2009/10)

| AN [annexe nationale

NF EN 1993-1-7/NA

Publige, 2008/08 (1er trage)

Partie 1-8: Calcul des

NF EN 1993-1-8

Publige, 2005/12 (4e tirage 2010/11)

| AN |Annexe nationale

NF EN 1993-1-8/NA

Publiee, 2007/07 (1er tirage)

Partie 1-8: Fatigue

NF EN 1993-1-9

Publiée, 2005/12 (3e tirage 2011/03)

| AN |Annexe nationale

NF EN 1983-1-9/NA

Publiee, 2007/04 (1er tirage)

Partie 1-10: Choix des qualités d'acier

NF EN 1993-1-10

Publiee, 2005/12 (3e tirage 2009/08)

[ AN [Annexe nationale
Titre

NF EN 1993-1-10/NA
Référence

Publiée. 2007/04 {1er tiraae)
Etat d'avancement

Partie 1-11: Calcul des structures a cables ou éléments tendus

NF EN 1993-1-11

Publiée, 2007/04 (2e tirage 2009/12)

| AN |Annexe nationale

NF EN 1893-1-11/NA

Publiée, 2007/12 (1er tirage)

Partie 1-12: Régles additionnelles pour l'utiiisation de I'EN 1993 jusqu'a la nuance
d'acler S 700

NF EN 1983-1-12

Publiée, 2007/08 (2e tirage 2010/01)

| AN |Annexe nationale

NF EN 1993-1-12/NA

Publiée, 2008/08 (1er tirage)

Partle 2: Ponts métalliques

NF EN 1993-2

Publige, 2007/03 (2e tirage 2010/10)

[ AN [Annexe nationale

NF EN 1993-2/NA

Publige, 2007/12 (1er trage)

Partie 3-1: Tours et mats

NF EN 1993-3-1

Publiee, 2007/03 (3e tirage 2010/10)

| AN |Annexe nationale

NF EN 1883-3-1/NA

Publiée, 2008/07 (1er tirage)

Partle 3-2: Cheminé

NF EN 1993-3-2

Publigée, 2007/04 (1er tirage)

| AN |Annexe nationale

NE EN 1893-3-2/NA

Publiee, 2008/07 (1er tirage)

Partle 4-1: Sllos

NF EN 1993-4-1

Publige, 2007/11 (2e tirage 2009/10)

A1 [Amendement

EN 1993-4-1/FprA1

Publication prévue 1er semestre 2016

AN |Annexe nationale

NF EN 1993-4-1/NA

Publiée, 2010/09 (1er tirage)

Partle 4-2: Réservoirs

NF EN 1993-4-2

Publiee, 2007/07 (2e tirage 2010/07)

| Al |Amendement

EN 1993-4-2/FprAi

Publication prévue 1er semestre 2016

Partle 4-3: Canallsations

NF EN 1993-4-3

Publiée, 2007/07 (2e tirage 2010/10)

Partie 5: Pieux et palplanches NF EN 1993-5 Publiée, 2007/08 (2e tirage 2013/12)
| AN |Annexe nationale NF EN 1993-5/NA Publiée, 2008/08 (1er tirage)
Partie 6: Chemins de roulement NF EN 1993-6 Publiée, 2007/09 (2e tirage 2010/10)

| AN |Annexe nationale

NF EN 1983-6/NA

- Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton

Publige, 2011/12 (1er tirage)

Titre

Référence

Etat d’avancement

Partle 1-1: Régles générales et régles pour les batimenis

NF EN 1994-1-1

Publiee, 2005/06 (3e tirage 2010/01)

| AN |Annexe nationale

NF EN 1994-1-1/NA

Publiée, 2007/04 (1er tirage)

Partie 1-2: Régles générales - Calcul du comportement au feu

NF EN 1994-1-2

Publiée, 2006/02 (2e tirage 2009/02)

A1l |Amendement

NF EN 1994-1-2/A1

Publige, 2014/06 (1er tirage)

AN |Annexe nationale

NF EN 1994-1-2/NA

Publiée, 2007/10 (1er tirage)

Partie 2: Régles générales et régles pour les ponts

NF EN 1994-2

Publiée, 2006/02 (2e tirage 2009/06)

| AN |Annexe nationale

NF EN 1994-2/INA

Publiée, 2007/05 (1er tirage)

- Eurocode 7 - Calcul géotechnique

Titre

Référence

Etat d'avancement

Partle 1: Régles générales

NF EN 1997-1

Publiée, 2005/06 (2e tirage 2011/08)

A1 [Amendement

NF EN 1897-1/A1

Publiée, 2014/04 (1er tirage)

AN |Annexe nationale

NF EN 1997-1/NA

Publigée, 2006/09 (1er tirage)

Partie 2: Reconnalssance des terrains et essals

NF EN 1997-2

Publiée, 2007/09 (2e tirage 2010/10)

Titre

Référence

Etat d'avancement

(Justification des ouvrages géotechniques — Normes d'application
nationale de I'Eurocode 7 - Fondations superficielles

NF P94-261:2013

Publiee, 2013/06 (1er tirage)

[Justification des ouvrages géotechniques - Normes d'application nationale
de I'Eurocode 7 - Fondations profondes

NF P94-262:2012

Publiée, 2012/07 (2e tirage 2013/01)

Calcul géotechnique - Ouvrages de souténement - Remblais renforces et
massif en sol cloug

NF P94-270: 2009

Publiee, 2009/07 (2e tirage 2010/06)

Justification des ouvrages geotechniques - Ecrans de souténement - Murs
de souténement

NF P94-261:2014

Publiee, 2014/04 (1er tirage)

Calcul geolechnique - Ouvrages de soutenement - Ecrans

NF P94-282: 2009

Publiee, 2009/03 (1er tirage)

NF P94-282/A1

| Al |A|m—.‘|

Publiee, 2015/02 (1er tirage)

Ouvrages en terre

priNF P94-280

En cours d'élaboration

- Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
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Titre Référence Etat d’avancement
Partie 1: Régles générales, actions sismiques et régles pour les batiments NF EN 1998-1 Publiée, 2005/09 (2e tirage 2010/10)
A1 |Amendement NF EN 1998-1/A1 Publiee, 2013/03 (1er tirage)
AN |Annexe nafionale NF EN 1998-1/NA Publiée 2013/12 (révision - 1er tirage)
Partle 2: Ponts NF EN 1995-2 Publige, 2006/12 (2e tirage 2010/2)
A1 |Amendement NF EN 1998-2/A1 Publiée, 2012/09 (1er tirage)
A2 |Amendement NF EN 1998-2/A2 Publiée, 2012/09 (1er tirage)

AN |Annexe nationale NF EN 1998-2/NA Publieée, 2013/04 (révision - 1er tirage)
Partie 3: Evaluation et renforcement des batiments NF EN 1998-3 Publiée, 2005/12 (3e tirage 2013/10)
‘ AN ‘Annexe nationale NF EN 1998-3/INA Publiée, 2008/01 (1er tirage)

Partie 4: Silos, réservoirs et lisati NF EN 1998-4 Publiée, 2007/03 (1er tirage)

‘ AN ‘Annexe nationale NF EN 1998-4/NA Publiée, 2008/01 (1er tirage)
Partie 5: Fondati ges de sout t et aspects géotechnig NF EN 19985 Publiée, 2005/09 (3e tirage 2013/10)
‘ AN ‘Annexe nationale NF EN 1998-5/NA Publiée, 2007/10 (1er tirage)
Partle 6: Tours, mats et cheminées NF EN 1996-6 Publiée, 2005/12 (2e tirage 2006/11)
‘ AN ‘Annexe nationale NF EN 1998-6/NA Publige, 200710 (1er tirage)

eleD.T.U.11.1 - Sondage des sols de fondation,

eleD.T.U.12 - Terrassement,

o Le D. T. U. 13.11 - fondations superficielles,

o Le D.T.U. 13.12 - Régles pour le calcul des fondations superficielles,
eleD.T.U.14.1 - Travaux de cuvelage

e e D.T.U.20.1-Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs,

ele D. T.U. 20.12 - Conception du gros-ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité.

oleD.T.U.21 - Exécution des travaux en béton. Marches préfabriquées indépendantes en
béton armé pour escaliers,

eleD.T.U.23.1 - Parois et murs en béton banché,

oleD.T.U.26.1 - Enduits aux mortiers de liants hydrauliques,

oleD.T.U.26.2 - Chapes et dalles de liants hydrauliques,

o NF P.14.101 : Blocs en béton de granulats lourds pour murs et cloisons

o NF P.14.301 : Blocs pleins ou creux en béton de granulats lourds pour murs et cloisons

o NF P.14.402 : Blocs en béton pour murs et cloisons

o Le Fascicule 62, titre 1°, section |, dit regles B. A. E. L. 91 - Régles techniques de conception et de
calcul des ouvrages et constructions en béton armé, suivant la méthode des états limites.

o Arrété Préfectoral en vigueur relatif au traitement anti-termites en Martinique.

e L’ensemble des regles Eurocodes en vigueur : Notamment sur les régles de constructions
parasismiques et anticycloniques.

e Lesnormes du R. E. E. F. applicables au batiment,

e Les Avis techniques et agréments du C. S. T. B.

o Aux décrets arrétés attachés a la réglementation incendie,

o Aux décrets arrétes attachés a la réaction au feu,

e etc...

Hypothéses de calcul :
CHARGES SISMIQUES

e Norme NF EN 1998-1 de sept. 2005 et Annexe Nationale de déc. 2007, Arrété du 22.10.2010 avec
modificatif du 15.09.2014

Zone 5 accélération ancrage 3,0 m/s?
Catégorie Il coef, importance = 1 d'ou ag=3,0m/s?
Classe de sol B
Coef. De comportement q 4
CHARGES DE VENT
e  Martinique gb=63daN/m2
e Rugosité 3B

Faute de se conformer & ces prescriptions générales et particuliéres, I'entrepreneur deviendra responsable de
toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution ainsi que des conséquences de toute nature qu'elles
entraineraient.
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Indications au CCTP

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur mise en ceuvre ainsi
que tous les transports et manutentions diverses.

Il sera également dd, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages.

L'entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés éventuelles d'exécution des
travaux.

Tous les compléments d'ouvrages en protections, évacuations de délivrer, etc. nécessaires a I'exécution du projet seront a
prévoir au présent lot.

Les colles, enduits ou mortiers de pose seront dosés suivant les prescriptions techniques des fabricants. Le calepinage des
plans de fagade sera scrupuleusement respecté.

L’entrepreneur devra faire une déclaration d'intention de travaux a 'EDF pour travaux de fagades.

Il sera demandé au fabricant son assistance technique tant au démarrage des travaux de pose, qu'en cours de travaux. Il
devra la reconnaissance des fonds et sera tenu de signaler ceux qui ne sembleraient pas offrir une garantie suffisante pour
la bonne tenue de ces ouvrages. Il devra vérifier que le systéme prescrit au présent CCTP est cohérent.

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs
caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L'entrepreneur qui envisagerait de
poser des produits équivalents devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en méme temps, les
avis techniques, procés-verbaux d'essais au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant
pas 'objet d’un avis technique ou n'étant pas couvert par une assurance ne pourra étre retenu.

Hygiéne, sécurité et conditions de travail

Les regles d’hygiéne et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4°™ partie : Santé et sécurité au travail
(partie Législative créé par Ordonnance n°® 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret n° 2008-244
du 7 mars 2008) modifiées et complétées.

Coordination sécurité

Principales obligations de I'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :

- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 a L. 4121-5, L. 4531-1, L. 4531-2, L.
4532-18, L. 4534-1;

- rédiger et tenir a jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et O.P.P.B.T.P.) au
coordonnateur ou au maitre d'ouvrage et les conserver pendant cing ans a compter de la réception de I'ouvrage,
articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 a R. 4532-74 ;

- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T,, articles L. 4532-10 a L. 4532-15, L. 4532-18, R. 4532-77
aR. 4532-94 ;

- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé (P.G.C.S.P.S)), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets non codifiés ;

- respecter les obligations issues de la 4°™ partie du code du travail, notamment les grands décrets techniques (7
mars 2008, etc.) ;

- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 a R. 4532-41.

1.0.4 - RELEVE DE COTES :

L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cotes portées aux plans et devra s'assurer de leur
concordance par rapport aux différentes pieces graphiques constitutives du présent Dossier de Consultation.
Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise & I'échelle sur les plans, I'entreprise devra
s'assurer sur place avant mise en ceuvre de la possibilité de suivre les cotes et indications diverses. Dans le
cas de doute, elle en référera au Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur ne pourra modifier lui-méme quoi que ce soit au projet, sans en informer I'équipe de Maitrise
d'ceuvre. En conséquence, il devra signaler tous les changements qu'il croit utile d'y apporter et provoquera
tous les renseignements complémentaires sur ce qui lui semble douteux ou incomplet.

1.0.5 - PERIODE DE PREPARATION :

Au cours de la période de préparation, il sera établi par I'entreprise les plans de repérages de ces ouvrages.
Ces plans indiqueront tous les détails de montage, les emplacements des renforts, des gaines électriques,
etc... Ces plans seront soumis a I'agrément du Maitre d'Euvre.
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Dans le cadre de I'établissement de ces plans I'entreprise prendra obligatoirement contact avec I'ensemble des
entreprises intéressees.

Les entreprises seront tenues a la plus stricte confidentialité concernant les ouvrages exécutés.
Les plans ne devront étre cédés qu’'a la MOE et a la préfecture, et ne pourront étre transmis a
des tiers.

1.0.6 - PLANS ET RESERVATIONS :

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir au Maitre d’ceuvre ainsi qu'au bureau de contréle, tous les plans
de construction et de montage de ses ouvrages, avant tout début d'exécution, pour accords. Il remettra
également aux entreprises concernées et au Maitre d’ceuvre, les plans de réservations et de scellements. Les
plans devront étre transmis pendant la phase « préparation de chantier », dans un délai de 15 jours calendaires a
compter de I'ordre de service de démarrage, afin de permettre leur analyse, leur validation et leur exécution
conformément au planning contractuel.

Les dimensions exactes des ouvrages a réaliser devront également tenir compte de la nature des supports
prévus aux plans et documents d'appel d'offres. En particulier pour les tolérances de clair, d'alignement, de
fabrication et de mise en ceuvre des éléments.

Une coordination est a prévoir avec les entreprises des lots concernés.

Les réservations seront précisées aux entreprises concernées, une fois validées par la Maitrise d'ceuvre et le
bureau de contréle. L'entrepreneur du présent lot devra vérifier si la position et les dimensions des réservations
sont conformes aux validations obtenues.

Les réservations sont dues par le lot magonnerie.

Tous les organes de fixation sont a la charge du présent lot (fourniture et pose).

Les entreprises seront tenues a la plus stricte confidentialité concernant les ouvrages exécutés.
Les plans ne devront étre cédés qu’a la MOE et a la préfecture, et ne pourront étre transmis a
des tiers.

1.0.7 - TRANSPORT & STOCKAGE :

Le transport, la manutention et le stockage sur le chantier, de tous les éléments de I'ossature métallique, sont a
exécuter avec toutes les précautions nécessaires afin d'éviter les détériorations de toute nature.

Dans le cas de détériorations accidentelles de certains éléments au cours de ces différentes opérations,
I'entreprise aura a sa charge d'effectuer les réparations qui s'imposent avant montage. Ces interventions en
atelier ou sur chantier ne doivent en aucun cas modifier les capacités initiales de résistance des éléments
considérés.

L'entreprise est tenue de régler avec le Maitre d'Ouvrage ou le mandataire commun, les problémes des aires de
stockage sur chantier, d'utilisation des engins de levage et du programme de montage dans le cadre du planning
d'ensemble.

1.0.8 - RECEPTION DES SUPPORTS :

L'entrepreneur du présent lot devra réceptionner, avant d'entreprendre ses travaux, les supports aupres des lots
concernés et devra le nettoyage complémentaire soigné des surfaces, ainsi que I'ensemble des travaux
nécessaires a la bonne tenue de ses ouvrages sans exception, ni réserve. Dans le cas contraire, il sera ensuite
responsable des faux aplombs, des niveaux et devra effectuer a ses frais les calages complémentaires
éventuellement nécessaires. Le fait d'intervenir sur les supports exécutés implique que I'entrepreneur du présent
ot ait réceptionné ceux-ci sans réserve. L'acceptation ou les observations de I'entrepreneur du présent lot seront
consignées sur le procés-verbal de réunion hebdomadaire de chantier. La formulation ultérieure de réserves,
mémes justifiées, ne pourra dégager la responsabilité de I'entrepreneur.

1.0.9 - PROTECTION DES OUVRAGES :

L'entreprise, seule responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception du batiment, devra en assurer la protection
pendant toute la durée du chantier et le nettoyage soigné en fin de chantier. Il assurera également la vérification
d'aspect, la bonne tenue des ensembles et le bon fonctionnement des parties mobiles (facilité de manceuvre,
fonctionnement doux et silencieux, graissage, etc....).
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1.0.10 - PROCES VERBAUX :

Les justifications de classement, de réaction ou de résistance au feu, ainsi que celles d'isolation phonique qui
pourraient étre demandées au présent CCTP, seront obligatoirement fournis. Les ouvrages seront livrés avec les
proces-verbaux d'essais, réalisés en laboratoire officiel pour les performances demandées (compris huisseries,
portes, quincaillerie et accessoires).

1.0.11 - MARQUES - REFERENCES & ECHANTILLONS :

Dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.), il est précisé certaines références de
matériaux a mettre en ceuvre et se rapportant a des marques ou des catalogues connus.

Ces marques ont pour but de faire connaitre les caractéristiques dimensionnelles, qualitatives et techniques
auxquelles doivent répondre les matériaux, appareils et appareillages et n'ont aucunement pour objet d'imposer
ces fabrications ou ces marques.

En conséquence, les entreprises pourront proposer des appareils, appareillages et matériaux de marques
différentes mais de caractéristiques au moins techniquement équivalentes.

Avant toute commande définitive, les entreprises seront tenues de soumettre a l'agrément du Maitre d'Ouvrage et
du Maitre d'Euvre, les différents échantillons ou modéles qu'ils proposent.

Des échantillons de tous les matériaux mis en ceuvre seront présentés au Maitre d'ceuvre, avant mise en
fabrication, qui se réserve le droit de refuser tel ou tel échantillon dont I'aspect ne semblerait pas satisfaisant.
L'entrepreneur devra faire les recherches nécessaires pour se procurer des bois susceptibles d'approbation.

La quincaillerie et les ferrages seront de premiere qualité (label NFQ exigé) et de type robuste. Ils seront choisis
par le Maitre d'Euvre sur présentation d'échantillons. Il sera prévu un jeu de trois clés par serrure, I'entrepreneur
du présent lot sera responsable des clés durant toute la durée du chantier.

1.0.12 - MISE EN OEUVRE :

L'entreprise comprendra toutes les coupes droites, biaises, arrondies pour la réalisation du projet tel qu'il est
défini dans les piéces du dossier.

Les raccords au droit des ouvrages magonnés ou menuisés seront traités par un joint parfaitement dressé.
Suivant les plans, il sera observé et réservé des joints de dilatation. Les sujétions correspondantes seront
incluses dans les prix unitaires.

Les accessoires en acier seront protégés de la corrosion par galvanisation, exécutée par trempage.
L'entreprise est astreinte a se soumettre aux conditions de la réglementation en vigueur concernant la sécurité
et la protection incendie.

1.0.13 - NETTOYAGE :

Aprés exécution de ses ouvrages, I'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage de tous les éléments de ses
ouvrages ainsi que les salissures dont il aura la responsabilité sur les éléments en place.

Tout élément défectueux sera remplacé. Les ouvrages exécutés devront avoir un aspect neuf.

Les déchets mis en sac seront évacues au fur et & mesure de 'avancement des travaux.

1.0.14 - LIMITE DE PRESTATION :

Les travaux et prestations décrits ci-aprés sont dus dans leur intégralité par I'entreprise du présent lot, sans
que cette liste soit considérée comme limitative.
Il est expressément rappelé que :

e Le lot Gros CEuvre est responsable de la mise en place et du maintien des installations de chantier
(bases-vie, clotures, réseaux provisoires, signalisation, aires de stockage, etc.), conformément aux
prescriptions des piéces contractuelles,

e La coordination générale des installations de chantier reléve de la responsabilité exclusive du lot Gros
Euvre, en lien avec la Maitrise d'Euvre et le Maitre d'Ouvrage.

L'entreprise du présent lot devra néanmoins se conformer aux dispositions retenues, assurer ses propres
besoins spécifiques (protections, manutentions, stockage particulier, etc.) et participer a la bonne organisation
collective du chantier.
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1.0.15 - DEMARCHES ET FORMALITES :

L’entreprise du lot Gros Euvre est responsable de I'ensemble des démarches relatives aux autorisations de
branchements provisoires nécessaires au chantier (eau, électricité, télécommunications, etc.), ainsi que des
raccordements généraux.

L'entreprise du présent lot reste toutefois tenue d'effectuer, pour la réalisation de ses propres ouvrages, toutes
les démarches et formalités spécifiques qui lui incombent, notamment :

e Les demandes d'autorisations de passage ou d'acces particulieres,

e Les demandes de branchements ponctuels ou temporaires aux réseaux nécessaires a ses travaux,

o Les demandes de permissions de voirie, arrétés municipaux, autorisations de police pour la circulation,
stationnement, signalisation et manutention de ses matériels et camions,

o Et, de maniere générale, toutes obligations administratives ou réglementaires imposées par les autorités
compétentes (commune, gestionnaires de réseaux, préfecture, etc.).

Toutes ces démarches devront étre anticipées, obtenues avant exécution et communiquées a la Maitrise
d’Cuvre pour validation.

1.0.16 - IMPLANTATION - PIQUETAGE - NIVEAU :

Chaqgue entreprise est responsable des opérations d'implantation, d'alignement et de nivellement propres a ses
ouvrages.

Pour le présent lot, limplantation générale sera réalisée sous la responsabilité d’'un géometre agréé par la
Maitrise d'Euvre, dont les interventions seront coordonnées avec les autres corps d'état.

L’entreprise du présent lot devra assurer le tracé du trait de niveau de référence, matérialisé sur toutes les
parois a +1,00 metre au-dessus du sol fini. Ce tracé sera effectué avant et aprés I'exécution des enduits afin
de garantir la conformité des niveaux.

L’entretien, la vérification réguliére et la pérennité de ce trait de niveau seront a la charge de I'entreprise du
présent lot pendant toute la durée du chantier.

1.0.17 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D’EXECUTION :

1.0.17.1 - TRANSPORT DES DEBLAIS ET DES RUINES :

Les déblais et gravats devront étre évacués dans la journée vers une décharge publique agréée.
Aucun dép6t provisoire ne sera toléré sur le chantier, sauf emplacement expressément autorisé par la Maitrise
d'CEuvre.

1.0.17.2 - PROTECTION DES EXISTANTS :

Ces protections devront répondre a des exigences a la fois esthétiques et sécuritaires.
Toutes dispositions devront étre prises par I'entreprise afin de protéger les personnes, les constructions, les
installations, les équipements, les ouvrages existants et les espaces, tout en limitant I'impact visuel du chantier.

Le chantier étant en site occupé, des protections provisoires (polyane, baches étanches, cloisons Iégeres,
etc.) devront étre installées, selon les criteres précisés ci-dessous.

Les dispositifs installés devront respecter les exigences esthétiques du site et assurer une continuité visuelle
qualitative pendant I'exécution des travaux, afin de garantir une intégration harmonieuse dans I'environnement
existant et de limiter impact visuel du chantier. Mais aussi devront assurer la mise en sécurité du chantier et
limiter tout risque.

Les protections mises en place devront :

» garantir la sécurité des usagers et des intervenants ;

protéger les surfaces, mobiliers et éléments existants contre les chocs, poussiéres et dégradations ;
étre stables, correctement fixés et conformes aux régles de sécurité en vigueur ;

permettre une circulation sécurisée et maintenir les acces essentiels dégages ;

présenter un aspect propre, soigné et uniforme ;

s'intégrer visuellement aux matériaux, couleurs ou ambiances existantes ;
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»  @viter les éléments dégradants visuellement (baches abimées, adhésifs visibles, protections
détériorées, ect.) ;

» préserver l'image, le confort visuel et I'identité des lieux durant toute la durée des travaux ;

»  étre maintenues en bon état et remplacées si nécessaire.

Le site étant un lieu a forte valeur patrimoniale, une attention particuliére sera portée :
- a la prévention des risques ;

- a la qualité visuelle des installations temporaires ;

- au confort et & la sécurité des usagers ;

- au choix des matériaux de protection ;

- & la discrétion des installations temporaires ;

- a I'harmonie des couleurs et finitions ;

- au respect de l'identité et de I'ambiance des lieux.

1.0.17.3 - CIRCULATION DES ENGINS :

Les engins mécaniques automoteurs ne pourront circuler que dans I'emprise du chantier, selon les zones
définies au Plan d'Installation de Chantier et validées en réunion de coordination.

1.0.17.4 - TRAITEMENT ANTI-TERMITES :

Conformément & I'arrété préfectoral en vigueur, I'entreprise devra procéder au traitement préventif anti-
termites :

e Fonds et parois de fouilles,

e Remblais contre magonneries,

e Tranchées de canalisations relevant du présent lot.
Le produit appliqué devra étre agrée, avec remise des certificats et fiches techniques au Maitre
d'Euvre.

1.0.18 - PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX TRAVAUX DE MACONNERIE ET DE BETON ARME :
1.0.18.1 - Données a prendre en compte

L'entreprise devra respecter :

o Les plans d’exécution établis par I'ingénierie,

o Lesrésistances de béton prescrites,

o Les surcharges admissibles des planchers,

« Les contraintes acoustiques et thermiques,

o Lesexigences de résistance au feu des structures.

1.0.18.2 - Prescriptions technigues concernant les matériaux employés

Sables et gravillons
o Sables pour béton armé : 0,08/5 mm, granulométrie continue, teneur en calcaire < 30 %,
exempts de matieres organiques.
o Sables pour mortiers : 0,08/2,5 mm.
o Gravillons et pierrailles : lavés, propres, sans détritus, granulométrie continue.
« Tous bétons extérieurs (bruts, sablés, désactiveés) : agrégats courants.
Eau de gachage

« Propre, sans matieres organiques, conforme a la norme NF P 18-303.
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Ciments et chaux

o Un seul site de production par type de ciment.
o Température du béton < 70 °C a la livraison.
« Stockage a I'abri de 'numidité, sur palettes surélevées.

Aciers pour béton armé

o Conformes aux normes en vigueur et agrées.
o Classes prévues : Fe 500 (TS) et Fe 400 (HA).

Constitution des mortiers

Mortier n°1 - Magonnerie et divers : 300 kg liant / m3 sable sec
Mortier n°2 - Enduits : 500 kg

Mortier n°2 bis - Enduits batards : ciment 300 kg + chaux 150 kg
Mortier n°3 - Jointoiement : 600 kg

Mortier n°4 - Chapes ordinaires : 500 kg

Mortier n°5 - Chapes étanches : 600 kg + hydrofuge

Mortier n°6 - Scellements : 750 kg

Constitution des bétons

Les matériaux devront étre conformes & la norme NF EN 206-1.

Provenance et granulométrie des agrégats soumises a I'accord de la Maitrise d’Euvre et du Bureau de
Contréle.

Dosages indicatifs :

e Bétonn°1: Béton de propreté — 200 kg ciment, 450 sable, 1050 gravier

. Bléton n°2 : Semelles fondations (gros béton) — 250 ciment, 450 sable, 350 gravier, 700
pierres

o Béton n°3: Béton banché et moulé — 350 ciment, 400 sable, 800 gravier

Classes de hétons (dosages de référence) :

BO : Propreté/blocage, 150 kg/m3 - contréle néant

B1 : Béton non armé contact terre, 250 kg/m3, Fc28 = 15 MPa - contréle atténué

B2 : Béton armé contact terre, 350 kg/m3, Fc28 = 25 MPa - contrdle strict

B3 : Béton armé élévation, 350 kg/m?, Fc28 = 25 MPa - contrdle strict

B4 : Béton armé tres sollicité, 400 kg/m3, Fc28 = 30 MPa - contrdle strict

B5 : Béton précontraint, 400 kg/m3, Fc28 = 35 MPa - contréle strict

B6 : Béton forme/recharge, 200 kg/m3 - contréle néant

B7 : Béton clair ciment blanc, 350 kg/m3, Fc28 = 25 MPa - contrdle strict

B8 : Béton préfabriqué/ouvrages spéciaux, 400 kg/m3, Fc28 = 25 MPa - contréle strict

La résistance des bétons a 28 jours (Fc28) sera fixée par le BET Structure en fonction des ouvrages
concernes.
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Les classes d’exposition des bétons seront les suivantes :

Désignation
de la classe

Exemples informatifs illustrant le choix des

Description de 'environnement classes d'exposition

1 Aucun risque de corrosion ni d'attaque

Pour le béton non armé ou sans piéces métalligues
noyées : toutes les expositions sauf l'abrasion,

X0 l'attaque chimigue ou par le gel-dégel.

Pour le béton armé ou avec des pigces métalliques
noyées : Irés sec.

Béton a l'intérieur de batiments ol le taux
d'humidité de I'air ambiant est trés faible

2  Corrosion par carbonatation

Lorsque le béton armé ou contenant des pigces métalligues noyées est exposé A 'air et a l'humidité, les classes
d'exposition doivent étre définies comme suit

Béton a lintérieur de batiments ol le taux
XC1 Sec ou humide en permanence d'humidité de I'air ambiant est faible ; béton
immergé dans l'eau en permanence

Surfaces de béton soumises au contact de 'eau a
XC2 Humide, rarement sec long terme ;

grand nombre de fondations

Béton a l'intérieur de batiments ol le taux

XC3 Humidité modérée d'humidité de I'air ambiant est moyen ou élevé ;
béton extérieur abrité de la pluie

Surfaces soumises au contact de 'eau, mais

) /SABTRICN CHIUIOCIES. 81 O ShcTagn n'entrant pas dans la classe d'exposition XC2
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Exemples informatifs illustrant le choix des
classes d'exposition

Désignaticn

Dascription de I'environnement
de la classe scription de I'environname

3 Corrosion par les chlorures autres que ceux de I'eau de mer

Lorsque le béton armé ou contenant des piéces métalliques noyées est soumis au contact d'une eau contenant des
chlorures d'origine autre que marine, y compris ceux des sels de déverglacage, les classes d'exposition doivent étre
définies comme suit

Surfaces de bétons exposées a des chlorures

X Humidité modarée transportés par voie aérienne
Piscines ;
XDz Humide, rarement sec béton exposé & des eaux industrielles contenant

des chlorures

Eléments de ponts exposés & des projections
XD3 Alternance d'humidité et de séchage contenants des chlorures. Chaussées ; dalles de
parcs de stationnement de véhicules

4  Corrosion par les chlorures de I'eau de mer

Lorsque le béton armé ou contenant des piéces métalligues noyées est soumis au contact des chiorures de l'eau de mer
au & l'action de 'air véhiculant du sel marin, les classes d'exposition doivent &tre définies comme suit

Exposé a I'air véhiculant du sel marin, mais pas en : sk %
X51 AT et A Pt oo g Structures sur ou & proximité d'une cote
X52 Immergé en permanence Eléments de structures marines
Zones de marnage, Zones soumises a des ;
X53 it : El d m
S projections ou a des embruns ements de structures marines

5  Attaque par le gel-dégel avec ou sans agent de déverglagage

Lorsque le béton est soumis & une attague significative due & des cycles de gel-dégel alors qu'il est mouillé, les classes
d'exposition doivent &tre définies comme suit

XF1 Saturation modérée en eau sans agent de Surfaces verticales de bétons exposées 3 la pluie
déverglacage et au gel
' Surfaces verticales de bétons des ouvrages
XF2 g::":raﬁ:n m: Aerae B aay avec agancde routiers exposées au gel et a l'air véhiculant des
glacag agents de déverglacage
XF3 Forte saturation en eau sans agent de Surfaces horizontales de bétons exposées a la
déverglagage pluie et au gel
Routes et tabliers de pont exposés aux agents de
déverglagage ;
XF4 Forte saturation Een eau avec agenls de surfsggs de bé‘[ong difectﬂmﬁl’lt Expasées aux
déverglagage ou eau de mer projections d'agents de déverglagage et au gel ;
zones des sfructures mannes soumises aux
projections et exposées au gel

&  Attaque chimique

Lorsque le béton est soumis & une attaque chimigue par les sols et les eaux souterraines naturels, les classes
d'exposition doivent &tre définies comme suit ©

. . g i Béton exposé a des sols et des eaux souterraines
XAl Environnement a faible agressivité chimigue Autiarela Salon 1 Tabley 2

) E . _ . Béton exposé a des sols et des eaux soulterraines
KAZ Environnement d'agressivité chimigue modérée natursls salon I& Tableal 2

: i i Béton exposé & des sols et des eaux souterraines
XA3 Environnement a forte agressivité chimigue naturele.selon lo: Tableay 2

L’entreprise devra prévoir la réalisation a chaque stade de la construction (horizontal et vertical) des
d'essais béton analysés par un laboratoire indépendant agréé. Les prélevements devront étre
effectués sur site. La fréquence des essais devra étre conforme au DTU 21.
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1.0.18.3 - COFFRAGES :

Les coffrages comprendront toutes les sujétions de réalisation et de mise en ceuvre, qu'il s'agisse de parties
droites, coudées ou inclinées, notamment pour les parements destinés a étre conservés bruts de décoffrage,
lisses ou avec traitement de surface.

lls devront étre dimensionnés et mis en place de maniére a résister sans déformation appréciable aux poussées
du béton.

Le décoffrage des ouvrages en béton armé devra étre réalisé dans les délais prescrits par les normes et DTU en
vigueur.

Classes de parements verticaux :
e Classe O (Ordinaire)
o Aspect indifférent, manques rebouchés
o Tolérances : fleche < 15 mm sous regle de 2 m, < 2 mm sous régle de 0,20 m ; désaffleur < 10
mm
e Classe C (Courant)
o Surface rugueuse, balévres enlevées, manques reboucheés
o Tolérances : fleche < 7 mm sous régle de 2 m, < 2 mm sous régle de 0,20 m ; désaffleur < 3
mm
e Classe S (Soigné)
o Surface lisse, balévres enlevées et ragréées, manques rebouchés, arétes rectifiées
o Tolérances : fleche <5 mm sous régle de 2 m, < 2 mm sous régle de 0,20 m ; désaffleur < 2
mm
o Bullage toléré si surface de débullage < 10 % de la surface totale
o Classe TS (Trés Soigné - Béton apparent)
o Coffrages étanches (joints/mastics) ; compacité par composition adaptée et vibrage régulier
o Tolérances : fleche <5 mm sous régle de 2 m, < 1 mm sous régle de 0,20 m ; désaffleur < 1
mm
o Aucun ragréage toléré, aucun mangue de matiére accepté
o Classe D (Décoratif)
o Classe S avec finition structurée (béton sablé, désactivé, etc.)
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1.0.18.4 - PAREMENTS DE SURFACES HORIZONTALES :

Tout défaut dépassant les tolérances définies ci-dessous entrainera, aux frais de I'entreprise, le repiquage des
surfaces et [lapplicaton d'un enduit (ciment ou platre) selon prescriptions de [ingénierie.
Les matériaux correctifs devront étre agréés par le CSTB et respecter les épaisseurs maximales admises.
Classes de parements horizontaux :
e D1-Brut courant
o Etat de surface : indifférent
o Planéité : + 1 cm (régle de 2 m), £ 0,5 cm (régle de 0,20 m)
o D2 - Dressé hélicoptére
o Etat de surface : régulier, dressage a la régle et surfacage mécanique
o Planéité : £ 1 cm (régle de 2 m), £ 0,3 cm (régle de 0,20 m)
o D3 - Surfacé soigné
o Etat de surface : lisse par pongage, talochage ou lissage mécanique
o Planéité:
= Chape rapportée : £ 0,5 cm (regle de 2 m), + 0,1 cm (régle de 0,20 m)
= Béton surfacé : + 0,7 cm (régle de 2 m), £ 0,2 cm (regle de 0,20 m)
« D4-Eléments préfabriqués apparents
o Etatde surface : lisse, brut de décoffrage
o Planéité : £ 0,4 cm (régle de 2 m), £ 0,1 cm (regle de 0,20 m)

1.0.18.5 - TOLERANCES :

L’entrepreneur devra respecter les tolérances maximales suivantes pour permettre la mise en ceuvre correcte
des éléments de second ceuvre :
o Tolérances géométriques gros ceuvre :
o Hauteur d'étage : £ 0,5cm
o Longueur totale batiment: £ 2 cm
o Entre axes poteaux : £ 0,5cm
o Tolérances réservations second ceuvre :
o Implantation et dimensions trémies/orifices/feuillures : £ 1 ¢cm en tous sens
Tout écart constaté sera a la charge exclusive de I'entreprise.
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1.0.19 - DOCUMENTS D’EXECUTION, NOTES DE CALCULS ET ETUDES DE DETAIL :

Les plans d’exécution sont réalisés par les entreprises. lls permettront la réalisation de I'ouvrage et ont pour
objet

e D'établir tous les plans d’exécution et spécifications a 'usage du chantier ainsi que les plans de
synthese correspondants ;

o Drétablir sur la base des plans et CCTP, les plans d’atelier détaillé par lot ou corps d'état ;

e D'établir ces temps d'intervention par ouvrages selon les demandes de I'0.P.C. en vue de
I’établissement du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lot ou corps d’état ;

e Deffectuer la mise en cohérence technique des documents.

De méme, les entreprises auront a charge de fournir tous les éléments nécessaires a la définition et aux
caractéristiques des produits qu'elles utiliseront.

Conformément aux stipulations du CCAP et du CCTC, ainsi qu'aux dispositions spécifiques de chaque CCTP
de lot, il est rappelé que :

e Les plans d’exécution, notes de calculs, études de détails, dessins et schémas d'atelier sont a la
charge exclusive des entreprises titulaires de lots.

e Ces documents doivent étre établis par les entreprises des la période de préparation, soumis pour
visa du maitre d'ceuvre et, le cas échéant, validés par le bureau de contréle et les autres intervenants
concernés.

e Les prix unitaires et forfaitaires comprennent intégralement la réalisation de ces documents, sans
pouvoir donner lieu & régularisation ou avenant financier.

e Les documents d'exécution integrent notamment (sans caractére limitatif) :

o Dossiers de calculs complémentaires,
Plans généraux et plans de détails,
Plans de fabrication,
Notices techniques et descriptives,
Programme de mise en ceuvre et de montage,
o Plans conformes a la réalisation (DOE).
e Toute exécution sans production et validation préalable des documents est faite aux risques de

I'entreprise.

e Les entreprises sont responsables de la mise en cohérence technique de leurs documents avec ceux
des autres lots et des prescriptions du CCTP.

O O O O

En conséquence, aucune contestation relative a I'absence de ligne spécifique dans la DPGF ne pourra
exonérer les entreprises de cette obligation, ni ouvrir droit & rémunération complémentaire.

1.0.20 - PLANS DE RECOLEMENT ET DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES :

Chaque entreprise devra fournir, a la fin des travaux, les plans en 6 exemplaires (dont 2 sur support
magnétique), des récolements, des ouvrages executés.

Les dossiers des ouvrages exécutés devront étre remis avant la réception sous peine d'application des
pénalités prévues au CCAP.

La direction de la cellule de synthése réunira I'ensemble de ces documents.

1.0.21 - GESTION DES DECHETS DE CHANTIER :

Le maitre d’'ouvrage souhaite porter une attention particuliere a la qualité de réalisation du chantier.
Le projet n'est pas inscrit dans une démarche HQE®, mais la Cible n® 3 « Chantiers a faibles nuisances » sera
suivi et implique que les déchets de chantier soient éliminés.

Le dossier de consultation intégre une charte chantier vert sur la méthodologie de gestion des déchets de
chantier. Les entreprises devront s'y conformer.

Rappel : la loi interdit I'abandon, I'enfouissement et le briilage des déchets sur le chantier.
L'équipe de maitrise d'ceuvre définie a l'article 0.5 du CCTP Généralités les modalités concernant la gestion
des déchets de chantier. Comme le privilégie la démarche HQE®, les entreprises devront :

1. Mettre en place et gérer une installation de tri sélectif sur le chantier.

2. Veiller au traitement des déchets par les filieres appropriées apres enlévement ;

3. Transmettre au maitre d’ouvrage les justificatifs et registres de tracabilité des déchets.
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L'entreprise titulaire de présent lot devra assurer I'évacuation et la gestion réguliere des déchets conformément
au CCAG Travaux en vigueur.

A défaut, une pénalité forfaitaire égale & 200 € par m3 de déchets non évacués constatés sera appliquée, sans
préjudice des frais d’enlévement d'office.

Les déchets non évacués pourront, a I'expiration d’'un délai de 30 jours suivant une mise en demeure restée sans
effet, étre enlevés d'office, suivant leur nature, soit en dép6t, soit vers des sites agréés susceptibles de les
recevoir selon leur catégorie, aux frais et risques du titulaire, conformément aux dispositions de l'article 37.2 du
CCAG Travaux en vigueur.

1.0.22 - CONTENU DES PRIX UNITAIRES :

Les prix remis par I'Entrepreneur sont réputés comprendre la rémunération de toutes les dépenses nécessaires a
la bonne exécution et au parfait achevement des travaux et, notamment les colts des prestations ou ouvrages
suivants :

- les études, dessins et détails d'exécution et d'atelier ainsi que le calepinage de tous les composants,

- les moyens de manutention et de levage nécessaires a la mise en ceuvre des matériaux,

- la fourniture, la mise en ceuvre et la maintenance lors des travaux en hauteur des systemes de protection
individuelle et collective,

- le remplacement ou la remise en état des piéces détériorées,

- la protection provisoire efficace contre les salissures des ouvrages du présent lot et des ouvrages des autres
Corps d'Etat risquant d'étre détériorés par l'intervention de I'Entreprise,

- l'enlevement des gravats, déchets, emballages vides,

- le nettoyage général des chantiers liés a I'exécution des travaux du présent lot,

- la vérification des cotes d'implantation apres travaux gros ceuvre,

- la participation aux réunions de chantier autant que de besoin.
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1.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES - :

1.1.1 - INSTALLATION :
INSTALLATION DE CHANTIER :

L'entreprise devra l'installation de chantier conformément aux piéces du dossier (Pan Général de Coordination,
le CCTP Généralités, etc...).
Les installations de chantier comprennent non limitativement :

e Le plan d'installation,

e Le panneau de chantier,

o Les clbtures et protections du chantier vis a vis des riverains,

e L'aménagement des zones de livraisons,

e |'aménagement des zones de stockage,

e Lesbaraguements de chantier (vestiaires, réfectoires, bureaux, salle de réunions),

e Les branchements de chantier ; (I'entreprise du présent lot aura a sa charge I'ensemble des
réseaux d'alimentation eau chantier et raccordement EU pour les sanitaires ou tout systeme
autonome. L'entreprise devra aussi toutes les armoires €lectriques intermédiaires ainsi que les
points d'eau intermédiaires. L'entreprise du présent lot aura a sa charge I'ensemble des réseaux
d'alimentation en électricité et téléphonique.

e Lesbennes a ordures,

o Installations nécessaires des autres corps d'état,

e Lafourniture d'un dossier marché qui devra rester dans le bureau de chantier,

e Le gardiennage est assuré par l'entreprise, auquel incombe la responsabilité générale de la

protection du chantier a charge du compte prorata.

o Les fermetures provisoires des bétiments nécessaires pour interdire I'accés en dehors des
heures de chantier, sont & la charge de I'entreprise.

e Efc....

CONSTAT D'ETAT DES LIEUX :

Préalablement a toute intervention, le titulaire du présent lot fera effectuer par un commissaire de justice

assermenté les constats d'état des lieux relatifs aux parties mitoyennes. Les propriétaires et occupants de ces

parties mitoyennes seront avisés de cette démarche par lettre recommandée avec accusé de réception au

moins huit jours avant la date prévue pour le constat, a la diligence du commissaire de justice.

Le constat devra étre contradictoire, ou a défaut succédant aux obligations d'information et de mise en

demeure prévues par la loi et réalisé avec documents photographiques a I'appui.

Obligations générales du soumissionnaire : respect des réglementations générales, particulieres locales et

propres au site.

Le constat d’huissier devra intégrer la liste ci-apres des opérations a réaliser avant le démarrage des travaux :
e FEtat des voiries.

e Etat de mitoyenneté : fissures, ...
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1.1.2 - GOUTTES D’EAU :

Description :
L’entreprise du présent lot assurera la création de gouttes d’eau en sous-face des linteaux et des nez de dalles

existants, afin de limiter le ruissellement et les salissures sur les fagades.
Les travaux comprendront :
e Letracé et la découpe mécanique d'une gorge continue en sous-face (scie ou disqueuse appropriée),
ou |'exécution par rabotage/fraisage, selon la nature du béton.
e La réalisation d'une gorge de 5 & 10 mm de profondeur et de 10 mm de largeur environ, continue et
réguliére, positionnée a distance du nu de fagade selon les regles de I'art.
o Le nettoyage, dépoussiérage et protection des supports avant et aprés intervention.
o Le traitement localisé des arétes si nécessaire (ragréage fin type Weber Mur Plus, PRB Planidress F
ou équivalent) pour régulariser le parement autour de la gorge.

Prescriptions complémentaires :
e L'exécution devra garantir une parfaite continuité des gouttes d’eau sur toute la longueur des linteaux
et nez de dalle.
e Les raccords et reprises devront étre soignés, sans discontinuité visible.
e Les plans et détails d’exécution devront étre validés par le Maitre d'Euvre avant travaux.
Normes et prescriptions applicables :
e DTU 21 - Exécution des ouvrages en béton,
e Reégles professionnelles pour la protection des facades contre le ruissellement,
e Préconisations techniques des fabricants des produits de réparation/ragréage associés.
Localisation :
Ensemble des sous-faces des linteaux, sur ouvrages existants, selon localisation précisée aux plans et
constats sur site.

1.1.3 - DRESSAGE DES EMBRASURES :

Description :
L'entreprise du présent lot réalisera le dressage des arétes intérieures des embrasures de portes, dans les

murs en béton armé et en magonneries.

Les travaux comprendront :
e Leragréage des surfaces en tableaux et voussures,
o Le dressage soigné des arétes,
e Unretour de finition sur environ 10 cm & l'intérieur des locaux, afin de préparer les supports a recevoir
les revétements (peinture, enduit, etc.).
Ces prestations seront exécutées a l'aide d’'un mortier de ragréage fin adapté (type Weber Mur Plus ou
équivalent, PRB Planidress F ou équivalent).

Normes et prescriptions applicables :
e DTU 21 - Exécution des ouvrages en béton,
e NF EN 1504-3 pour les produits de réparation/ragréage,
e Recommandations techniques des fabricants.
Localisation :
Dressage des embrasures intérieures de portes dans murs en béton armé et magonneries, conformément aux
plans.

1.1.4 - REPARATION DES ESCALIERS :

Description :
Les travaux concernent la reprise des marches et contremarches dégradées ainsi que, le cas échéant, des

éléments porteurs des escaliers extérieurs existants (environ 4 escaliers de 4 & 5 marches chacun).
lls comprendront notamment :
e Le piquage et I'élimination du béton dégradé jusqu'au support sain, avec arétes franches.
e Le dégagement, nettoyage et passivation des armatures apparentes au moyen d'un produit
anticorrosion adapté (type Weberep Fer ou équivalent).
e Lareconstitution des parties éclatées ou manquantes avec un mortier de réparation structurelle fibré,
de type Weberep Surface (classe R3), Weberep MA Structure (classe R4), PRB Structur® ou
équivalent, appliqué manuellement ou par projection.
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e Leragréage fin des surfaces avec un produit adapté (type Weber Mur Plus ou PRB Planidress F, ou
équivalent) afin d'obtenir une planéité et une finition réguliere.

e La réalisation d'une finition antidérapante sur les nez de marches, par stries, incorporation de
granulats, ou pose de profilés rapportés, conformément a la norme NF P 98-351 relative aux
dispositifs antidérapants et a la visibilité.

Prescriptions complémentaires :

e Les escaliers devront présenter une résistance adaptée aux conditions extérieures (pluies, cycles
gel/dégel, sels de déverglacage, abrasion).

o Les hauteurs et girons des marches seront conservés pour garantir la régularité et la sécurité d'usage.

e Les détails de finition (antidérapance, rejets d’eau éventuels) seront validés par le Maitre d'CEuvre
avant exécution.

Normes et prescriptions applicables :

e DTU 21 - Exécution des ouvrages en béton,

o NF EN 1504-3 et 7 pour les produits de réparation structurale et protection anticorrosion,

e NF P 98-351 pour les dispositifs antidérapants et de visibilité des marches.

Localisation :
Reprise des escaliers extérieurs existants (4 unités de 4 a 5 marches), selon état des désordres constatés sur
site.

1.1.5 - REPRISE DES SURFACES HORIZONTALES DE TOITURE TERRASSE :

Description :
Les travaux concernent la reprise des surfaces horizontales en partie courante de la toiture terrasse

inaccessible, préalablement a la mise en ceuvre du complexe d'étanchéité, avec correction et régularisation
des formes de pentes vers les exutoires et extrémités.

lls comprendront notamment :
e Le piquage localisé et I'élimination des parties de béton dégradées ou non adhérentes.
e Le nettoyage et la préparation des supports (dépoussiérage, €limination de laitance, humidification
préalable).
o Le reprofilage et la régularisation des surfaces par application d’'un mortier de réparation structurelle
fibré, de type :
o Weber.rep Surface (R3), ou Weber.rep Rapide (R3), ou Weber.rep Structure (R4), ou
équivalents.
o PRB TP Répar R3 PR ou PRB Mortier de Réparation R3 R&D, ou équivalent,
afin d'assurer la reconstitution des zones dégradées et la remise a niveau des parements.
o La mise en forme des pentes, au moyen d’un mortier de ragréage/finition adapté (type Weber Mur
Plus, PRB Planidress F ou équivalent), garantissant :
o Un écoulement efficace des eaux pluviales,
o Une surface réguliére, saine et compatible avec la mise en ceuvre de I'étanchéité.
o Lafinition surfacique soignée (lissée ou talochée), permettant I'accrochage et la durabilité du systeme
d'étanchéité ultérieur.

Prescriptions complémentaires :

e Les pentes devront respecter les prescriptions du DTU 43.1, avec un minimum de 1 % en surface
courante et 2 % au droit des relevés.

o Les supports devront étre exempts de parties friables, laitances et poussiéres avant ragréage.

e La compatibilité entre les mortiers de reprise et le systeme d'étanchéité sera vérifiée en coordination
avec I'entreprise du lot Etanchéité.

e Une attention particuliére sera portée au profilage des zones autour des exutoires pour éviter toute
stagnation d'eau.

Normes et prescriptions applicables :
e DTU 21 - Exécution des ouvrages en béton,
e NF EN 1504-3 pour les mortiers de réparation structurelle,
e NF DTU 43.1 pour la préparation des supports de toitures avant étanchéité,
e Recommandations techniques des fabricants (Weber, PRB ou équivalents
Localisation :
Partie courante de la toiture terrasse inaccessible, incluant la reprise des surfaces horizontales et des formes
de pentes vers les extrémités et exutoires existants.

Page 21 sur 29 PREFECTURE_CCTP LOT N° 01 MACONNERIES.docx



1.1.6 - CALFEUTREMENT DES PERCEMENTS (MOUSSE + BETON) :

Description :
Les travaux concernent I'obstruction et le calfeutrement des percements ou joints désaffectés dans les

ouvrages existants, afin d’assurer la continuité et l'intégrité des parois en béton.

lls comprendront notamment :

e Le nettoyage et la préparation des percements (dépoussiérage, élimination des parties friables,
humidification si nécessaire).

e Le comblement des vides par injection de mousse polyuréthane expansive (type Sika Boom®, lllbruck
FM ou équivalent), permettant un remplissage complet et homogéne.

e Le bouchage de surface par un béton ou mortier adapté (béton n°3 ou mortier de réparation fibré type
Weber.rep Surface, PRB Répar R3, ou équivalent), afin d'assurer la rigidité et la tenue mécanique de
I'ouvrage.

o Le ragréage éventuel en finition pour restituer un parement compatible avec les traitements ultérieurs
(enduit, peinture, étanchéité, etc.).

Prescriptions complémentaires :
e L'ensemble des obturations devra étre exécuté de maniere a garantir la stabilité mécanique,
I'étanchéité a I'air et & I'eau, et la compatibilité avec les futurs revétements.
e Les produits employés devront étre sans retrait, résistants au vieillissement, et adaptés a un usage
intérieur et extérieur.
o Les interventions seront coordonnées avec les autres corps d'état, notamment les lots réseaux, afin
d'éviter toute obstruction accidentelle de percements encore utiles.

Normes et prescriptions applicables :
e DTU 21 - Exécution des ouvrages en béton,
e NF EN 1504-3 pour les mortiers de réparation,
e Recommandations techniques des fabricants de mousses polyuréthanes et mortiers de réparation.

Localisation :
Ensemble des percements, vides et réservations désaffectées dans le batiment, suivant repérage effectué sur
site.

1.1.7 - SUPPRESSION ET REBOUCHAGE DE PAVES DE VERRE :

Description :
Les travaux concernent la dépose des pavés de verre existants génant la réalisation des relevés d'étanchéité,

puis le rebouchage des vides créés au moyen d’un ouvrage magonné adapté.

lls comprendront notamment :
e La dépose sécurisée des pavés de verre, avec évacuation en décharge agréée des éléments
déposeés.
e Lerebouchage des vides par I'une des solutions suivantes, selon la localisation et I'épaisseur :
o Mise en ceuvre d'un béton de remplissage (béton n°3) coffré et vibré,
o Exécution au mortier de magonnerie pour les petites réservations,
o Ou pose d'agglomérés pleins ou creux hourdés au mortier, conformément aux prescriptions
duDTU 20.1.
o Le ragréage de finition au droit des parois, pour restituer un support plan et continu, compatible avec
la mise en ceuvre des relevés d'étanchéité.

Prescriptions complémentaires :
o Lerebouchage devra présenter des caractéristiques mécaniques et dimensionnelles équivalentes aux
parois voisines, afin d'assurer la continuité structurelle et la stabilité.
o Les surfaces rebouchées devront étre parfaitement propres, séches et régulieres pour permettre
I'adhérence du complexe d'étanchéité.
« Les travaux seront réalisés en coordination avec le lot Etanchéité, pour garantir la bonne exécution
des relevés et éviter toute discontinuité dans la protection.

Normes et prescriptions applicables :
e DTU 20.1 - Ouvrages en magonnerie de petits éléments,
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e DTU 21 - Exécution des ouvrages en béton,

e Recommandations techniques du systéme d'étanchéité retenu.
Localisation :
Zones de fagades comportant des paveés de verre a supprimer, en toiture terrasse inaccessible, suivant plans
et besoins liés aux relevés d'étanchéité.

1.1.8 - DEPOSE PARABOLES, ABRI ET GROUPE ELECTROGENE EXISTANT :

Description :
Les travaux comprennent la dépose et I'évacuation des équipements et constructions existantes liés a I'ancien

groupe électrogene, ainsi que la démolition de sa dalle de support.

lIs incluront notamment :

e La dépose complete des paraboles existantes, avec démontage soigné et évacuation en décharge
agréée.

e Ladépose et I'évacuation de I'abri du groupe électrogéne (charpente, parois, couverture, accessoires
divers).

» La dépose du groupe électrogéne existant, y compris découplage et neutralisation des éventuelles
alimentations, puis évacuation en filiere agréée de traitement des DEEE (Déchets d'Equipements
Electriques et Electroniques).

o Ladémolition de la dalle en béton supportant I'équipement, avec évacuation des gravats et remise en
état du sol.

Prescriptions complémentaires :

e Les interventions devront étre réalisées en sécurité, en respectant les régles applicables au
démontage et au levage de charges lourdes.

o L'entreprise devra assurer le tri sélectif des déchets et leur évacuation dans des décharges ou filieres
agréées (notamment pour le groupe électrogene et ses fluides éventuels).

« Toute déconnexion ou neutralisation €lectrique sera effectuée en coordination avec le lot Electricité.

e Les zones libérées devront étre régulierement nettoyées et laissées saines, prétes a recevoir les
ouvrages neufs.

Normes et prescriptions applicables :
e Code de I'Environnement pour la gestion et I'élimination des déchets (y compris DEEE et fluides
polluants),
e DTU 21 - Exécution des ouvrages en béton (pour la démolition et la reprise de la dalle),
e Regles de sécurité en vigueur pour le travail en hauteur (paraboles) et le manutentionnement de
charges lourdes (groupe électrogéne).

Localisation :
Zone extérieure du batiment en toiture terrasse, emplacement actuel du groupe électrogéne et de son abri,
incluant les paraboles, la dalle de support et tous accessoires associés.

1.1.9 - EVACUATION ESCALIER METALLIQUE :

Description :
Les travaux concernent la dépose compléte et I'évacuation d’un escalier métallique existant (2 a 3 marches),

situé en zone extérieure ou technique.

lls comprendront notamment :
e Le démontage soigné de I'ouvrage, avec découpe éventuelle des éléments métalliques si nécessaire.
e Le déchargement et I'évacuation des éléments déposeés vers une filiere agréée de récupération ou de
recyclage des métaux.
o Lamise en sécurité de la zone pendant I'intervention et le nettoyage complet apres dépose.

Prescriptions complémentaires :
o Les opérations devront étre effectuées en respectant les régles de sécurité applicables au
découpage, manutention et levage d'éléments métalliques.
o L'entreprise devra fournir les bordereaux de suivi de déchets (BSD) pour justifier la tragabilité de
I'évacuation vers un centre agrée.
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e Les zones concernées devront étre laissées propres, prétes a recevoir les ouvrages neufs ou les
finitions prévues.

Normes et prescriptions applicables :
o Regles de I'art en matiere de dépose d'ouvrages métalliques,
e Réglementation en vigueur pour la gestion et le recyclage des déchets métalliques (Code de
I'Environnement),
o Normes de sécurité applicables au travail en hauteur et a la manutention mécanique.

Localisation :
Zone extérieure ou technique, au droit de 'emplacement de I'escalier métallique existant (2 & 3 marches).

1.1.10 - REPRISE DES TETES D’ACROTERES A FORME ARRONDIE

Description :
Reprise des tétes d'acroteres en périphérie des toitures-terrasses, afin d’'améliorer le ruissellement des eaux

pluviales et d'éviter toute stagnation en pied de relevés d'étanchéité.
Les travaux comprennent notamment :

o Lerabotage ou la démolition soignée des parties dégradées des tétes d'acrotére existantes,

o Lareconstitution des formes a I'aide d’'un mortier de réparation et de modelage a haute adhérence,
adapté aux supports béton et compatible avec les systémes d’étanchéité (type Weber Mur Plus, PRB
Planirep ou équivalent),

o Laréalisation d'un profil arrondi régulier, garantissant la continuité du revétement d'étanchéité et
facilitant I'écoulement vers les zones de collecte,

» Leresserrage des arétes, les raccords a la protection d'étanchéité et le ragréage de finition pour offrir
une surface lisse, homogéne et sans aspérité, avant intervention du lot Etanchéité.

Prescriptions complémentaires :

e Lerayon de courbure des arrondis sera arrété sur site en accord avec le Maitre d'Euvre (rayon
indicatif : 3a 5 cm).

o Les matériaux employés devront étre strictement compatibles avec les produits d'étanchéité (aucun
liant & base de gypse ou de chaux non hydraulique ne sera admis).

« Lamise en ceuvre fera l'objet d’une coordination étroite avec le lot Etanchéité, afin d’assurer la
continuité des releveés et la pérennité du traitement.

o Les reprises devront présenter un aspect de surface de classe S selon le DTU 21, sans fissures ni
désaffleurements.

Normes et prescriptions applicables :

DTU 20.12 - Ouvrages en magonnerie de petits éléments — Parois et murs,

DTU 21 - Exécution des ouvrages en béton,

DTU 43.1 - Etanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en magonnerie,
NF EN 1504-3 — Produits et systémes pour la réparation des structures en béton,
Recommandations des fabricants (Weber, PRB, Sika ou équivalents).

Localisation :
Reprise des tétes d'acroteres dans I'emprise des travaux d'étanchéité en toiture terrasse, conformément aux
plans et relevés établis par le Maitre d'Euvre.
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1.1.11 - CALFEUTREMENTS - SCELLEMENTS :

Description :
Les présentes dispositions s'appliquent & tous calfeutrements, comblements et scellements nécessaires au

parfait achévement hors ceux traités a I'article 1.1.11 - Calfeutrement des percements (mousse + béton) et aux
articles spécifiques dédiés (réparations, ragréages, etc.).
Elles fixent les exigences de résultat (étanchéité, acoustique, coupe-feu, tenue mécanique) et la coordination
inter-lots.
Prescriptions de performance :
o Continuité mécanique des parois ; surface apte a recevoir finitions/étanchéités.
o Etanchéité a l'air/eau selon destination des locaux et détails de plan.
e Acoustique : niveau au moins équivalent au classement ou a la paroi support (pas de ponts
phoniques).
e Coupe-feu (si exigé aux plans ou notices sécurité) : maintien des classements El xx de la paroi
traversée (classement selon EN 13501-2).
Produits (a adapter au cas par cas, “ou équivalent”) :
o Mortiers/hétons de comblement et scellement conformes DTU 21 / DTU 20.1 et NF EN 1504-3 (ex.
mortier de réparation R3/R4 Weber ou PRB, ou équivalent).
o Mastics élastoméres conformes NF EN 15651 (int./ext.) ou équivalent.
o Mousse PU expansive a post-expansion maitrisée pour comblements non structurels, ou équivalent.
 Dispositifs coupe-feu (manchons, colliers, mastics/plaques intumescents) certifiés pour la paroi
considérée, ou équivalent, avec PV/ETA.
Mise en ceuvre (principes) :
Nettoyage / dépoussiérage / humidification si nécessaire ; suppression des parties non adhérentes.
Calfeutrement plein et continu, sans retrait, avec reprise d’enduit/ragréage local pour restituer le
parement.
Compatibilité des produits entre eux et avec les finitions (peintures, étanchéité, habillages).
Coordination avec les lots techniques pour distinguer réservations actives / désaffectées avant
rebouchage.
e Pour les exigences El : systemes homologués posés selon leurs notices (détails, jeux, épaisseurs,
fourreaux, etc.).
Contréles et documents & fournir :
» Fiches techniques, FDS, PV/ETA pour systémes coupe-feu, fiches “ou équivalent”.
e Auto-contrbles : continuité, propreté, adhérence, conformité des sections rebouchées et des
classements annoncés.
Normes et textes de référence :
e DTU 21 (béton), DTU 20.1 (magonnerie), NF EN 1504-3 (réparation), NF EN 15651 (mastics).
o NF EN 1366-3 (étanchéité au feu des traversées techniques), NF EN 13501-2 (classement au feu).
e Recommandations des fabricants et plans d’exécution visés.

Localisation :
Générale, hors zones traitées par les articles spécifiques (notamment 1.1.7).

Page 25 sur 29 PREFECTURE_CCTP LOT N° 01 MACONNERIES.docx



1.1.12 - FINITIONS ET NETTOYAGES :
Description :

A l'achevement de ses travaux, I'entreprise du présent lot devra assurer le nettoyage complet de ses ouvrages
ainsi que I'élimination de toutes les salissures ou dégradations dont elle est responsable sur les éléments en
place.

Ces prestations comprendront notamment :

e Le nettoyage soigné de I'ensemble des surfaces traitées ou adjacentes, afin de restituer des ouvrages
a l'aspect neuf et propre.

o Leremplacement de tout élément défectueux ou détérioré pendant I'exécution des travaux.

e L'évacuation réguliére des déchets générés par le chantier, au fur et & mesure de I'avancement, vers
des filieres agréées.

o Lamise en place et I'utilisation de bennes identifiées et localisées conformément au plan d'installation
de chantier.

Prescriptions complémentaires :
o Ces prestations devront étre conformes aux prescriptions du PGC (Plan Général de Coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé).
o Les zones devront étre laissées en parfait état de propreté et prétes a la réception.
o L'entreprise devra justifier de la tracabilité des déchets (bordereaux d'évacuation).

Normes et prescriptions applicables :
e Régles de I'art en matiere de finitions et propreté de chantier,
o Réglementations relatives a la gestion et I'élimination des déchets de chantier (Code de
I'Environnement, filiéres agréées).

Localisation :
Ensemble du projet, dans toutes les zones concernées par les travaux du présent lot.
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1.1.13 - OPTION N° 1 - REPARATION POTEAUX BETON :

Description :
Les poteaux présentant des désordres (gonflements, éclatements ou épaufrures) dus a la corrosion des

armatures feront 'objet d’'une réparation au moyen d’'un mortier fibré de réparation 3 en 1 (réparation,
passivation, ragréage) a retrait compensé, de type WEBERREP SURFACE ou équivalent, classé R3
selon NF EN 1504-3 et CE selon NF EN 1504-7.

Les travaux comprendront notamment :

e Piguage soigné du béton dégradé jusqu’au support sain, avec arétes franches et nettoyage complet
des surfaces.

o Dégagement et brossage des armatures corrodées, élimination de la rouille et dépoussiérage.

o Traitement anticorrosion et passivation directe grace a I'action intégrée du produit retenu, ou en
complément d'un primaire adapté (type weberep fer ou équivalent) si I'épaisseur d’enrobage est
inférieure & 10 mm.

o Reconstitution des zones dégradées par application manuelle en une ou plusieurs couches, en
serrant bien le mortier sur le support. Epaisseur admissible : 2 & 70 mm par passe.

o Finition surfacique lissée, talochée ou éponge humide, permettant la remise a I'état initial du
parement.

o Compatibilité avec I'ensemble des revétements de protection ou décoratifs (peintures, enduits,
carrelages), aprés délais de séchage prescrits (24 h a 3 jours selon finition).

Caractéristiques indicatives du produit WEBERREP SURFACE (ou équivalent) :
Mortier a base de ciment, fibres, inhibiteur de corrosion et résine synthétique.
Granulométrie : 0 - 0,8 mm.
Résistance en compression : 40 MPa a 28 jours.
Adhérence : = 1,5 MPa.
Perméabilité & I'eau environ 8 fois plus faible que le béton courant C30/37.
o Application possible en intérieur comme en extérieur, sur ouvrages aériens, enterrés ou immerges.
Normes et prescriptions applicables :

o NF EN 1504-3 (produits de réparation structurale - classe R3),

e NF EN 1504-7 (protection anticorrosion des armatures),

o DTU 21 - Exécution des ouvrages en béton,

e Recommandations de mise en ceuvre du fabricant du produit choisi.

Localisation :
Poteaux en facade ou intérieur au droit de la toiture terrasse, selon localisation des désordres.
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1.1.14 - OPTION N° 2 - TABLEAU DE FENETRE & PORTE-FENETRE :

Description :
Reprise des tableaux et linteaux des fenétres et portes-fenétres en facade, comprenant notamment :

o Laréalisation de rejingots sur 'ensemble des menuiseries extérieures.

o Lamise en ceuvre des arases en béton n° 3, coulées entre coffrages appropriés, permettant d'obtenir
un parement de surface de classe S, conformément au DTU 21.

o Leragréage des surfaces a l'aide d’'un mortier adapté de ragréage et finition, de type Weber Mur Plus
ou équivalent, ou PRB Planidress F ou équivalent, afin de garantir une planéité parfaite et une
préparation optimale pour la pose des revétements ou éléments ultérieurs (peintures, appuis,
menuiseries).

Prescriptions complémentaires :

o Lateinte des rejingots et arases sera définie par 'Architecte (teinte standard : blanc ou gris).

e La profondeur des appuis de fenétre et de porte-fenétre sera déterminée en coordination avec
I'entreprise du lot menuiseries extérieures.

e Les plans d’'exécution devront étre soumis au visa préalable du Maitre d’Euvre avant toute mise en
ceuvre.

Normes et prescriptions applicables :
e DTU 21 - Exécution des ouvrages en béton,
e NF EN 1504-3 pour les produits de réparation et ragréage,
o Auvis techniques et recommandations des fabricants (Weber, PRB ou équivalents).

Localisation :
Reprise de I'ensemble des rejingots, tableaux et linteaux des menuiseries extérieures (fenétres et portes-
fenétres), conformément aux plans du projet.

1.1.15 - OPTION N° 3 - SEUIL EN BETON MOULE :

Description :
Les seuils de portes et de portes-fenétres seront exécutés en béton conforme aux regles de l'art et au DTU 21,

avec liaisonnement aux ouvrages porteurs par armatures en attente noyées dans le plancher.
Les travaux comprendront notamment :

e La mise en ceuvre de seuils en béton moulé, soigneusement lissés au mortier n°1, avec parements
réguliers et arétes franches.

o La réalisation de seuils recevant une étanchéité, prévus avec une hauteur suffisante permettant un
relevé d'étanchéité de 15 cm minimum, conformément aux prescriptions en vigueur.

e Pour les portes-fenétres en rez-de-chaussée, exécution de seuils conformes a la réglementation
accessibilitt PMR, notamment par adaptation des relevés d'étanchéité via un dénivelé localisé du
plancher.

o Le profil et le positionnement exact des seuils seront définis en coordination avec I'entreprise du lot
menuiseries extérieures, afin d'assurer une parfaite intégration des menuiseries et le respect des
performances d'étanchéité et d'accessibilité.

Prescriptions complémentaires :

e Les plans d’exécution et détails techniques devront étre soumis au visa préalable du Maitre d'Euvre
avant mise en ceuvre.

o Les seuils recevant une étanchéité seront compatibles avec les systémes de relevés et membranes
mis en ceuvre par le lot étanchéité.

Normes et prescriptions applicables :
e DTU 21 - Exécution des ouvrages en béton,
e Réglementation accessibilité handicapés (Arrété du 20/04/2017, Code de la Construction et de

I'Habitation),
e Avis techniques et recommandations des fabricants des menuiseries et des systémes d'étanchéité
associés.
Localisation :

Seuils de portes et de portes-fenétres, suivant plans et localisation précisés dans le projet.

Page 28 sur 29 PREFECTURE_CCTP LOT N° 01 MACONNERIES.docx



1.1.16 - OPTION N° 4 - GLACIS POUR APPUIS :

Description :

Les travaux comprennent la réalisation des glacis pour appuis de baies, visant & assurer 'écoulement correct
des eaux pluviales et la protection des parements.

lIs incluront notamment :

e Leragréage des surfaces avec un mortier adapté de finition, de type Weber Mur Plus ou équivalent,
ou PRB Planidress F ou équivalent, garantissant une planéité et une finition conformes aux
prescriptions architecturales.

o Lafagon de rejingot intégrée au coulage du mur, afin d’éviter toute fissuration ou faiblesse liée a une
reprise ultérieure.

o Le profil du glacis (pente, rejingot, profondeur) et son positionnement, définis en coordination avec
I'entreprise du lot menuiseries extérieures, pour assurer la parfaite compatibilité avec les appuis et
menuiseries.

Prescriptions complémentaires :

e Les glacis devront présenter une pente minimale de 10 % vers I'extérieur, pour un écoulement
efficace des eaux de pluie.

e Lesfinitions devront étre soignées et compatibles avec les traitements ultérieurs (peinture, étanchéité,
protection).

o Les plans et détails d’exécution devront étre soumis au visa du Maitre d'Euvre avant travaux.

Normes et prescriptions applicables :

e DTU 21 - Exécution des ouvrages en béton,

o NF EN 1504-3 pour les produits de réparation et ragréage,

e Avis techniques et recommandations des fabricants (Weber, PRB ou équivalents).

Localisation :
Ensemble des appuis de baies en béton, conformément aux plans et aux indications du projet.
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