
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marché N° .................................... 
 

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) 
 

 

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

 

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE (AMO) POUR LA PASSATION 

D’UN CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
 

 
 

MARCHE EN PROCEDURE ADAPTEE 
 

La procédure est passée en application des dispositions du code de la commande publique  
 

Le présent marché est passé selon une procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et 

R.2123-1 du Code de la commande publique. 
 

Le marché est conclu sous la forme d’un marché à titulaire unique 

 

 

Maitre d’Ouvrage : 

 

CHU de Besançon Franche-Comté 

DPIMS - Département Travaux 

3 boulevard Fleming 

25030 Besançon Cedex 

Tél : 03 81 21 80 77 

Courriel : dtp@chu-besancon.fr 
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Décomposition du prix global et forfaitaire 
 

N° 

ordre 
Désignation Unité Quantité 

Prix unitaire 

HT 
Montant HT 

Phase 1 - Diagnostic initial et prise de connaissance   

1.1 Réunion de lancement et cadrage de mission Forfait 1   

1.2 Collecte, analyse documentaire et prise de connaissance des données disponibles Forfait 1   

1.3 Visites des sites et installations techniques Forfait 1   

1.4 Analyse énergétique et technique initiale Forfait 1   

1.5 Réunions techniques et échanges avec les services du CHU Forfait 1   

1.6 Élaboration des livrables de phase 1 Forfait 1   

Phase 2 – Définition du périmètre du CPE   

2.1 Élaboration des scénarios de périmètre Forfait 1   

2.2 Analyse technique, énergétique et financière des scénarios Forfait 1   

2.3 Analyse des contraintes d’exploitation et de continuité d’activité Forfait 1   

2.4 Définition de la situation énergétique de référence Forfait 1   

2.5 Réunions de travail et arbitrages Forfait 1   

2.6 Élaboration des livrables de phase 2 Forfait 1   

Phase 3 – Stratégie contractuelle et préparation consultation   

3.1 Définition de la stratégie contractuelle et procédurale Forfait 1   

3.2 
Définition des engagements de performance et des modalités de 

mesure/vérification 
Forfait 1 

  

3.3 Rédaction des pièces techniques et méthodologiques du DCE Forfait 1   

3.4 Élaboration des outils d’analyse des offres Forfait 1   

3.5 Réunions de validation et de coordination Forfait 1   

3.6 Élaboration des livrables de phase 3 Forfait 1   
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Phase 4 – Assistance consultation   

4.1 
Assistance administrative, technique et méthodologique pendant la phase de 

consultation 
Forfait 

1   

4.2 Analyse des candidatures Forfait 1   

4.3 Analyse des offres Forfait 1   

4.4 Participation aux auditions, échanges et négociations Forfait 1   

4.5 Assistance au choix du titulaire et à la mise au point du contrat Forfait 1   

4.6 Élaboration des rapports et comptes-rendus Forfait 1   

Phase 5 – Notification et démarrage   

5.1 Assistance à la finalisation, à la mise au point et à la notification du contrat Forfait 1   

5.2 Réunion de lancement du CPE Forfait 1   

5.3 Accompagnement au transfert des données et au démarrage Forfait 1   

5.4 Élaboration des livrables de phase 5 Forfait 1   

Pilotage général, coordination et suivi global de la mission   

6.1 Pilotage général, coordination et suivi global de la mission Forfait 1   

TOTAL HT  

TVA 20%  

TOTAL TTC  

 
       Fait en un seul original 

       le …………..……..…, à ………………………. 

 

 

       La société 

       Cachet et signature 

        


