

Marché N°

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

**ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE (AMO) POUR LA PASSATION
D'UN CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE**

MARCHE EN PROCEDURE ADAPTEE

La procédure est passée en application des dispositions du code de la commande publique

Le présent marché est passé selon une procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique.

Le marché est conclu sous la forme d'un marché à titulaire unique

Maitre d'Ouvrage :

CHU de Besançon Franche-Comté
DPIMS - Département Travaux
3 boulevard Fleming
25030 Besançon Cedex
Tél : 03 81 21 80 77
Courriel : ntp@chu-besancon.fr

Décomposition du prix global et forfaitaire

N° ordre	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT
Phase 1 - Diagnostic initial et prise de connaissance					
1.1	Réunion de lancement et cadrage de mission	Forfait	1		
1.2	Collecte, analyse documentaire et prise de connaissance des données disponibles	Forfait	1		
1.3	Visites des sites et installations techniques	Forfait	1		
1.4	Analyse énergétique et technique initiale	Forfait	1		
1.5	Réunions techniques et échanges avec les services du CHU	Forfait	1		
1.6	Élaboration des livrables de phase 1	Forfait	1		
Phase 2 – Définition du périmètre du CPE					
2.1	Élaboration des scénarios de périmètre	Forfait	1		
2.2	Analyse technique, énergétique et financière des scénarios	Forfait	1		
2.3	Analyse des contraintes d'exploitation et de continuité d'activité	Forfait	1		
2.4	Définition de la situation énergétique de référence	Forfait	1		
2.5	Réunions de travail et arbitrages	Forfait	1		
2.6	Élaboration des livrables de phase 2	Forfait	1		
Phase 3 – Stratégie contractuelle et préparation consultation					
3.1	Définition de la stratégie contractuelle et procédurale	Forfait	1		
3.2	Définition des engagements de performance et des modalités de mesure/vérification	Forfait	1		
3.3	Rédaction des pièces techniques et méthodologiques du DCE	Forfait	1		
3.4	Élaboration des outils d'analyse des offres	Forfait	1		
3.5	Réunions de validation et de coordination	Forfait	1		
3.6	Élaboration des livrables de phase 3	Forfait	1		

Phase 4 – Assistance consultation					
4.1	Assistance administrative, technique et méthodologique pendant la phase de consultation	Forfait	1		
4.2	Analyse des candidatures	Forfait	1		
4.3	Analyse des offres	Forfait	1		
4.4	Participation aux auditions, échanges et négociations	Forfait	1		
4.5	Assistance au choix du titulaire et à la mise au point du contrat	Forfait	1		
4.6	Élaboration des rapports et comptes-rendus	Forfait	1		
Phase 5 – Notification et démarrage					
5.1	Assistance à la finalisation, à la mise au point et à la notification du contrat	Forfait	1		
5.2	Réunion de lancement du CPE	Forfait	1		
5.3	Accompagnement au transfert des données et au démarrage	Forfait	1		
5.4	Élaboration des livrables de phase 5	Forfait	1		
Pilotage général, coordination et suivi global de la mission					
6.1	Pilotage général, coordination et suivi global de la mission	Forfait	1		
				TOTAL HT	
				TVA 20%	
				TOTAL TTC	

Fait en un seul original

le, à

La société
Cachet et signature