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DESIGNATION

Qté

P.U.

P.T.

L'entreprise doit impérativement fournir (en annexe au devis) un dossier technique sur les
équipements proposés. Ces documents doivent permettre une analyse objective et
complete des caractéristiques techniques et financieres des propositions de chaque
entreprise. L'entreprise prévoira la fourniture de tous les documents lui semblant
nécessaires a la compréhension "technique" de I'offre.

Le devis doitimpérativement étre établi sur la base du présent document afin de faciliter
I'analyse et la comparaison des offres (ou a minima avec les mémes découpages et ordre
des articles et chapitres).

Le présent document correspond a la globalité du projet. Le cadre de décomposition du
prix de chaque entreprise devra étre scindé pour faire apparaitre clairement les
différentes zones de travaux.

0.01 Définition de I'opération

0.02 Clauses administratives

0.03 Documents officiels de référence

0.04 Limites de prestations

0.05 Controle technique réglementaire

0.06 Classement de I'établissement

0.07 Base de calcul - Eclairement - indice de protection
0.08 Eclairage normal

0.09 Prescriptions de marques & équivalence des matériels et des matériaux
0.10 Locaux a risques

0.11 Protection contre les brilures

0.12 Divers

0.13 Distribution de chantier — Plan Général de Coordination (PGC) — Prorata - PPSPS
0.14 Repérage et étiquetage

Total CHAPITRE 0

PM
PM
PM
ens
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM

ens

PM

0. GENERALITES
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DESIGNATION

U

Qté

P.U.

P.T.

1.01 - Principe des travaux - Repérage et Dépose

1.01.01 Principes généraux des travaux (non limitatif)
- Principes généraux des travaux suivant CCTP

Généralités (Relevés et continuités de services)
- Visite impérative sur site
- Repérage des installations techniques
- La dépose et I'évacuation des équipements non réutilisés a la charge du présent lot

(suivant CCTP)
- Toutes sujétions de coordination et de continuité de service pour maintenir les zones hors

chantier en activités
- Sécurité incendie (compris traitement des informations et renvoi dans des zones

surveillées)
- Equipement d'éclairage normal et secours,
- Equipement de prises de courant,
- Installation téléphonique et Wifi.
- Installation d’alarme technique,
- Chaufferie et machineries ascenseur,
- Installation de controle d’acces,
- Etc.

1.01.02 Listing des éléments déposés/maintenus/a prévoir

- Appareils d’éclairage en plafond

Ensemble des appareils d’éclairage de la salle si nécessaire pour permettre le passage
des canalisations de la circulation vers le coté facade (luminaire de type Al et A2).

- Goulotte lumineuse circulation
L'entreprise devra inclure la dépose de I'ancienne goulotte lumineuse installée
initialement dans la circulation et qui se retrouve dans la salle Igarun. L'entreprise devra
inclure la dépose, la déconnexion, I'isolement, la dépose de la canalisation et de la
protection dans le tableau électrique.

Downlight anciennement circulation

L'entreprise devra le recablage sur les circuits d’éclairage de la salle IGARUN du luminaire
de type Downlight initialement installé dans la circulation ('ensemble des sujétions de
recablage et de remise en service est a la charge du présent lot)

5 potelets de prise et de RJ 45 dans la salle

L'entreprise devra inclure la dépose des 5 potelets comprenant 4 RJ 45 et
8 prises de courant.

Les canalisations Courants Faibles (RJ 45) seront a remettre en place dans la salle IGARUN
compris recettage a reprendre.

Les canalisations Courants Forts seront réutilisées pour permettre les nouvelles
alimentations d’équipements dans la salle.

Dépose cloison bureau

Dépose et consignation de I'ensemble des circuits Courants Forts et Courants Faibles
installés sur la cloison

Reprise des commandes d’éclairage pour permettre un pilotage des

4 luminaires existants sur les mémes circuits que la salle.

ens

ens
ens

ens

ens

ens

ens
ens
ens
ens
ens
ens
ens

ens

ens

ens

ens

ens

ens

ens

ens

=

1. ELECTRICITE
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Acceés salle
Controle d'accés :
Dépose du lecteur de badge en entrée dans la salle Igarun, ce lecteur de badge sera remis 1
ens
en ceuvre dans la nouvelle position de la porte.
Dépose du lecteur de badge en sortie dans la salle Igarun, ce lecteur de badge sera remis )
ens
en ceuvre dans la nouvelle position de la porte.
Dépose de la gache de la porte et repose a la nouvelle position. ens 1
Anti intrusion :
Dépose du clavier de mise en/hors service en sortie dans la salle Igarun, ce lecteur de
badge sera remis en ceuvre dans la nouvelle position de la porte ; 'ensemble des 1
ens
sujétions de dépose, repose, consignation, remise en service avec le fabricantesta la
charge du présent lot.
L'entreprise devra inclure la dépose et repose du détecteur intrusion.
L'entreprise devra intégrer 'ensemble des sujétions de remise en service, remise en ens 1
service avec le fabricant est a la charge du présent lot.
Poste de travail :
Dépose de la goulotte et des 3 postes de travail, composés chacune de 2 prises ondulées ens 1
et 1 prise RJ 45 (compris consignation et réutilisation éventuelle).
NOTA IMPORTANT : L'entreprise devra inclure 'ensemble des sujétions des
réalimentations des 8 postes de travail existants comprenant chacun 2 PC ondulées et 1
. , . . , s ens 1
Prise RJ 45, I'entreprise devra inclure 'ensemble des sujétions de repassage des
canalisations courants forts et courants faibles lié a la dépose de cette cloison (compris
retirage complet des prises RJ 45 depuis le répartiteur général du R+1
Commande d’éclairage :
Dépose des commandes d’éclairage et remise en ceuvre aux nouveaux acces de la salle. ens 1
Ensemble des sujétions de remise en ceuvre et de retirage a la charge du présent lot
Radiateur
Déplacement d'un radiateur suivant CCTP ens
Dépose d'un radiateur suivant CCTP ens
L'ensemble des sujétions d’intervention, de remise en service, pression est a la charge du
présent lot, compris vidange compete du circuit, bouchonnage, rincage, mise en ceuvre de ens 1
vanne et remplissage total du circuit.
Total article 1.01
1.02 - Origines des installations
1.02.01 Principe PM
Total article 1.02
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1.03 - Circuit de terre
Une liaison équipotentielle qui réunira :
. le conducteur principal de protection ens 1
. les éléments métalliques accessibles de la construction ens 1
. les canalisations métalliques de ventilation ens 1
. les canalisations de chauffage (aller et retour), ens 1
. toutes les masses susceptibles d'étre mises accidentellement sous tension. ens 1
Mise a la terre et liaisons équipotentielles principales :
. les masses métalliques des tableaux électriques PM
. les chemins de cables ens 1
. tous les appareils d'éclairage, prises de courant, boites métalliques éventuelles ens 1
. I'ossature des faux plafonds ens 1
- Accessoires de mise en ceuvre ens 1
Total article 1.03
1.04 - Distribution et armoire de protection
1.04.01 - Principe de distribution Normal PM
1.04.02 - Principe de distribution ondulé PM
1.04.03 - Généralités communes des armoires électriques PM
1.04.04 - Schémas électriques ens 1
1.04.05 - Extension TGBT Principal
Extension TGBT principal compris mise en oeuvre d'une cellule d'extension suivant CCTP ens 1
1.04.06 - Extension TD ondulé
- Extension TD ondulé suivant CCTP ens 1
Total article 1.04
1.05 - Réseau de distribution basse tension
- Cablage d'alimentation des circuits éclairage (tous types et toutes sections) - CCA ons 1
FRN1X6G3
- Cablage d'alimentation des circuits prises de courant 240V + T 16 A "normale" - CCA ens 1
FRN1X6G3
- Cablage d'alimentation des circuits prises de courant 240V + T 16 A intégrant chaque ens 1
PAM (sous DDR distincts) - CCA FRN1X6G3
Accessoire de pose suivant CCTP ens 1
- Fourreaux, tubes, attaches, accessoires ens 1
- Supports divers, accessoires ens 1
- Boite de dérivation et de raccordement avec repérage ens 1
- Percements, rebouchage ens 1
- Toutes sujétions de mise en ceuvre liées a l'acoustique et a I'étanchéité a I'air ens 1
Total article 1.05
1.06 - Goulotte de distribution
Goulotte PVC suivant CCTP ml 10
Total article 1.06
1.07 - Moulure
Moulure suivant CCTP ens 7

Total article 1.07
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1.08 - Appareillage
- APPAREILLAGE LEGRAND Mosaic 45 encastré goulotte :
- Prise de courant 240V + T "normale" U 28
_ Prise de courant 240 V + T "ondulé" U 2
- APPAREILLAGE LEGRAND Celiane encastré :
- Bouton poussoir lumineux U 4
_ Prise de courant 240 V + T "normale" U 4
Total article 1.08
1.09- Lustrerie
~ Fourniture, pose et raccordement de I'ensemble des luminaires suivants avec lampe
(compris taxe de retraitement ultérieur) et accessoires + toutes les sujétions de mise en
ceuvre (suivant CCTP et plans architecte) :
Al Luminaire de type Al suivant CCTP U 26
B Luminaire de type B suivant CCTP U 26
C Luminaire de type C suivant CCTP u 7
D Luminaire de type D suivant CCTP A CHIFFRER EN PSE n°2
Total article 1.09
1.10 - Eclairage de sécurité
- Eclairage d'évacuation par blocs autonomes autotestables BAES SATI :
. BAES 1 suivant CCTP U 7
. BAES 2 suivant CCTP U 2
- Cablage d'alimentation (FRN1X6G3) et de télécommande sous fourreaux et sur chemins ens 1
de cables.
_ Accessoires, divers ens 1
Total article 1.10
1.11 - Appareillage divers SO
1.12 - Alimentations et équipements spécifiques SO

TOTAL CHAPITRE 1
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2.01 - Systeme de sécurité incendie

- maintien EN ACTIVITE DU BATIMENT
- Déplacement siréne suivant CCTP
- Ensemble des sujétions de remise en service

Total article 2.01

2.02 - Précablage VDI

2. COURANTS FAIBLES

- Normalisation et solution (suivant CCTP)
- I'entreprise fournira impérativement dans son offre le certificat composant du connecteur
Cat6a ISO Amendement 2 de 2010

- Procédure de controle et de recette (suivant CCTP)
. Adaptation Répartiteur général (suivant CCTP)

- Cordon de brassage informatique et téléphonique (suivant CCTP)
- Cablage (suivant CCTP)

. cable catégorie 6a, F/FTP 1 x 4 paires

. cable catégorie 6a, F/FTP 2 x 4 paires

. Cablage cuivre de distribution verticale

Prise RJ 45 isolée
Prise RJ 45 Wifi
Total article 2.02

2.03 - Anti intrusion

_ Lentreprise devra inclure la dépose/repose du clavier de mise en/hors service.
Elle devra inclure 'ensemble des sujétions de remise en service compris intervention du
fabricant.

- L'entreprise devra inclure la dépose et repose du détecteur intrusion.
L'entreprise devra intégrer 'ensemble des sujétions de remise en service

Total article 2.03

2.04 - Controle d'acces

- Le déplacement du lecteur de badge compris canalisation.

- Le déplacement de I'alimentation de contréle d’acces de la porte.

- Le déplacement du systéme de verrouillage existant de la porte et sa remise en place.
- Le déplacement du DM vert en sortie compris canalisation.

- Le déplacement du BP de sortie compris canalisation.

- L'ensemble de la reprogrammation et mise en service du controle d’acces avec le

fabricant.
Total article 2.04

TOTAL CHAPITRE 2

ens 1
ens 1
ens 1
ens 1
ens 1
ens 1
ens 1
ens 1
ens 1
ens 1
ens 1

U 18

U 2
ens 1
ens 1
ens 1
ens 1
ens 1
ens 1
ens 1
ens 1
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3.01 - Documents d'exécution des entreprises - Synthese fluides

- Etudes d'exécution
. Etude de synthese

3.02 - Travaux divers

Total article 3.01

3. DIVERS

. Scellements, rebouchages
- Mise en route, essais et réglages
- Fourniture des PV de conformité

3.03 - Essais et vérifications

Total article 3.02

_ Essais COPREC

3.04 - Autocontrole de I'entreprise

Total article 3.03

- Autocontrole de I'entreprise

3.05 - Dossier d'exploitation et de maintenance (DIUO)

Total article 3.04

_ Dossier DIUO

3.06 - Formation des utilisateurs

Total article 3.05

_ Toutes sujétions de formation

3.07 - Repérage et étiquetage

Total article 3.06

- Repérage et étiquetage suivant CCTP et plans techniques

TOTAL CHAPITRE 3

Total article 3.07

ens 1
ens 1
ens 1
ens 1
ens 1
ens 1
ens 1
ens 1
ens 1
ens 1
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0. GENERALITES

1. ELECTRICITE

1.01 - Principe des travaux - Repérage et Dépose
1.02 - Origines des installations

1.03 - Circuit de terre

1.04 - Distribution et armoire de protection

1.05 - Réseau de distribution basse tension

1.06 - Goulotte de distribution

1.07 - Moulure

1.08 - Appareillage

1.09- Lustrerie

1.10 - Eclairage de sécurité

1.11 - Appareillage divers

1.12 - Alimentations et équipements spécifiques

2. COURANTS FAIBLES

2.01 - Systeme de sécurité incendie
2.02 - Précablage VDI

2.03 - Anti intrusion

2.04 - Controle d'acces

3. DIVERS

3.01 - Documents d'exécution des entreprises - Synthese fluides
3.02 - Travaux divers

3.03 - Essais et vérifications

3.04 - Autocontrole de I'entreprise

3.05 - Dossier d'exploitation et de maintenance (DIUO)

3.06 - Formation des utilisateurs

3.07 - Repérage et étiquetage

CACHET DE L'ENTREPRISE

Total CHAPITRE 0

TOTAL CHAPITRE 1

TOTAL CHAPITRE 2

TOTAL CHAPITRE 3

TOTALGENERALen€H.T.
TVA - 20%

TOTAL GENERALen€T.T.C

ens

RECAPITULATIF

ens
PM
ens
ens
ens
ens

ens
ens
ens
SO
SO

ens
ens
ens
ens

ens
ens
ens
ens
ens
ens
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4. PSE 01 - Radiateur électrique
- Panneaux rayonnants suivant CCTP ens 1
) ens 1
protection dans le TGBT par disjoncteur 2x16A — 300ma compris canalisation FRN1X6G3.
TOTALGENERALPSE 01 en € H.T.
TVA-20%
TOTALGENERALPSE 01 en€T.T.C
CACHET DE L'ENTREPRISE
5. PSE 02 - Lustrerie
D Luminaire de type D suivant CCTP u 6

TOTAL GENERAL PSE 02 en € H.T.
TVA-20%
TOTAL GENERALPSE 02 en € T.T.C

CACHET DE L'ENTREPRISE




