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U Qté P.U. P.T.

L'entreprise doit impérativement fournir (en annexe au devis) un dossier technique sur les 
équipements proposés. Ces documents doivent permettre une analyse objective et 
complète des caractéristiques techniques et financières des propositions de chaque 
entreprise. L'entreprise prévoira la fourniture de tous les documents lui semblant 
nécessaires à la compréhension "technique" de l'offre.

Le devis doit impérativement être établi sur la base du présent document afin de faciliter 
l'analyse et la comparaison des offres (ou à minima avec les mêmes découpages et ordre 
des articles et chapitres).

Le présent document correspond à la globalité du projet. Le cadre de décomposition du 
prix de chaque entreprise devra être scindé pour faire apparaitre clairement les 
différentes zones de travaux. 

0. GENERALITES

PM
PM
PM
ens 1
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM

ens 1

PM

Total CHAPITRE 0

0.09 Prescriptions de marques & équivalence des matériels et des matériaux 
0.10 Locaux à risques

0.12 Divers 

0.13 Distribution de chantier – Plan Général de Coordination (PGC) – Prorata - PPSPS
0.14 Repérage et étiquetage

0.01 Définition de l'opération

DESIGNATION

0.11 Protection contre les brûlures

0.05 Contrôle technique réglementaire
0.04 Limites de prestations

0.02 Clauses administratives
0.03 Documents officiels de référence

0.07 Base de calcul - Eclairement - indice de protection
0.08 Éclairage normal

0.06 Classement de l'établissement 
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U Qté P.U. P.T.DESIGNATION

1. ELECTRICITE

1.01.01 Principes généraux des travaux (non limitatif)
- Principes généraux des travaux suivant CCTP ens 1

Généralités (Relevés et continuités de services)
- Visite impérative sur site ens 1
- Repérage des installations techniques ens 1
- La dépose et l’évacuation des équipements non réutilisés à la charge du présent lot 

(suivant CCTP)
ens 1

- Toutes sujétions de coordination et de continuité de service pour maintenir les zones hors 
chantier en activités ens 1

- Sécurité incendie (compris traitement des informations et renvoi dans des zones 
surveillées) ens 1

- Équipement d'éclairage normal et secours, ens 1
- Équipement de prises de courant, ens 1
- Installation téléphonique et Wifi. ens 1
- Installation d’alarme technique, ens 1
- Chaufferie et machineries ascenseur, ens 1
- Installation de contrôle d’accès, ens 1
- Etc. ens 1

 1.01.02 Listing des éléments déposés/maintenus/à prévoir

- Appareils d’éclairage en plafond

Ensemble des appareils d’éclairage de la salle si nécessaire pour permettre le passage 
des canalisations de la circulation vers le côté façade (luminaire de type A1 et A2).

ens 1

- Goulotte lumineuse circulation
L’entreprise devra inclure la dépose de l’ancienne goulotte lumineuse installée 
initialement dans la circulation et qui se retrouve dans la salle Igarun. L’entreprise devra 
inclure la dépose, la déconnexion, l’isolement, la dépose de la canalisation et de la 
protection dans le tableau électrique.

ens 1

Downlight anciennement circulation

L’entreprise devra le recâblage sur les circuits d’éclairage de la salle IGARUN du luminaire 
de type Downlight initialement installé dans la circulation (l’ensemble des sujétions de 
recâblage et de remise en service est à la charge du présent lot)

ens 1

5 potelets de prise et de RJ 45 dans la salle

L’entreprise devra inclure la dépose des 5 potelets comprenant 4 RJ 45 et 
8 prises de courant.

ens 5

Les canalisations Courants Faibles (RJ 45) seront à remettre en place dans la salle IGARUN
compris recettage à reprendre.

ens 1

Les canalisations Courants Forts seront réutilisées pour permettre les nouvelles
alimentations d’équipements dans la salle.

ens 1

Dépose cloison bureau

Dépose et consignation de l’ensemble des circuits Courants Forts et Courants Faibles
installés sur la cloison

ens 1

Reprise des commandes d’éclairage pour permettre un pilotage des 
4 luminaires existants sur les mêmes circuits que la salle.

ens 1

1.01 - Principe des travaux - Repérage et Dépose
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Accès salle

Contrôle d'accès :

Dépose du lecteur de badge en entrée dans la salle Igarun, ce lecteur de badge sera remis 
en œuvre dans la nouvelle position de la porte.

ens 1

Dépose du lecteur de badge en sortie dans la salle Igarun, ce lecteur de badge sera remis
en œuvre dans la nouvelle position de la porte.

ens 1

Dépose de la gâche de la porte et repose à la nouvelle position. ens 1

Anti intrusion :

Dépose du clavier de mise en/hors service en sortie dans la salle Igarun, ce lecteur de 
badge sera remis en œuvre dans la nouvelle position de la porte ; l’ensemble des 
sujétions de dépose, repose, consignation, remise en service avec le fabricant est à la 
charge du présent lot.

ens 1

L’entreprise devra inclure la dépose et repose du détecteur intrusion.
L’entreprise devra intégrer l’ensemble des sujétions de remise en service, remise en 
service avec le fabricant est à la charge du présent lot.

ens 1

Poste de travail :

Dépose de la goulotte et des 3 postes de travail, composés chacune de 2 prises ondulées 
et 1 prise RJ 45 (compris consignation et réutilisation éventuelle).

ens 1

NOTA IMPORTANT : L’entreprise devra inclure l’ensemble des sujétions des 
réalimentations des 8 postes de travail existants comprenant chacun 2 PC ondulées et 1 
Prise RJ 45, l’entreprise devra inclure l’ensemble des sujétions de repassage des 
canalisations courants forts et courants faibles lié à la dépose de cette cloison (compris 
retirage complet des prises RJ 45 depuis le répartiteur général du R+1

ens 1

Commande d’éclairage :

Dépose des commandes d’éclairage et remise en œuvre aux nouveaux accès de la salle. 
Ensemble des sujétions de remise en œuvre et de retirage à la charge du présent lot

ens 1

Radiateur

Déplacement d'un radiateur suivant CCTP ens 1

Dépose d'un radiateur suivant CCTP ens 1
L’ensemble des sujétions d’intervention, de remise en service, pression est à la charge du 
présent lot, compris vidange compète du circuit, bouchonnage, rinçage, mise en œuvre de 
vanne et remplissage total du circuit.

ens 1

Total article 1.01

1.02.01 Principe PM

Total article 1.02

1.02 - Origines des installations
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U Qté P.U. P.T.DESIGNATION

Une liaison équipotentielle qui réunira :
. le conducteur principal de protection ens 1

. les éléments métalliques accessibles de la construction ens 1

. les canalisations métalliques de ventilation ens 1

.  les canalisations de chauffage  (aller et retour), ens 1

. toutes les masses susceptibles d'être mises accidentellement sous tension. ens 1

Mise à la terre et liaisons équipotentielles principales :
. les masses métalliques des tableaux électriques PM

. les chemins de câbles ens 1

. tous les appareils d'éclairage, prises de courant, boîtes métalliques éventuelles ens 1

. l'ossature des faux plafonds ens 1
- Accessoires de mise en œuvre ens 1

Total article 1.03

PM
PM
PM
ens 1

-
Extension TGBT principal compris mise en oeuvre d'une cellule d'extension suivant CCTP ens 1

- Extension TD ondulé  suivant CCTP ens 1

Total article 1.04

- Câblage d'alimentation des circuits éclairage (tous types et toutes sections) - CCA 
FRN1X6G3

ens 1

- Câblage d'alimentation des circuits prises de courant 240 V + T 16 A "normale" - CCA 
FRN1X6G3

ens 1

- Câblage d'alimentation des circuits prises de courant 240 V + T 16 A intégrant chaque 
PAM (sous DDR distincts) - CCA FRN1X6G3

ens 1

Accessoire de pose suivant CCTP ens 1
- Fourreaux, tubes, attaches, accessoires ens 1
- Supports divers, accessoires ens 1
- Boîte de dérivation et de raccordement avec repérage ens 1
- Percements, rebouchage ens 1
- Toutes sujétions de mise en œuvre liées à l'acoustique et à l'étanchéité à l'air ens 1

Total article 1.05

Goulotte PVC suivant CCTP ml 10
Total article 1.06

Moulure suivant  CCTP ens 7
Total article 1.07

1.05 - Réseau de distribution basse tension 

1.04 - Distribution et armoire de protection 

1.03 - Circuit de terre

1.04.04 - Schémas électriques 

1.04.05 - Extension TGBT Principal

1.04.01 - Principe de distribution Normal

1.04.03 - Généralités communes des armoires électriques

1.06 - Goulotte de distribution

1.04.06 - Extension TD ondulé

1.04.02 - Principe de distribution ondulé

1.07 - Moulure
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- APPAREILLAGE LEGRAND Mosaic 45 encastré goulotte :
- Prise de courant 240 V + T "normale" U 28
- Prise de courant 240 V + T "ondulé" U 2

- APPAREILLAGE LEGRAND Celiane encastré  :
- Bouton poussoir lumineux U 4
- Prise de courant 240 V + T "normale" U 4

Total article 1.08

- Fourniture, pose et raccordement de l'ensemble des luminaires suivants avec lampe 
(compris taxe de retraitement ultérieur)  et accessoires + toutes les sujétions de mise en 
œuvre (suivant CCTP et plans architecte) :

A1 Luminaire de type A1 suivant CCTP U 26
B Luminaire de type B suivant CCTP U 26
C Luminaire de type C suivant CCTP U 7
D Luminaire de type D suivant CCTP    A CHIFFRER EN PSE n°2

Total article 1.09

- Eclairage d'évacuation par blocs autonomes autotestables BAES SATI :
. BAES 1 suivant CCTP U 7
. BAES 2 suivant CCTP U 2

- Câblage d'alimentation (FRN1X6G3) et de télécommande sous fourreaux et sur chemins 
de câbles.

ens 1

- Accessoires, divers ens 1
Total article 1.10

SO

SO

TOTAL CHAPITRE 1

1.10 - Éclairage de sécurité

1.08 - Appareillage 

1.09- Lustrerie 

1.12 - Alimentations et équipements spécifiques

1.11 - Appareillage divers 
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2. COURANTS FAIBLES

- maintien EN ACTIVITE DU BATIMENT ens 1

- Déplacement sirène suivant CCTP ens 1

- Ensemble des sujétions de remise en service ens 1

Total article 2.01

- Normalisation et solution (suivant CCTP) ens 1
- l’entreprise fournira impérativement dans son offre  le certificat composant du connecteur 

Cat6a ISO Amendement 2 de 2010
ens 1

- Procédure de contrôle et de recette (suivant CCTP) ens 1
- Adaptation Répartiteur général (suivant CCTP)

- Cordon de brassage informatique et téléphonique (suivant CCTP) ens 1
- Câblage (suivant CCTP) ens 1

. câble catégorie 6a, F/FTP 1 x 4 paires ens 1

. câble catégorie 6a, F/FTP 2 x 4 paires ens 1

. Câblage cuivre de distribution verticale ens 1

Prise RJ 45 isolée U 18
Prise RJ 45 Wifi U 2

Total article 2.02

- L’entreprise devra inclure la dépose/repose du clavier de mise en/hors service.
Elle devra inclure l’ensemble des sujétions de remise en service compris intervention du 
fabricant.

ens 1

- L’entreprise devra inclure la dépose et repose du détecteur intrusion.
L’entreprise devra intégrer l’ensemble des sujétions de remise en service

ens 1

Total article 2.03

- Le déplacement du lecteur de badge compris canalisation. ens 1
- Le déplacement de l’alimentation de contrôle d’accès de la porte. ens 1
- Le déplacement du système de verrouillage existant de la porte et sa remise en place. ens 1
- Le déplacement du DM vert en sortie compris canalisation. ens 1
- Le déplacement du BP de sortie compris canalisation. ens 1
- L' ensemble de la reprogrammation et mise en service du contrôle d’accès avec le 

fabricant.
ens 1

Total article 2.04

TOTAL CHAPITRE 2

2.02 - Précâblage VDI

2.03 - Anti intrusion

2.04 - Contrôle d'accès

2.01 - Système de sécurité incendie
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3.  DIVERS

- Etudes d'exécution ens 1
- Etude de synthèse ens 1

Total article 3.01

- Scellements, rebouchages ens 1
- Mise en route, essais et réglages ens 1
- Fourniture des PV de conformité ens 1

Total article 3.02

- Essais COPREC ens 1
Total article 3.03

- Autocontrôle de l'entreprise ens 1
Total article 3.04

- Dossier DIUO ens 1
Total article 3.05

- Toutes sujétions de formation ens 1
Total article 3.06

- Repérage et étiquetage suivant CCTP et plans techniques ens 1
Total article 3.07

TOTAL CHAPITRE 3

3.06 - Formation des utilisateurs

3.07 - Repérage et étiquetage

3.01 - Documents d'exécution des entreprises - Synthèse fluides

3.02 - Travaux divers

3.03 - Essais et vérifications

3.04 - Autocontrôle de l'entreprise

3.05 - Dossier d'exploitation et de maintenance (DIUO)
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RÉCAPITULATIF

0. GENERALITES ens
Total CHAPITRE 0

1. ELECTRICITE
1.01 - Principe des travaux - Repérage et Dépose ens
1.02 - Origines des installations PM
1.03 - Circuit de terre ens
1.04 - Distribution et armoire de protection ens
1.05 - Réseau de distribution basse tension ens
1.06 - Goulotte de distribution ens
1.07 - Moulure
1.08 - Appareillage ens
1.09- Lustrerie ens
1.10 - Éclairage de sécurité ens
1.11 - Appareillage divers SO
1.12 - Alimentations et équipements spécifiques SO

TOTAL CHAPITRE 1

2. COURANTS FAIBLES
2.01 - Système de sécurité incendie ens
2.02 - Précâblage VDI ens
2.03 - Anti intrusion ens
2.04 - Contrôle d'accès ens

TOTAL CHAPITRE 2

3.  DIVERS
3.01 - Documents d'exécution des entreprises - Synthèse fluides
3.02 - Travaux divers ens
3.03 - Essais et vérifications ens
3.04 - Autocontrôle de l'entreprise ens
3.05 - Dossier d'exploitation et de maintenance (DIUO) ens
3.06 - Formation des utilisateurs ens
3.07 - Repérage et étiquetage ens

TOTAL CHAPITRE 3

TOTAL GÉNÉRAL en € H.T. 

TVA - 20%

TOTAL GÉNÉRAL en € T.T.C 

CACHET DE L'ENTREPRISE
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4.  PSE 01 - Radiateur électrique

- Panneaux rayonnants suivant CCTP ens 1
-

protection dans le TGBT par disjoncteur 2x16A – 300ma compris canalisation FRN1X6G3.
ens 1

TOTAL GÉNÉRAL PSE 01 en € H.T. 
TVA - 20%

TOTAL GÉNÉRAL PSE 01 en € T.T.C 

CACHET DE L'ENTREPRISE

5.  PSE 02 - Lustrerie

D Luminaire de type D suivant CCTP U 6

TOTAL GÉNÉRAL PSE 02 en € H.T. 
TVA - 20%

TOTAL GÉNÉRAL PSE 02 en € T.T.C 

CACHET DE L'ENTREPRISE


