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ARTICLE 1- OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

La présente consultation est un marché public de travaux relatif a 'opération suivante :

Dépose et remplacement de I'ancien complexe d’étanchéité sur le toit-terrasse du batiment D1 au SGAMI
sud-ouest a BORDEAUX (33)

Le site du SGAMI sud-ouest est implanté sur la parcelle du 89 cours Dupré de Saint-Maur a BORDEAUX
BACALAN (33).

L'opération porte sur le batiment D1, accueillant la Direction, les services administratifs et généraux du SGAMI
sud-ouest.

Le batiment D1 se déploie sur une surface de 3100 m? et 3 niveaux. La construction date de 2007. Ce
batiment posséde un toit-terrasse avec isolation et étanchéité auto-protégé, une structure en béton et des
fagades rideaux aluminium. Ce batiment est occupé par 180 personnes.

Au regard des résultats de I'Audit d’Argetec en 2024, le SGAMI souhaite améliorer les performances
thermiques du batiment. Pour cette raison, il est prévu de commencer par l'enveloppe du batiment et
notamment la toiture-terrasse.

Il s’agit de déposer le complexe bitumineux existant, d’améliorer les pentes, installer des garde-corps, vérifier
le nombre et la conformité des descentes des eaux pluviales et prévoir un nouveau complexe d'étanchéité
capable de recevoir des panneaux photovoltaiques.

Lieux d’exécution des prestations :
SGAMI SUD-OUEST - BATIMENT D1
89 cours Dupré de Saint Maur
33041 BORDEAUX CEDEX

La description des travaux et les spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres (CCTP) et les piéces techniques.

Les piéces techniques (plans, DOE, rapport du BE, RICT et PGC) seront remises aprés envoi de I'engagement
de confidentialité complété, daté, signé et tamponné.

La signature de 'engagement de confidentialité constitue un préalable indispensable a la remise d’une offre.

1.2 Durée du marché, délai d’exécution et durée de préparation des travaux

1.2.1 Durée du marché et délai d’exécution

La durée globale du marché (17 mois) débute de la notification jusqu’a la fin de la garantie de parfait
achevement (GPA).

Conformément a l'article 281 du Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de
Travaux (CCAG-TX), le délai d’exécution des travaux est de cinq (5) mois (dont deux (2) mois de préparation),
a compter de la date indiquée dans 'ordre de service — notifié au titulaire — de la période de préparation et de
démarrage des travaux.
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1.2.2 Période de préparation

Conformément a l'article 281 du CCAG-TX, la durée de préparation du chantier est de deux (2) mois a comp-
ter de la date indiquée dans l'ordre de service — notifié au titulaire — de démarrage des prestations liées a la
préparation des travaux.

La date prévisionnelle de début d'exécution est le_05 février 2027.
Cette date est indicative et n’a pas de valeur contractuelle.

Concernant la prolongation du délai d’exécution, les stipulations du CCAG-TX sont applicables (art. 18.2).

Pour lI'application de I'article 18.2.3 du CCAG-TX, le nombre de journées d’intempéries prévisibles est fixé a 0
(ZERO) jour.

1.3 Procédure

Cette consultation est lancée selon une procédure adaptée en application des articles L.2123-1, R.2123-1 a
R.2123-7 du Code de la Commande Publique (CCP).

1.4 Allotissement

Conformément aux dispositions de |'article L.2113-11-2 du CCP, le présent marché n’est pas alloti.
Il s'agit d’une prestation unique sur un seul site.

1.5 Tranches optionnelles

Sans objet.

1.6 Variantes - Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE)

161 A l'initiative du candidat (facultative)

Ce type de variante n’est pas autorisé dans ce marché.

1.6.2 A l'initiative du Maitre d’Ouvrage (obligatoire)

Conformément aux dispositions des articles R.2151-8 a R.2151-10 du CCP, deux PSE et une variante solution
alternative sont exigées pour ce marché :

1.6.2.1 Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE) :

- PSE 1: Fourniture et pose des gardes corps télescopiques ;
- PSE 2 : Végétalisation

1.6.2.2 Variante solution alternative (se substituant a I'offre de base) :

Etanchéité en membrane EPDM pouvant recevoir des panneaux photovoltaiques et de la végétalisation.
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Modalité de dépét des offres :

L'offre du candidat doit contenir les éléments suivants :

* Tacte d’engagement OFFRE DE BASE+PSE (AE BASE+PSE — SGAMI33-2026-15-TX) complété, daté, signé
et tamponné (PDF)

* 1 acte d'engagement OFFRE VARIANTE+PSE (AE VARIANTE+PSE - SGAMI33-2026-15-TX) complété,
daté, signé et tamponné (PDF)

* 1annexe a l'acte d’engagement - Engagement des heures d’insertion sociale, complétée, datée, signée
et tamponnée (PDF)

* 1DPGF: les onglets BASE et VARIANTE doivent étre complétés, datés, signés et tamponnés (PDF)

* 1 cadre de réponse technique pour 'offre de BASE+PSE et pour I'offre VARIANTE+PSE

* Tengagement a fournir une attestation de traitement des déchets

En plus des éléments de candidature distincts de ceux de l'offre, les deux offres devront étre clairement
distinguées (ex : 1 dossier « offre de BASE+PSE » et 1 dossier « offre VARIANTE+PSE »).

1.7 Intervenants

* Assistant a Maitrise d’'Ouvrage (AMO) :

ID Batiment
4 bis chemin de Maujay
33610 CANEJAN

Jérémy LAMBERT

Ingénieur calculateur
bordeaux.be@idbatiment.com
05.5712.01.25

* Contréleur technique (CT):
APAVE Infrastructures et Construction Gironde

Laure VALLETEAU

Contréle Technique Construction
laure.valleteau@apave.com
06.64.79.80.73

* Sécurité Protection Santé (SPS) :

DEKRA INDUSTRIAL
85 rue de la Morandiére
33185 LE HAILLAN

Oscar GOMEZ

Coordinateur SPS
oscar.gomez@dekra.com
05.56.13.23.92 / 06.76.96.2413
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1.8 Prestations similaires

En application des dispositions de |'article R.2122-7 du CCP, le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de
confier au titulaire la réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent
contrat. A cet effet, une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence sera engagée.

La durée, pendant laquelle ces nouveaux marchés publics pourront étre conclus, ne peut dépasser trois ans a
compter de la notification du présent marché public.

ARTICLE 2 - DEFINITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES

CONTRACTANTES

2.1 Personne publique

Au sens du CCAG-TX, sont désignés :

» Maitre d'Ouvrage : le Secrétaire Général Adjoint du SGAMI Sud-Ouest

> personne habilitée a recevoir les documents devant étre adressés au Maitre d'Ouvrage :

- Le Chef du Bureau de la Commande Publique du SGAMI SUD-OUEST

- La Cheffe du Bureau de la Comptabilité du SGAMI SUD-OUEST pour toute demande relative a la sous-
traitance

» comptable assignataire des paiements :
Administrateur Général des Finances Publiques
Le Directeur Régional des Finances Publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.

2.2 Titulaire

Au sens du CCAG-TX, est désigné :

e Titulaire : le « titulaire » est 'opérateur économique qui conclut le marché avec le Maitre d'Ouvrage.
En cas de groupement d’opérateurs économiques, le « titulaire » désigne le groupement, représenté
par son mandataire.

Le marché sera attribué soit a une entreprise individuelle soit a un groupement conjoint ou solidaire.

Dans le cas d’'un groupement conjoint, le mandataire est solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du Maftre d'Ouvrage.

L'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des
prestations que chacun des membres du groupement s’engage a exécuter.

Le titulaire doit désigner, au plus tard a la signature de l'acte d’engagement, une ou plusieurs personnes
physiques ayant qualité pour le représenter vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage pour l'exécution du marché.

Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au Maitre d’Ouvrage les modifications survenant au cours de
I'exécution du marché qui se rapportent :

e Aux personnes ayant pouvoir d’engager ;

e Alaforme juridique sous laquelle il se présente ;

e Alaraison sociale du titulaire ou & sa dénomination ;

CCAP - SGAMI33-2026-15-TX Page 7 sur 27



e A son adresse ou a son siége social selon qu’il s'agit d’'une personne physique ou d’une personne
morale ;

e Aux personnes ou groupe qui le contrblent ;

e A une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

e A son capital social ;

e AsonRIB;

Et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de I'entreprise.

2.3 Décompte et délais

Tout délai imparti dans le marché au Maitre d'Ouvrage ou au titulaire commence a courir le lendemain du jour
ou s'est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et expire a la fin du dernier jour de la durée
prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantieme a quantiéme. S'il n‘existe pas le quantiéme
correspondant dans le mois oU se termine le délai, celui-ci expire a la fin du dernier jour de ce mois.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chdmé, le délai est prolongé
jusqu'a la fin du premier jour ouvrable qui suit.

IARTICLE 3 - OBLIGATIONS PARTICULIERES DES PARTIES I

3.1 Obligation du titulaire

311 Obligation de résultat

Le titulaire est tenu a une obligation de résultat pour exécuter toutes les prestations, objet du présent
marché, dans les conditions définies ci-aprés.

3.1.2 Connaissance du dossier
Le titulaire reconnait avoir pris parfaitement connaissance de la totalité des documents constituant le dossier
de l'opération et ne rien ignorer de I'ensemble des prestations qu’il doit réaliser dans le cadre de son marché,
mais également de I'ensemble des prestations que doivent réaliser tous les autres intervenants pour mener
I'opération a terme et dans les conditions requises par le Maitre d'Ouvrage.

31.3 Obligation de discrétion
Le titulaire s'engage a considérer comme strictement confidentiel le contenu du présent marché ainsi que
tous faits, informations, documents de toutes sortes, études et décisions dont il aura eu connaissance a

I'occasion de I'exécution du présent marché.

Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent sans autorisation du Maitre d'Ouvrage, étre
communiqués a d'autres personnes quelles qu’elles soient (cf. engagement de confidentialité signé).
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Pour tout manquement aux obligations de discrétion du titulaire, le marché peut étre résilié aux frais et torts
du contractant, sans qu'il ne puisse prétendre a une quelconque indemnisation et sans préjuger des
poursuites judiciaires éventuelles.

3.1.4 Régularité administrative et lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire se doit d’étre constamment a jour de ses obligations administratives et fiscales et de respecter
systématiquement toutes les réglementations en vigueur, notamment concernant le travail dissimulé et les
travailleurs détachés. Il en est de méme de tous ses sous-traitants directs ou indirects.

A ce titre, il fournira réguliérement au Maitre d’Ouvrage tous les documents attestant qu'il est a jour et tout
autre document que le Maitre d’Ouvrage pourrait réclamer en rapport avec ces obligations administratives et
fiscales.

Il devra également fournir a sa demande tout document attestant qu'il respecte les différentes
réglementations, notamment pour le travail dissimulé et les travailleurs détachés.

Constat d'irrégularité

Dans le cas ou le travail dissimulé serait constaté par le Maftre d’Ouvrage et faute de régularisation, le
personnel correspondant sera immédiatement exclu de l'opération. S'il s'agit d’un sous-traitant, celui-ci sera
définitivement exclu de I'opération, et ce sans délai. Le titulaire assumera alors seul toutes les conséquences
sans pouvoir faire valoir un quelconque préjudice auprés du Maftre d’Ouvrage, que ce soit d’ordre technique,
financier ou calendaire.

Dans tous les cas, ces constats feront l'objet de I'application de pénalités telles que prévues dans le présent
document.

31.5 Autres obligations a détailler

Les autres obligations du titulaire sont définies aux articles 5 a 8 du CCAG-TX.

3.2 Obligation du Maitre d'Ouvrage

Le Maftre d'Ouvrage s’engage a autoriser 'accés aux locaux et équipements autant que nécessaire a la bonne
exécution des prestations et dans les conditions fixées par le Maftre d'Ouvrage.

3.3 Obligations concernant le traitement des données a caractére personnel

Le présent marché comporte un ou des traitement(s) de données a caractére personnel.

Dans le cadre du présent contrat, les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable
au traitement de données a caractére personnel.

Conformément a l'article 5.2.3 du CCAG-TX tout manquement par le titulaire ou son sous-traitant a ses
obligations légales ou contractuelles relatives a la protection des données personnelles, peut faire l'objet de
pénalités en cas de méconnaissance de la réglementation ou de résiliation pour faute en application de
I'article 50.

3.4 Propriété intellectuelle

Il sera fait application du Chapitre 6 du CCAG-TX.
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|ARTICLE 4 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE I

Par dérogation a l'article 41 du CCAG-TX, les piéces contractuelles constitutives du marché comprennent par
ordre de priorité décroissante :

- Llacte d'engagement de l'offre de BASE+PSE (ATTRI 1) complété, daté, signé et tamponné par le
représentant habilité a engager I'entreprise et son annexe - engagement heures d’insertion sociale ;
- Llacte d'engagement de l'offre VARIANTE+PSE (ATTRI 1), le cas échéant, complété, daté, signé et

tamponné par le représentant habilité a engager I'entreprise et son annexe - engagement heures
d’insertion sociale ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et son annexe: convention
d’interchange ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Travaux (CCAG-TX),
approuvé par arrété du 30 mars 2021 (non fourni) ;

- 1 Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;
- Le cadre de réponse technique de I'offre de BASE+PSE et de I'offre VARIANTE+PSE ;
- Les pieces techniques;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs postérieurs a la notification du
marché ;

- Les ordres de services ;

- L'engagement de confidentialité.

Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ne sera considéré comme document
contractuel que pour les prix servant a déterminer les décomptes mensuels établis en fonction de la
décomposition financiere figurant a I'Acte d’Engagement et compte tenu de l'avancement réel des
prestations au regard du calendrier.

En aucun cas, le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ne pourra servir a donner une indication
contractuelle sur les quantités ou sur la nature des travaux a exécuter et des fournitures a livrer par le
Titulaire.

Seuls les originaux détenus par le Maitre d'Ouvrage font foi.

Le présent marché, constitué des documents contractuels définis ci-dessus, exprime l'intégralité des
obligations des parties.

Les dispositions du présent marché prévalent sur celles qui figureraient sur les documents de réponses, lettres
ou autres documents échangés entre le Maitre d’Ouvrage et le Titulaire préalablement a la signature du
présent marché.

Aucune condition spécifique ou générale figurant dans les documents envoyés par le Titulaire ne pourra

s'intégrer au présent marché. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions figurant sur les
factures, des conditions énoncées dans les documents commerciaux, etc.
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|ARTICLE 5 - ASSURANCES DU TITULAIRE I

Par dérogation a l'article 8 du CCAG-TX, le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de l'attribution
du marché, qu'il est titulaire des contrats d'assurances visés ci-dessous.

5.1 Assurance(s) de responsabilité civile

Le titulaire du marché, ou chacun des co-traitants en cas de groupement, doit justifier au moyen d’une
attestation portant mention de |'étendue de la garantie, qu’il est titulaire d'un contrat garantissant
I'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque titre que
ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants ou co-traitants si le titulaire est mandataire du groupement, a la
suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au
maitre d'ouvrage ou a l'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

Si la fin de période de garantie est antérieure au jour de la réception, le titulaire devra fournir successivement
autant de nouvelles attestations d’assurances de telle sorte que les périodes successives recouvrent la totalité
de la durée de chantier sans interruption de garantie.

Chaque attestation successive devra étre fournie au Maitre d'Ouvrage ou a son représentant dans les 10 jours
qui suivent la fin de la période de garantie de |'attestation précédente.

En cas de défaut de fourniture de I'attestation demandée ci-avant, ou de non-renouvellement pour la période

de l'opération des garanties demandées, le Mafitre d’Ouvrage pourra appliquer les pénalités de retards
correspondantes.

5.2 Assurance(s) de responsabilité décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a l'obligation d’assurance, le titulaire et s'il
y a lieu ses co-traitants et leurs sous-traitants, doivent avoir souscrit a leur frais et justifier au moyen d’'une
attestation établie sur papier en-téte de la compagnie et mentionnant les activités garanties, l'assurance
couvrant la responsabilité civile décennale résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-6
du Code civil.

L'attestation doit étre produite, a la demande du Maitre d’Ouvrage avant signature du marché et dans tous les
cas avant le démarrage des travaux.

Le Maftre d'Ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en cas de non-
production des justificatifs d'assurance.

Le titulaire et ses co-traitants font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de leurs sous-
traitants afin de les produire a toute réclamation du Maitre d’Ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s‘assurer pour la garantie de bon
fonctionnement édicté par I'article 1792-3 du Code civil.
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|ARTICLE 6 - SOUS-TRAITANCE I

6] Limitation de la sous-traitance

Sans objet.

6.2 Déclaration de la sous-traitance

Dans le cadre d'une déclaration de sous-traitance, vous devez impérativement utiliser le formulaire DC4
applicable au 01/01/2024 ainsi que la notice explicative version 2023 pour sa complétude.

Pour cela, vous trouverez ci-apres le lien pour obtenir ce document :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

En application des articles L.2193-4 a L.2393-7 du CCP, |la déclaration de sous-traitance peut intervenir :
-au moment du dépdbt de I'offre, en annexe a l'acte d’engagement (formulaire ATTRI 2 a compléter) ;
- aprés le dépdt de I'offre en adressant I'ensemble des piéces ci-dessous a I'adresse mail suivante :

sgami-so-dim-bzac-marches@interieur.gouv.fr (formulaire DC4 — version 2023 applicable a compter du
1% janvier 2024)

ou par tout moyen permettant d‘en accuser réception de maniere certaine pour acceptation et agrément des
conditions de paiements du sous-traitant par le Maitre d’Ouvrage.

La déclaration de sous-traitance doit impérativement indiquer :

- Le numéro d’engagement juridique du marché (EJ) ;

- La nature des prestations sous-traitées (article F de la déclaration) ;

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé (article E de la déclaration)
- Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant (article G de la déclaration) ;

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix (article H) ;

- le cas échéant, les tranches concernées en cas de marché a tranches ;

- les cas échéant le taux de TVA impacté par la sous-traitance en cas de taux distincts (ex : amélioration de la
qualité énergétique des locaux a usage d'habitation, travaux d’amélioration, transformation, aménagement,
entretien des locaux a usage d’'habitation) ;

A l'appui de la déclaration de sous-traitance, le sous-traitant fournit :

- le formulaire ATTRI2 (Signature de I'acte spécial présenté au stade du dépdbt de I'offre) ou le formulaire DC4
(Déclaration de sous-traitance aprés le dépot de I'offre) complété, daté, tamponné et signé ;

- le formulaire DC2 ( Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) complété ;
- le RIB du sous-traitant ;

- les attestations d'assurances en cours de validité du sous-traitant (responsabilité civile professionnelle et
décennale);

- l'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale, prévue a l'article L.243-15 du Code de la Sécurité Sociale et émanant de |'organisme de
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protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions, datant de moins de 6 mois
du sous-traitant ;

- 'attestation de régularité fiscale du sous-traitant de moins de 6 mois ;
- les capacités professionnelles du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie, le cas échéant ;

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction de
soumissionner.

- la copie du contrat de sous-traitance ;
- un pouvoir de délégation de signature ou d’engager la société, le cas échéant ;

- la copie de la caution personnelle et solidaire en cas de sous-traitant de 2nd rang ou de rang ultérieur ainsi
qu’une attestation du titulaire du marché indiquant qu’il en a aussi regu copie.

Les documents demandés au titre de la sous-traitance doivent étre fournis pour tous les sous-traitants quel
que soit leur rang.

La demande de sous-traitance sera traitée dans un délai de 21 jours a compter de la réception du dossier
complet.

Le silence de l'acheteur gardé pendant 21 (vingt-et-un) jours a compter de la réception des documents
mentionnés a l'article R.2193-3 vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Conformément aux dispositions de I'article R.2193-9 du CCF, si le Maitre d'Ouvrage considére que les prix des
prestations qu'il est prévu de sous-traiter est anormalement bas, il sera demandé au titulaire de justifier ces
prix. Si aucune justification permettant d'expliquer les prix proposés n‘est apportée, la sous-traitance ne
pourra étre agréée.

/N si vous indiquez au moment du dépot de l'offre avoir recours a la sous-traitance, vous serez dans
l'obligation de transmettre au maitre d’ouvrage au plus tard avant l'attribution du marché les éléments
énumérés ci-dessus.

Toute déclaration de sous-traitance (Formulaire ATTRI 2) déposée au moment du dépé6t de I'offre peut au
cours de I'exécution du marché faire lI'objet d’'une déclaration modificative.

Modalités d'application du dispositif d’auto-liquidation : en cas de paiement direct du sous-traitant, le Maftre
d’'Ouvrage régle au sous-traitant le montant HT de ses prestations et a l'entreprise principale la TVA
correspondant aux prestations du sous-traitant (TVA qui doit étre déclarée et payée sur la déclaration de
chiffre d'affaires de I'entreprise principale).

Conformément au Bulletin officiel des Finances Publiques (BOFIP) n° BOI-TVA-LIQ-30-20-90, il est rappelé que
si le titulaire bénéficie d'un taux de TVA réduit, ce dernier ne s'applique pas au sous-traitant.

6.3 Paiement des sous-traitants

Le paiement direct des sous-traitants, lorsque le contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a3 600 € TTC,
sera effectué par application des articles R.2193-10 a R.2193-16 du CCP.

Conformément aux articles R.2193-17 a R.2193-21 du CCP, une avance, sur demande des sous-traitants, peut
étre versée.
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6.4 Défaillance d’un sous-traitant

En cas de défaillance d'un sous-traitant, le titulaire est tenu de présenter immédiatement une autre entreprise
a I'agrément du Maitre d’Ouvrage afin que les travaux ne souffrent d’aucun retard, et ceci, sans augmentation
du prix.

Pendant cette période, le délai contractuel de réalisation des travaux continue a courir, le titulaire ne pouvant
arguer d'un retard lié a ses sous-traitants pour justifier un retard dans la réalisation des prestations.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve
d'une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d'autre part, que ce sous-traitant ait adressé au

coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un
plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a |'article L.4532.9 du Code du travail.

|ARTICLE 7 - FORME DES INFORMATIONS ADRESSEES AU TITULAIRE I

71 Formes des notifications et informations au titulaire

Pour les notifications au titulaire des décisions ou informations qui font courir un délai, le Maitre d’Ouvrage
prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et I'"heure de leur réception :
— Echanges dématérialisés ou supports électroniques via la Plateforme des Achats de I’Etat.
A défaut de consultation dans un délai de 8 jours a compter de la mise a disposition du document, les
notifications ou informations sont réputées notifiées ;
— Par courriel avec accusé de réception;
— Remise contre récépissé daté ;
— Tout autre moyen permettant d’attester la date et I’'heure de réception.
— Les échanges dématérialisés via la plateforme PLACE seront privilégiés.

7.2 Ordre de service de démarrage et pendant la durée du marché

Il est fait application de l'article 3.81 du CCAG-TX, exception faite de I'ordre de service de démarrage qui est
émis par le Maitre d’Ouvrage.

|ARTICLE 8 - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX I

8.1 Conditions d’exécution des travaux

Les travaux seront exécutés sur un site occupé.

8.2 Installation, organisation, sécurité et hygiéne du chantier

Il est fait application de l'article 31 du CCAG-TX.
8.21 Contréle des personnels intervenant sur le chantier

Le titulaire devra fournir au maitre d'ouvrage lors de la réunion de préparation de chantier, la liste nominative
des personnels de l'entreprise amenés a intervenir sur le chantier, accompagnée d'une photocopie de leur
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carte d’identité ou un titre de séjour ainsi que la carte grise des véhicules susceptibles de pénétrer dans
I'enceinte du site. En cas de manquement a cette obligation, I'administration se réserve le droit de refuser
I'accés a une personne.

Il en est de méme pour chaque sous-traitant.

Par ailleurs, le personnel chargé de l'exécution des prestations doit étre doté d'un vétement de travail
permettant d’'identifier le prestataire pour lequel il intervient.

En cas d‘ajout ou de modification de la liste nominative des personnels, celle-ci devra étre transmise au
maitre d'ouvrage 7 jours minimum avant l'intervention desdits personnels sur le chantier.

8.2.2 Carte d’identité professionnelle sécurisée

Le titulaire (ou chacun des membres du groupement) a l'obligation de faire porter par son personnel et par
toute autre personne intervenant sous sa responsabilité sa carte professionnelle sécurisée.

8.2.3 Comportement du personnel
Le personnel du titulaire doit observer les régles de tenue et de comportement propres a I'environnement de
I'établissement. Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d‘interdire I'accés ou d’exiger le départ immédiat de

toute personne ne lui paraissant pas présenter les qualités morales ou techniques nécessaires.

Les employés sont aux seuls ordres d’un chef de chantier désigné par le titulaire.

8.3 Remise en état des lieux

8.3.1 Nettoyage des zones de chantier

Le titulaire a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages existants et réalisés par ses soins
jusqu’a la levée des réserves le cas échéant par le Maitre d’Ouvrage. Il s'assurera de la propreté des lieux
immeédiats et environnants et veillera a surtout ne pas étre la cause d’incident ou d'accident.

Le nettoyage des zones de travail sera assuré chaque jour, pendant et a la fin de chaque journée. Toutes les
protections mises en place pour la durée du chantier seront enlevées et évacuées a la fin du chantier.

8.3.2. Gestion des déchets de chantier

Par dérogation a l'article 36.211, le titulaire se conformera au schéma d’organisation et de gestion des déchets
(SOGED) communiqué au Maitre d'Ouvrage lors du dépdt de son offre, en tenant compte des éventuelles
observations du Maftre d'Ouvrage sur le contenu de ce SOGED, pendant la période de préparation du marché
ou a défaut dans un délai de deux mois a compter de sa notification. Ce document précisera notamment la
méthode de prévention de la production des déchets, la méthode de tri, les installations de valorisation, de
traitement et d’élimination des déchets, la tracabilité des déchets, les moyens humains mobilisés sur la
thématique des déchets et notamment la personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi que les
mesures de sensibilisation du personnel.

Pour I'ensemble des déchets générés par le présent chantier (déchets dangereux comme non dangereux),
chaque enlévement fera l'objet, par le prestataire, de I'’dmission d'un bordereau de suivi de déchets (BDS)
dans Trackdéchets (informations disponibles a I'adresse suivante: https://trackdechets.beta.gouv.fr/). Le
prestataire indiquera sur le BDS, la nature du déchet, la nomenclature, le code CAP, la classification ADR. Il
est demandé un bordereau par type de déchet.
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Le titulaire prend les mesures permettant de maftriser les éléments susceptibles de porter atteinte a
I'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du contrat, les émissions de
poussiéres, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la
pollution des eaux superficielles et souterraines.

Les matériaux, produits et méthodes employés pour la réalisation des travaux doivent étre respectueux de
I'environnement. Le titulaire s'engage a mettre en place des conditions de réalisation visant a avoir le moins
d’'impact possible sur I'environnement.

D’une fagcon plus générale, il respecte les prescriptions Iégislatives et réglementaires en vigueur en matiére

d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage en vertu de |'article
7 du CCAG-TX.

8.4 Ajournement et interruption des travaux

Il sera fait application de I'article 53 du CCAG-TX.

8.5 Réception des travaux

Au plus tard a la date d’achévement des travaux, le titulaire doit remettre |I'ensemble des dossiers des
ouvrages exécutées (DOE) ainsi que les documents nécessaires a I'établissement du dossier d’‘intervention
ultérieure sur ouvrage (DIUO), préalablement validés par le Maitre d'Ouvrage.

La réception des travaux se fait conformément a l'article 41 du CCAG-TX. Tout retard du titulaire dans la

remise des documents conformes a I'exécution des travaux fait I'objet d’une pénalité (article 13.2 du présent
document).

8.6 Dégradations et dommages

Il est fait application de I'article 34 du CCAG-TX relatif aux dégradations causées aux voies publiques et 35 du
CCAG-TX pour les dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.

|ARTICLE 9 - CLAUSE D'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE I

Conformément aux Articles L.2112-2 et L2112.4 du CCP, le titulaire de ce marché devra réaliser des actions
d’insertion par 'activité économique qui permettent I'accés ou le retour a I'emploi des personnes rencontrant
des difficultés sociales ou professionnelles particulieres.

Pour I'ensemble du marché le nombre minimum d’heures d’insertion est fixé a 70 heures.

x

Le nombre d’heure est rappelé dans l'annexe a l'acte d’engagement « engagement heures d’insertion
sociale ».

9.1 Les pubilics éligibles au dispositif

Le dispositif mis en place vise a favoriser |'acces ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des
difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.
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Sont éligibles aux clauses sociales d’insertion professionnelle, les personnes en difficulté d’insertion
professionnelle dont Iéligibilité doit étre établie par le facilitateur mandaté par le maitre d‘ouvrage
préalablement a leur mise a I'emploi parmi les catégories suivantes :

* Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de douze (12) mois d’inscription a France Travail) et
ayant travaillé moins de neuf cent dix (910) heures sur les douze (12) derniers mois ;

* Les allocataires du RSA en recherche d’emploi;

* Les bénéficiaires de I'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de I'Allocation Adulte Handicapé
(AAH);

* Les jeunes de moins de vingtsix (26) ans, dipldmés ou non, sortis du systéeme scolaire ou de
I'enseignement supérieur depuis au moins six (6) mois et s'engageant dans une démarche d’insertion
et de recherche d’'emploi, (ayant une attestation d’inscription a P6le Emploi ou en Mission Locale) ;

» Les personnes prises en charge par les Structures d’Insertion par I’Activité Economique (SIAE) définies
a l'article I-5132-4 du code du travail ;

» Les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers notamment les Etablissements Publics
d’Insertion de la Défense (EPIDE), les Ecoles de la deuxiéme Chance (E2C) ;

* Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l'article L5212-13 du Code du travail, orientés
en milieu ordinaire et demandeur d’emploi ;

* Les demandeurs d’emploi de plus de cinquante (50) ans, avec une inscription d’au moins six (6) mois a
Pole Emploi et n‘ayant pas travaillé en continu dans les six (6) derniers mois.

En outre, le facilitateur peut valider d'autres personnes rencontrant des difficultés particulieres sur avis
motivé de Pdle Emploi, des Maisons de I'Emploi, des Plans Locaux pluriannuels pour I'Insertion et I'Emploi

(P.L.I.E), des Missions Locales, des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), Cap Emploi.

L'éligibilité du public doit étre vérifiée préalablement a leur mise en emploi puis validée par les facilitateurs,
identifiés a l'article 9.3 du présent CCAP.

9.2 Les modalités de mise en ceuvre de l'action d’insertion

Cela consiste, pour l'attributaire retenu, a réserver une part du temps total de travail nécessaire a I'exécution
de son marché, a une action d’insertion réalisée selon I'une des modalités proposées ci-dessous :

lére modalité: le recours a la sous-traitance ou a la co-traitance auprés d’'une Entreprise d’Insertion
(El,candidats éligibles de fait) Entreprise adaptée (EA)

2éme modalité : le recours a une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI, candidats éligibles de fait)
ou le recours a une association intermédiaire (Al, candidats éligibles de fait) ou le recours a un
groupement d’employeur pour l'insertion et la qualification (GEIQ)

3éme modalité : le recours a 'embauche directe par l'entreprise attributaire du marché en contrat a durée
indéterminée (CDI) ou en contrat a durée déterminée (CDD). Elle peut également se traduire par
I'embauche dans le cadre de contrats en alternance (apprentissage, contrats de professionnalisation)
apres validation de |’éligibilité par le facilitateur.

Implication des sous-traitants :

La multiplication des intervenants nuisant a la qualité de I'accompagnement du dispositif, I'attributaire est
attentif a la nécessité de ne pas répartir les heures d’insertion de maniére proportionnelle (par rapport au
prix des prestations) aux sous-traitants, ce qui aurait en outre pour effet de subdiviser le nombre d’heure
d'insertion et de créer une multitude de missions courtes qui perdent leur potentiel d’inclusion
socioprofessionnelle, au détriment de parcours d’insertion pertinents et cohérents.

L'attributaire veille également a une rédaction appropriée des clauses sociales dans les contrats de sous-
traitance qu'il passe.
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Validation des actions d’insertion :

Sur l'ensemble de la durée du contrat, l'attributaire devra impérativement soumettre en amont, pour
validation, les actions d’insertion qu’il envisage de mettre en ceuvre a la maitrise d’ceuvre. Les heures
d’insertion qui auraient été réalisées dans le cadre d’une action non validée préalablement ne seront ainsi par
prises en considération dans le décompte des engagements de I'attributaire définis ci-dessus.

9.3 Dispositif d’accompagnement des entreprises

Le maftre d’ouvrage a mis en place un dispositif d’'accompagnement afin de faciliter la mise en ceuvre de la
clause sociale d’insertion gérée par :

Contact : Jessica MARCELINE
Maison de I'emploi de Bordeaux
Immeuble Arc-en-ciel - 127 avenue Emile Counord — 33000 BORDEAUX
Tél: 0557 7817 88
Mail : facilitateur.clause@maison-emploi-bordeaux.fr

Dans le cadre de la mise en ceuvre de la clause d’insertion, le facilitateur a pour missions :

e D’informer et de conseiller I'entreprise au moment de la préparation de leur offre sur les modalités de
mise en ceuvre de la clause sociale d’insertion ;

e D’accompagner l'entreprise attributaire a définir la nature de ses besoins en matiére de recrutement
dans le cadre de son engagement d’insertion (nature de la mission, définition du profil, période
d’embauche..);

e De proposer des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion, et cela avec le
concours des organismes spécialisés ;

e De fournir, a titre indicatif et non exhaustif, la liste des opérateurs de l'insertion concernés, et assurer
la mise en relation si nécessaire ;

e De suivre |'application de la clause et d'évaluer ses effets sur l'accés a lI'emploi des personnes
positionnées, en liaison avec les entreprises et avec le maitre d’ouvrage.

9.4 Modalités de controle de I'action d’insertion

Il sera procédé par tous moyens au contrble de I'exécution de l'action d’insertion a laquelle I'attributaire du
marché s’est engagé.

A la demande du maitre d'ouvrage ou du facilitateur, l'attributaire fournit mensuellement tous les
renseignements utiles propres a permettre le contréle régulier de I'exécution de la clause et son évaluation
(contrat de travail, attestations des heures d’insertion...). Les informations a apporter seront déterminées
conjointement avec le maitre d‘ouvrage et I'attributaire aprés notification du marché.

Si lI'entreprise passe par une structure qui fait de la mise a disposition ou de la sous-traitance, les éléments
justificatifs seront fournis par ladite structure au facilitateur.

En complément de cette transmission d’‘informations et pendant I'exécution du marché, le maitre d’ouvrage
peut, a tout moment, décider de faire un point d’étape sur le suivi de la clause avec le titulaire.

A la fin de l'opération, dans les dix (10) jours qui suivent la réception des travaux ou l'admission des
prestations, l'attributaire du marché devra fournir au facilitateur tout document nécessaire a I'évaluation du

dispositif : contrats, attestations, travail réalisé.

L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine l'application de pénalités prévues a
I'article 13.5 du présent CCAP.
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En cas de manquement de l'attributaire a tout ou partie de ses obligations au présent article, I'attributaire
pourra faire I'objet de pénalités prévues a l'article 13.5 du présent CCAP. Pour l'exécution du présent article,
sont considérées comme des « heures confiées » les heures contractualisées.

Par ailleurs, lorsque I'attributaire rencontre des difficultés pour assurer son engagement, il en informe le plus
rapidement possible par écrit (courrier, courriel) le facilitateur mentionné ci-dessus. Dans ce cas, le facilitateur
étudiera avec lui les moyens a mettre en ceuvre.

En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d’indices, le titulaire peut demander au maitre
d’ouvrage la suspension ou I'annulation de la clause sociale d’insertion.

Ces difficultés économiques peuvent se traduire par le recours a de l'activité partielle, ou a l'engagement
d'une procédure de licenciement pour motif économique, ou encore a l'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire. Cette annulation par le maitre d'ouvrage est subordonnée a la communication d’'une
copie des documents afférents a ces difficultés transmis a la DIRECCTE ou au juge administratif.

A l'issue de l'exécution du marché, lors de la réunion préalable a la réception des prestations, il peut étre
procédé, de fagon contradictoire, au bilan de I'exécution de I'action d’insertion.

ARTICLE 10 - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

101 Unité monétaire

Tous les prix spécifiés aux annexes a I'Acte d'Engagement ainsi que ceux mentionnés dans l'ensemble des
documents contractuels sont exprimés en euros.

10.2 Contenu du Prix

Les prix sont détaillés au moyen d'un cadre de décomposition du prix globale et forfaitaire (DPGF).
Ces prix serviront seulement a établir les situations mensuelles, ainsi que les actes modificatifs éventuels.

Les quantités et métrés seront établis selon les dimensions réelles de I'ouvrage a réaliser et seront exprimés
soit & l'unité (U), soit au meétre linéaire (ml), soit au métre carré (m?), soit au métre cube (m3), soit au
kilogramme (kg), sans aucune majoration pour coupes, déchets, foisonnements, raccord, difficultés de mise
en ceuvre ou autres.

Les prix établis par le titulaire et portés au regard de ces quantités tiennent compte de ces sujétions, de celles
énumérées dans l'article correspondant du CCTP, des charges imposées par les différents documents

contractuels et frais de chantier (le cas échéant), de I'observation des avis formulés par le Maitre d’Ouvrage,
B.E.T, Bureau de Contréle et des exigences du planning.

10.3 Prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par un prix révisable, global et forfaitaire.

10.4 Déploiement d’EDIFLEX

10.4.1 Dématérialisation du Paiement des Acomptes via EDIFLEX

Afin d’'optimiser le traitement des demandes de paiement de ses prestataires et de réduire les délais de
reglement, le maitre d’ouvrage a choisi de recourir a une plateforme de dématérialisation des factures.
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Le prestataire retenu pour fournir cette plateforme est EDIFLEX (https://www.ediflex.com).
Pour toute assistance en ligne, le numéro de téléphone du service client d’'EDIFLEX est le 01.44.41.02.24.

Dans le cadre du présent marché, I'établissement des acomptes ou décomptes, leur transmission et les visas
nécessaires a leur reglement seront gérés électroniquement via la plateforme EDIFLEX. L'accés au systéme se
fera via une simple connexion Internet, et il incombera au Titulaire de disposer d'une connexion a Internet
avec un débit suffisant.

Les frais d’abonnement, d'accés et de maintenance de la plateforme sont a la charge du Maitre d'Ouvrage.

Le Titulaire s'engage a utiliser le service EDIFLEX conformément a ses objectifs.

10.4.2 Fonctionnalités pour tous les acteurs

Le service EDIFLEX, est interfacé avec Chorus Pro Travaux, et offre une solution compléete de suivi de la
facturation, que ce soit pour les travaux réalisés, les honoraires, les prestations intellectuelles, les services ou
les marchés a bons de commande. Il permet un suivi en temps réel des validations et des montants a payer. La
dématérialisation des factures permet de supprimer les délais de transmission des factures papiers et facilite
la création d’alertes et de relances, contribuant ainsi a une réduction des délais de paiement.

De plus, toutes les situations de paiement sont archivées sur les serveurs d’EDIFLEX pendant toute la durée
du marché, jusqu’a la fermeture du service a l'issue de l'opération. Les abonnés peuvent récupérer les
situations de paiement archivées sur le serveur et les télécharger sur leur propre ordinateur pour les imprimer
localement. La confidentialité des données est assurée par un mot de passe personnel, que I'abonné peut
modifier a tout moment.

10.4.3 Conditions générales d'utilisation d’EDIFLEX
L'utilisation du service EDIFLEX pour échanger des informations avec les autres parties prenantes a pour but
de réduire les délais de circulation et de validation, notamment pour les demandes d'acompte. Les échanges

réalisés via la plateforme de dématérialisation ont la méme valeur juridique que les informations contenues
dans des demandes d'acompte sur support papier.

10.4.4 Authentification de I'abonné

L'accés au service EDIFLEX se fait par I'attribution d'un code d’accés et d’un mot de passe confidentiels,
garantissant l'authentification de I'abonné pour toutes les informations qu’il émet.

10.4.5 Emission d'informations

Les informations transmises via EDIFLEX sont opposables au Titulaire, sauf en cas de dysfonctionnement du
service.

Les validations des marchés et des demandes d'acompte, effectuées dans le cadre du service EDIFLEX et
selon le circuit de vérification défini par le Maitre d'Ouvrage, constituent I'expression de la volonté de la

personne qui les a configurées.

L'annexe au présent CCAP, intitulée « Convention d'Interchange », précise les droits et obligations du
Titulaire sur la plateforme EDIFLEX et a valeur contractuelle.
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10.5 Délai de paiement et intéréts moratoires

Les réglements interviendront par virement administratif dans un délai maximum de 30 jours.

Le point de départ de ce délai est la date de réception, par le Maitre d'ceuvre, du projet de décompte
mensuel du titulaire sur le portail « EDIFLEX » ou la date a laquelle le service fait est constaté, si cette date est
postérieure.

Le défaut de paiement dans le délai de 30 jours fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Conformément a I'article 8 du
décret n°2013 269 du 29 mars 2013, le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la
Banque Centrale Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de |'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage. Une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement sera
également appliquée conformément aux dispositions de la loi n® 2013 100 du 28 janvier 2013 portant diverses
dispositions d’adaptation de la législation au droit de |I'Union Européenne en matiere économique et
financiére.

Toute demande de paiement incompléte sera renvoyée au Titulaire, suspendant ainsi le délai global de
paiement (Cf article 9.4.2).

Le reglement de la facture ne pourra intervenir qu‘aprés réception de la facture parfaitement renseignée.
En cas de demande de paiement non conforme, celle-ci peut-étre rejetée.

10.6 Demandes de paiements mensuelles et finales

Il est fait application de l'article 12.3 et 12.4 du CCAG-TX.

10.7 Variation dans les prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois appelé
« mois zéro » (M0), mois de remise de |'offre initiale ou de I'offre négociée le cas échéant.

10.71 Index de référence

Les index de référence (I) choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux faisant l'objet
du marché sont l'index national du batiment (BT) ou indice (TP) publiés au bulletin statistique de I'INSEE.

Intitulé de la prestation Index | % Intitulé index BT
BT

Dépose et remplacement du complexe
d’étanchéité sur le toit-terrasse du BT 53 | 100 Etanchéité
batiment D1 du SGAMI SO

Si, lors de I'établissement de I'état d’acompte, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont pas
tous connus, le Maftre d'ouvrage effectue un réglement provisoire sur la base des derniéres références
connues puis procéde au paiement définitif lors de la publication des valeurs finales appréciées au plus tard a
la date d’exécution des prestations.

CCAP - SGAMI33-2026-15-TX Page 21 sur 27



10.7.2 Modalité de la révision
La formule mise en ceuvre est la suivante : C = 0,15+0,85*In/lo
e C:prix nouveau
e lo:valeurde l'index de référence au mois zéro, mois d’établissement des prix du marché,

e In:valeur de lI'index du mois d’exécution des prestations

Conformément au CCAG-TX, les coefficients de révision sont arrondis au millieme supérieur.

10.8 Taux de la TVA

Le taux de TVA applicable au présent marché est de 20 %.

ARTICLE 11 - RETENUE DE GARANTIE ET AVANCE

11.1 Retenue de Garantie

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte, la taxe a la valeur ajoutée a la date de
signature du marché étant incluse. Elle couvrira les réserves formulées a la réception des travaux ainsi que
celles qui le seraient pendant le délai de garantie.

La retenue de garantie appliquée sera de 3 % si le titulaire du marché est une PME.

La retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie bancaire a premiére demande au gré du
titulaire.

La retenue de garantie sera remboursée ou la garantie a premiére demande sera libérée au plus tard un mois
apres l'expiration du délai de garantie.

11.2 Avance
L'option A de I'article 101 du CCAG-TX est retenue.
Une avance de 20 % est consentie selon les conditions d'application prévues aux articles R.2191-3 a R.2191-10
du CCP, y compris dans les cas ou elle n’est pas obligatoire.
En application de l'article R.2191-8 du CCP, I'avance sera portée a 30 % si le titulaire du marché est une petite
ou moyenne entreprise (Entreprise employant moins de 250 salariés, réalisant soit un chiffre d'affaires annuel
inférieur a 50 millions d'euros, soit un total de bilan inférieur a 43 millions d'euros).
L'avance est versée dans les 30 jours suivants la date de notification de I'OS de démarrage des prestations.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants admis au paiement direct dans les mémes
conditions que pour le titulaire.

Si la déclaration de sous-traitance intervient aprés le dépot de l'offre, le versement de I'avance au sous-
traitant interviendra dans un délai de 30 jours aprés la notification de la déclaration de sous-traitance.
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Conformément a l'article R.2191-11 du CCP, le remboursement de I'avance est échelonné en tenant compte
du montant de |'avance accordée et des sommes restant dues au titulaire. Ce remboursement s'impute par
précompte sur les sommes dues au titulaire et débute :

- Pour les avances inférieures ou égales a 30 % du montant toutes taxes comprises du marché,
quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du
marché ;

- Pour les avances supérieures a 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, a la premiere
demande de paiement.

Le titulaire ou son sous-traitant peut refuser le versement de I'avance.
ATTENTION : en cas de résiliation du marché, le titulaire et/ou sous-traitant(s) ont trente jours a compter de la
notification de la décision de résiliation pour restituer I'avance.

ARTICLE 12 - DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie prévu a l'article 441 du CCAG-TX est applicable.

Les éventuels constats d’achévement partiels de travaux ne font pas courir le délai de garantie qui ne court
qu’a compter de la date retenue d’achévement des travaux. Le Titulaire reste ainsi tenu par son obligation
contractuelle a I'égard du Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 13 - PENALITES

Les prestations prévues au présent marché sont assorties de délais contractuels qui, s’ils ne sont pas
respectés, donnent lieu a I'application de pénalités par le Maftre d'Ouvrage.

Les pénalités n‘entrent pas dans le champ d’application de la TVA.

Le titulaire dispose d'un délai maximal de 15 jours aprés réception du courrier de constatation par le Maitre
d’Ouvrage pour formuler ses observations. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté les pénalités.
Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.

Dans le cas d'un groupement d‘opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des
comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les membres du groupement conformément aux
indications données par le mandataire. Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en
totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maitre
d’ouvrage a I'égard des autres membres du groupement.

Les stipulations des deux alinéas précédents s'appliquent aux retenues provisoires mentionnées a l'article 19.3
du CCAG-TX.

En cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la date de prise d’effet de la décision
de résiliation ou jusqu’au jour d'arrét de I'exploitation du titulaire, si la résiliation résulte d’'un des cas prévus a
I'article 50.1 du CCAG-TX.

2

Par dérogation a l'article 19.21 du CCAG-TX le titulaire n'est pas exonéré des pénalités inférieures a 1 000 £.
Par dérogation a |'article 19.2.2 du CCAG-TX les pénalités ne sont pas plafonnées.

2

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG-TX, les pénalités applicables au présent marché sont les suivantes :
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13.1 Pénalités pour retard

En cas de retard dans les délais de travaux, une pénalité de 100 € par jour de retard est applicable au titulaire
du marché.

13.2 Pénalités pour retard dans la remise de documents fournis avant, pendant et apreés
exécution

En cas de retard dans la remise des documents a fournir avant et pendant exécution par le titulaire, une
pénalité égale a 100 € par document et par jour sera opérée, dans les conditions stipulées a l'article 19.3 du
CCAG-TX sur les sommes dues au titulaire.

13.3 Pénalités pour absences aux réunions de chantier

Le titulaire du présent marché est tenu d’assister aux réunions de chantier organisées par le Maitre d’Ouvrage
ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager le titulaire, et de donner sur-le-champ, les ordres
nécessaires aux agents de I'entreprise de chantier.

La présence de tous les titulaires convoqués aux réunions de chantier est indispensable a la coordination que
requiert la bonne marche des travaux.

L'absence d’un titulaire, ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées a quelque titre
que ce soit, entraine la responsabilité du titulaire défaillant.

Pour toute absence injustifiée a un réunion de chantier ou présence d’une personne insuffisamment qualifiée,
le Maftre d'Ouvrage se réserve la faculté d'imputer une pénalité de 200 € par réunion.

13.4 Pénalités pour non-respect des consignes

En cas de non-respect des consignes contenues dans les comptes-rendus des réunions de chantier, des
demandes du Maitre d'ceuvre, du coordonnateur SPS ou du contréleur technique, une pénalité de 350 € par
jour suivant le constat sera appliquée.

13.5 Pénalités pour non respect de la clause d’insertion sociale

En cas de non-respect des obligations relatives a l'insertion, le titulaire du marché encourt une pénalité de
60 € par heure d’insertion non réalisée et ce a compter de la premiere heure d’insertion non réalisée.

En cas de non-transmission des renseignements et justificatifs nécessaires a la vérification de la mise en

ceuvre des actions d’'insertion, le titulaire du marché encourt une pénalité de 150,00 € par jour de retard a
compter de la notification de la lettre de mise en demeure.

13.6 Pénalités pour intervention non agréée d'un sous-traitant

Dans le cas ou une intervention sur chantier d'un sous-traitant (quel que soit le rang de ce sous-traitant) n'a
pas regu I'agrément du Maitre d’Ouvrage, une pénalité de 1500 € par constat sera appliquée. Si la déclaration
de sous-traitance en bonne et due forme n’intervient pas dans un délai de 10 jours a compter de la date du
constat, il est appliqué une pénalité de 50 € par jour de retard constaté.
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13.7 Pénalités pour non levée de réserves

Lors de la réception des travaux, en cas de retard dans la levée des réserves, une pénalité de 100 € par réserve
et par jour de retard est applicable au titulaire du marché.

13.8 Pénalités pour non production du schéma d’organisation et de gestion des déchets

En cas de non production du schéma d’organisation et de gestion des déchets, une pénalité de 250 € sera
appliquée.

ARTICLE 14 - RESILIATION

En cas de résiliation, les dispositions du chapitre 7 du CCAG-TX sont seules applicables auxquelles s'ajoutent
les dispositions suivantes :

14.1 Résiliation pour faute du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de I'article 50.3 du CCAG-TX avec les précisions sui-
vantes :

> Le titulaire n’a droit a aucune indemnisation ;

> larésiliation pour absence de production des attestations d’assurances prévues a l'article 5 du présent
document, peut s‘opérer sans mise en demeure préalable ;

» en cas de non-respect, par le titulaire ou I'un des ou l'autre des cotraitants dans le cas d'un groupe-
ment d’entreprise, des obligations relatives a la fourniture des piéces prévues aux articles L.2195-1 a
L.2195-6 du CCP, et aprés mise en demeure restée sans effet, le marché peut étre résilié aux torts du ti-
tulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des presta-
tions a ses frais et risques. La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut
d’indication du délai, et par dérogation a l'article 52.1 du CCAG-TX, le titulaire dispose d’'un délai de 8
jours ouvrés a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci et fournir les justificatifs exigés ;

» En cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2343-1 a R.2343-10 du CCP, fournis
pas le titulaire, lors de la consultation ou de l'exécution du marché, le marché ou la part de marché
correspondante sera résiliée sans mise en demeure a leur frais et risques.

> En cas de non respect par le titulaire ou le sous-traitant des obligations relatives a la confidentialité, a
la protection des données a caractére personnel et a la sécurité conformément a l'article 5 du CCAG-
TX.

Conformément a l'article 52.4 du CCAG-TX, en cas de manquement du titulaire des obligations prévues a I'ar-
ticle 8 du présent CCAP, le marché sera résilié a ses frais et risques.

14.2 Résiliation pour motifs d’intérét général

Il est fait application de I'article 50.4 du CCAG-TX.

14.3 Résiliation pour défaillance du mandataire

Dans le cas d’un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire, il est fait application de I'article 52.7
du CCAG-TX.
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ARTICLE 15 - CLAUSE INCITATIVE POUR LA PROMOTION DES ACHATS

RESPONSABLES DANS LES MARCHES ET LA VIE DES AFFAIRES

« Certification achats responsables »

Dans le cadre de |'amélioration de la démarche RSE entreprise par le Titulaire, il est précisé que le ministére
de I'Intérieur et des Outre-mer est détenteur du label « relation fournisseurs achats responsables » (RFAR)
adossé a la norme 1SO 20400/2017 « Achats Responsables » — lignes directrices délivré par la médiation des
entreprises et le Conseil National des Achats (CNA).

Afin d’harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-traitants intervenant dans
ses marchés publiés, le représentant du Maitre d’Ouvrage invite I'ensemble des titulaires desdits marchés a se
conformer a la norme ISO 20400/2017, aux exigences de la charte « Relations Fournisseurs Responsable »
(RFAR) et au label RFAR et/ou toute norme ou tout label équivalent accessibles et téléchargeables sur le lien
suivant :
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/label-relations-fournisseurs-et-achats-responsables)
Le Titulaire s'engage a informer le ministére de l'Intérieur et des Outre-mer de toute démarche entreprise en
la matiére, et notamment la signature de « la charte RFR », puis le dép6t d'un dossier de candidature au label
susmentionné et de |'éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les
recommandations de la norme ISO 20400/2017 dans ses processus internes.

La Médiation des entreprises — en association avec le Conseil National des Achats (CNA) - vous
accompagnera dans cette démarche. Pour toute information : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-

entreprises

|ARTICLE 16 - REGLEMENT DES DIFFERENDS A L'AMIABLE I

16.1 Médiateur - relations fournisseurs achats responsables (RFAR)

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s'engagent a examiner ensemble,
dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir relatif a son existence, son
interprétation ou a son exécution.

En cas d'échec des négociations directes alors engagées entre les parties, et avant toute saisine de la
juridiction compétente, celles-ci ont la possibilité de saisir le médiateur interne « Relations fournisseurs » du
ministére de I'Intérieur a l'adresse suivante : mediateurfournisseur@interieur.gouv.fr ou par courrier
recommandé avec avis de réception a M. le Médiateur interne « Relations fournisseurs » du Ministére de
I'Intérieur, Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.

Dans I'hypothése ou, a l'issue d'un délai de 3 (trois) mois, le différend n’aurait pas trouvé de solution
acceptable pour les deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de
saisir la juridiction compétente du litige en cause.

Les échanges intervenus entre les parties en application de la présente clause de médiation doivent rester
confidentiels.

16.2 Le CCIRA

En cas de difficultés survenant lors de I'exécution du marché publié, I'organe chargé de jouer le réle de
médiateur est :
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Comité Consultatif Interrégional de Réglement Amiable
(CCIRA) de Bordeaux

DREETS Nouvelle Aquitaine

Pole C

Cité Administrative

2, rue Jules Ferry

33090 BORDEAUX Cedex

Secrétariat du CCIRA Bordeaux

Contact : Stéphanie MARCON- Secrétariat du CCIRA de Bordeaux

Tél.: 0554689956 /07 6117 7412
Courriel : dreets-na.polec@dreets.gouv.fr (merci de préciser CCIRA de Bordeaux en objet)

|ARTICLE 17 - DEROGATIONS AU CCAG I

Les dérogations au CCAG-TX sont présentées dans le tableau récapitulatif des dérogations ci-apres :

Article du présent Article du CCAG Commentaire — Objet de la dérogation
CCAP auquel il est fait
dérogation
1.2.2 281 la durée de préparation du chantier est de un (1) mois a

compter de la date indiquée dans |'ordre de service de
démarrage des prestations.

4 41 Ordre de priorité des pieces contractuelles du marché.

5 8 Le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de
I'attribution du marché, qu'il est titulaire des contrats
d’assurances demandés (et non a la notification du
marché comme indiqué dans le CCAG Travaux)

7.2 3.8 L'ordre de service de démarrage est émis par le Maitre
d’Ouvrage.
8.3.2 36.21 le titulaire se conformera au schéma d’organisation et de

gestion des déchets (SOGED) communiqué au Maitre
d’Ouvrage lors du dépdét de son offre, pendant la
période de préparation du marché ou a défaut dans un
délai de deux mois a compter de sa notification.

13 19.21 Le titulaire n‘est pas exonéré des pénalités inférieures a
1000%.

13 19.2.2 Les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

13 19.2.3 Le montant des pénalités de retard est fixé par les

articles du présent CCAP.

Le titulaire dispose d‘un délai de 8 jours ouvrés a
compter de la notification de la mise en demeure, pour
141 521 satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les
justificatifs exigés (et non pas 15 jours comme indiqué
dans le CCAG Travaux)
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