

Détail Quantitatif Estimatif (DQE)

Objet : Forêt domaniale RTM des Arandellys - Reprise des enrochements de berges du barrage B7

Marché : DDT74-RTM-2026-04

Personne morale : Direction Départementale des Territoires de la Haute-Savoie (DDT 74)

N° Prix	Libellé	Unité	Qtité	Prix unitaire H.T.	Montant H.T.
0 - Travaux généraux					
0.01	Installation et repli de chantier	forfait	1,0		- €
0.02	Production des documents d'exécution et de recolement	forfait	1,0		- €
0.03	Réalisation et démontage des accès au cours d'eau	forfait	1,0		- €
Sous-total Travaux généraux					- €
1 - Remobilisation du cordon de matériaux					
1.01	Dérivation du cours d'eau	forfait	1,0		- €
1.02	Terrassement du cordon de matériaux	forfait	1,0		- €
Sous-total Remobilisation du cordon de matériaux					- €
2 - Enrochements					
2.01	Dérivation du cours d'eau	forfait	1,0		- €
2.02	Tri, transport, mise en dépôt provisoire et reprise des blocs d'enrochement	m³	700,0		- €
2.03	Réalisation d'un enrochement libre (sabot)	m³	347,0		- €
2.04	Réalisation d'un enrochement bétonné (sabot et berges)	m³	353,0		- €
Sous-total Enrochements					- €
3 - Minage du bloc					
3.01	Prestation de minage du bloc	forfait	1,0		- €
Sous-total Minage du bloc					- €
Montant H.T.					- €
Montant T.V.A. 20%					- €
Montant T.T.C.					- €