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NB : Dans les documents de la consultation, I'autre partie contractuelle sera I'entreprise
ou le groupement d'entreprises, titulaire du marché public, lot unique.

Dans le CCTP, "l'entrepreneur”, "lI'entreprise" signifient le titulaire du marché public qu'il
soit une entreprise ou un groupement d'entreprises.
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1. GENERALITES
1.1. OBJET DU MARCHE - DEFINITION DE L'OPERATION - PRESCRIPTIONS GENERALES

Le présent document a pour objet de définir les prestations de toute nature incombant a I’entreprise
titulaire du marché et de permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition, sans
restriction ni réserve dans le cadre des travaux projetés d’aménagements intérieurs de I'espace
BRICOLABO, 6 Rue Heloise Batiment B, 59650 Villeneuve-d'Ascq.

Les travaux décrits ci-aprés concernent la partie CVC Plomberie :
LOT 01.C CVC PB

Néanmoins le présent document appartient au méme marché public (lot unique, lot 01) constitué de trois sous-
parties comme suit :

- Lot 01.A — Aménagement intérieur
- Lot 01.B - Electricité
- Lot01.C-CVC PB

L’Entrepreneur se référera aux Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) en vue de
prendre connaissance des données générales du projet.

En cas de discordance entre les piéces du marché, c’est la piéce la plus contraignante qui sera
d’application.

L'ensemble de la description qui va suivre, ainsi que I'ensemble des plans guides, doivent permettre de
renseigner l'entreprise sur les travaux a effectuer.

1.2. MISE EN CEUVRE DES OUVRAGES

Les ouvrages livrés sur le chantier en attente de pose devront étre stockés a I'abri des intempéries
et des chocs. Les conditions de stockage devront étre telles qu'ils ne subissent aucune déformation
ou détérioration.

1.3. DEGATS DIVERS

Tous les frais entrainés par suite de dégradations résultant d'une protection, ou d'un stockage
défectueux, d'un manque de précautions lors des travaux, seront supportés intégralement par
I'entrepreneur.

1.4. SECURITE DU PERSONNEL

Pendant toute la durée des travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires
afin d'assurer la stricte application des réglements en vigueur concernant la sécurité du travail du
personnel employé sur le chantier.

1.5. RECONNAISSANCE DES LIEUX

Avant toute remise de prix, 'Entrepreneur sera tenu de se rendre sur place afin de se rendre compte
des moyens d’accés, de la disposition des lieux et des sujétions d’exécution, définies par les piéces
générales.

L’entrepreneur devra également prendre tous les contacts et demander tous les renseignements
nécessaires a la détermination de son offre et a I'exécution de ses travaux.

De ce fait, 'entrepreneur ne pourra en aucun cas revenir sur le caractére forfaitaire de son marché.
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2, SPECIFICATIONS GENERALES
21. DOCUMENTS DE REFERENCE

L'entreprise se référera au présent descriptif et a I'ensemble des plans et documents joints dans le
dossier de consultation. Toute dérogation ne sera admise que si elle a fait I'objet d'un justificatif et
d'une autorisation écrite du Maitre d’CEuvre.

L'entreprise devra en outre prendre connaissance de I'ensemble des documents du marché lui
permettant de bien appréhender toutes les obligations et répercussions sur les travaux a effectuer.

L'entreprise est censée s'étre rendue sur le site (visite obligatoire) et avoir une parfaite
connaissance des difficultés des différents ouvrages et réseaux existants nécessaires aux travaux et
aux raccordements des travaux a effectuer.

Nota : En cas de divergence entre le présent document et les plans, c'est la spécification la plus
contraignante qui sera retenue.

Les documents tels que :
e Le plan de prévention établi conjointement entre I'entreprise et Inria (MOA),
e Les rapports du bureau de contrdle.

Sont censés étre connus.

2.2, CONTENANCE DES TRAVAUX

L'entreprise doit dans le cadre des travaux la totalité des fournitures et travaux explicités ou non et
en particulier :

e Les études détaillées de réalisation ainsi que les notes de calcul nécessaires a la bonne
exécution des ouvrages, et en particulier :

o les plans d'hygiéne et de sécurité,
o les plans de réservation,

o les plans d'implantation des matériels et plans d'atelier nécessaires a la bonne
exécution,

o les notes de calcul de dimensionnement des ouvrages (thermique, aéraulique,
plomberie),

o les plans d'équipements des différents matériels,

o les plans et coupes des cheminements, des réseaux aérauliques et
hydrauliques,

o lanomenclature et repérage des équipements,
o les schémas et nomenclatures des installations électriques du marché,
o laliste des plans et documents d'étude.
e Tous les documents nécessaires :
o aux dispositions de sécurité,
o aux contrbles d'avancement des travaux et approvisionnements,
o aux renseignements concessionnaires,
o al'exploitation, I'entretien au dépannage des installations.

e La fourniture de tous les matériels et prestations nécessaires au bon fonctionnement des
équipements et installations figurant sur les plans et documents, y compris raccordement sur
les attentes ou point de livraison.

e Lestravaux de Génie Civil nécessaires pour passages réseaux, rebouchages des passages,
trous de scellements pour fixation des équipements et matériels.

e L'installation des matériels comprenant tous les équipements nécessaires de calage,
fourreau, matériels résilients...

° Les essais en ateliers.

° La mise en service.
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Le contrdle qualité.

Les prestations dues au titre du présent marché comprennent, par ailleurs :

Les frais de présentation avant travaux ainsi que la fourniture des échantillons, modéles,
proces-verbaux, documentations techniques, etc. concernant le matériel conformément aux
spécifications techniques.

L'ensemble des percements non demandés et le contréle des percements demandés, les
scellements et rebouchages, quelles que soient les épaisseurs nécessaires aux installations
du marché, ce quiinclut en particulier, la reconstitution des caractéristiques définitives des
matériaux traversés, notamment la résistance technique et au feu, I'étanchéité, I'aspect, y
compris la peinture en cas de dégradation due au marché.

Les percements dans les magonneries au-dessous de 10x10, seront exécutés dans le cadre
du présent marché. Les percements dans les macgonneries, au-dessus de 10x10, seront
obligatoirement exécutés dans le cadre du présent marché public.

Le traitement d'apprét, la peinture de protection de I'ensemble des éléments métalliques
entrant dans l'installation.

Les vérifications et essais complets avec consignation des essais préalables a la réception
des installations, ainsi que les vérifications et mesures de conformité avec les spécifications
techniques.

Le proces-verbal d'équilibrage des réseaux hydrauliques et aérauliques a l'issue des travaux.
Les désinfections des réseaux hydrauliques et aérauliques avant mise en service.
Les protections contre le gel et la condensation des canalisations.

Les essais de réception sur le site, les matériaux consommables de premiére charge et
outillages spéciaux, nécessaires aux essais et a la mise en service. Les essais de chauffage
seront réalisés pendant la premiére saison de chauffe (octobre 2026 & avril 2027).

La mise en place des étiquettes, repere, fléchage et schéma d'affichage.

La fourniture de tout le personnel compétent nécessaire, en nombre compatible avec le
planning d'installation, y compris mise a disposition gratuite d'un technicien qualifié pour mise
en main au Maitre d'Ouvrage et a son exploitant pendant une période minimale de deux

jours non consécutifs.

La garantie et le dépannage du matériel pendant 1 an aprés réception.

L'entrepreneur doit fournir une installation en parfait état de fonctionnement, de présentation
et de sécurité et ceci jusqu’au complet achévement et a la parfaite utilisation des installations
demandées.

De plus, I'Entrepreneur devra présenter au Maitre d’CEuvre et a la Maitrise d'Ouvrage avant de les
mettre en ceuvre, les échantillons des différents appareils, en vue d'apprécier la matiere, la qualité et
la couleur. Il ne pourra les installer qu'aprées son accord.

2.3. AMENAGEMENT DES LOCAUX

Outre les dimensions et dispositions réglementaires a respecter, 'aménagement des Locaux doit :

permettre de circuler autour des appareils, I'espace nécessaire a cette circulation a une
largeur minimale libre de tout obstacle de 0,50 m jusqu'a une hauteur de 2 m du sol fini,

laisser aisément accessibles toutes les parties constitutives des matériels ainsi que les
organes de commande, controle, sécurité et les organes de sectionnement,

permettre le démontage de tout ou partie des matériels sans dépose d'autres matériels,
comporter les dispositifs nécessaires a la ventilation des locaux techniques,

toutes les purges d'eaux en locaux techniques doivent étre raccordées aux vidanges par
canalisations d'évacuation raccordées,

assurer la mise hors d'eau des matériels, en particulier les appareils au sol et leur dispositif
antivibratoire doivent reposer sur des socles d'une hauteur minimale de 0,10 m,
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e la protection mécanique des organes ou canalisations susceptibles d'étre heurtés,

e les armoires électriques ne doivent pas étre disposées sous les tuyauteries d'eau ou sous
des réseaux d'évacuation.

24. LIMITES DE PRESTATIONS

Sans objet

2.5. ACOUSTIQUE

L’entrepreneur s’assurera que les niveaux sonores générés dans les locaux par le fonctionnement
de son installation seront inférieurs aux valeurs réglementaires.

Il devra notamment :

e Eliminer les causes de claquement lors de changement de température des appareils ou de
leurs composants.

° Utiliser des vitesses modérées de circulation dans les canalisations.

e Désolidariser des structures et de tous points fixes les chaudiéres et les canalisations par
interposition de matériaux résilients et emploi de colliers anti vibratiles.

Toutes ces mesures devront étre appliquées afin que la superposition des bruits ambiants et des
bruits dus aux installations ne dépasse pas les niveaux de pression sonore suivants :

e Atelier 40 dB(A) ISO 35

Le titulaire du présent marché ne pourra prétendre obtenir la réception qu'a la condition que les
niveaux sonores effectivement mesurés correspondent a ceux exigés pour ces installations.

2.6. DIVERS

2.6.1. CONFORMITE AUX REGLEMENTATIONS PMR

L’ensemble des équipements, canalisations et accessoires du marché doivent étre mise en ceuvre
dans le respect des réglementations PMR, notamment en ce qui concerne les distances aux cloisons,
aux organes de préhension, a la libre circulation et manceuvre de s personnes a mobilité réduite.

Tous les plans relatifs au marché comportent des guides de réservations libres de tout obstacle qui
devront étre impérativement respectées.

2.6.2. PROTECTION CONTRE LES CONTAMINATIONS

Les risques de contaminations (maladie, |égionellose...) seront traités avec précaution en prenant
en compte :

e Des matériels et matériaux pouvant résister a une décontamination chlorée pour
les tuyauteries et désinfection stérilisation par produit antiseptique pour les gaines

e Des trappes de visite et de nettoyage facilement accessibles et dévissables par
bouton moleté sur I'ensemble des réseaux aérauliques. Le nombre et la position des
trappes de visite seront conformes aux prescriptions des articles CH et GC du
reglement de sécurité dans les E.R.P. (Etablissement Recevant du Public).

e L’utilisation de filtre de chantier provisoire et jetable et de filtre cadre a glissiére
permettant un enlévement aisé sans risque d’empoussiérage.

e Le respect des distances de sécurité (8 ml) et des vents pour I'implantation des grilles
de prise et rejet d’air.

e L’utilisation de produit imputrescible a I’humidité et anti rongeur.
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2.6.3. PEINTURE

Toutes les protections antirouille et peinture primaire sur les tuyauteries acier et toutes les parties
métalliques sont comprises dans le marché public.

2.6.4. REPERAGE

Un schéma de principe sous film plastique sera affiché dans la chaufferie (schéma général de
I'installation). Schéma en format A1.

Des plaques signalétiques inaltérables solidement fixées par des vis doivent repérer de maniére
bien visible, en accord avec les schémas et tableaux affichés en locaux techniques :

e Les organes importants ayant une affectation déterminée, les circuits principaux, les vannes
de commande et d'isolement,

e Les appareils en paralléle, individualisés par des numéros tels que pompes, réservoirs,
filtres, etc,

e Les arréts d'urgence,
e Les coupures électriques en fagade,
e Lesrepérages sur les portes des locaux techniques de production (sous station...).

Les canalisations en locaux techniques et aux nceuds de la distribution doivent recevoir, sur leur
surface extérieure finie, une peinture ou un revétement aux teintes normalisées (NF X 08 100-
Octobre 1977) avec indication du sens d'écoulement du fluide.

2.6.5. CONTROLE QUALITE DE BON FONCTIONNEMENT

Deux mois aprés la réception des travaux, I'entreprise viendra pendant une durée minimale d’'une
journée en présence de la Maitrise d'Ouvrage et du Maitre d’ceuvre pour :

e  Vérifier que I'ensemble des réserves est levé conformément au procés-verbal de réception.
o  Vérifier que I'Utilisateur n’a pas observé de défaut de bonne utilisation.

e Contréler l'ensemble des tableaux et armoires électriques avec obligatoirement
dépoussiérage et resserrage de toutes les cosses et raccordements.

Ce contrOle trés important pour les aspects bon fonctionnement et sécurité des personnes et
incendie fera I'objet d’'un rapport écrit avec quitus du Maftre d’Ouvrage.

2.6.6. Essalis

Les installations techniques devront étre soumises aux essais et les vérifications de fonctionnement
mentionnées dans les documents ACS remplacant les essais AQC n° 1 et faire I'objet de procés-
verbaux transmis au Matitre d’CEuvre et au Bureau de Contréle avant réception des travaux.

Les éventuels frais d'obtention du visa par le Consuel seront a la charge de I'Entrepreneur.

L'entreprise assurera également la formation et la mise en main du personnel d'exploitation avec
mise a disposition d'un technicien qualifié pendant une période minimum de 1 jour. Une analyse d’eau
brute et d’eau aprés traitement ringage et mise en service de l'installation seront fournies.

L’installation sera essayée dans sa totalité contradictoirement entre les parties suivantes :
e  Entreprise,
e  Maitre d’'Ouvrage,
e  Maitre d’CEuvre.

Tous ces essais devront satisfaire aux minima fixés dans les CCTP et sont a la charge du titulaire du
marché. Les essais sont a la charge de I'entreprise titulaire qui mettra a disposition le matériel de
mesure et le personnel qualifié pendant toute la durée des épreuves.

Les matériels mis en ceuvre seront vérifiés quant a :

. leur aspect,
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e leurs caractéristiques techniques,

e leur conformité avec les documents Marché,
e leur garantie,

e leurs performances techniques.

Tout le matériel ne remplissant pas I'une ou I'autre de ces conditions sera remplacé par I'entreprise
titulaire du marché et tous les frais occasionnés par ce remplacement seront a sa charge.

Essais de ventilation.

On vérifiera :

e Lavitesse des ventilateurs

e Les débits par mesure de vitesse d’air

e La pression a I'aspiration et au refoulement
e Les niveaux sonores intérieurs et extérieurs

e Ladiffusion de I'air aux bouches au moyen de fumigénes

Essais de circulation et de mise en température.

On vérifiera :

e Lalecture des thermométres

e  Lecture des manométres a I'aspiration et au refoulement
e Lerespect des débits et des vitesses

e Lacirculation de I'eau (coup de bélier)

Essais de fonctionnement.

On vérifiera la conformité aux CCTP

Essais acoustiques.

Les essais seront effectués dans des conditions d’exploitations normales afin de vérifier le
niveau sonore des appareils. Les contréles se feront conformément aux prescriptions de la
norme NF S 31.010.

Mesures acoustiques intérieures pour conformité a la réglementation.

Essais électrigues.

On vérifiera :
e Les conditions d’exécution des équipements électriques

e La conformité des fournitures et travaux électriques avec les regles techniques et normes
fixées par 'UTE (Union Technique de I'Electricité)

e Lesréglages et les fonctionnements

Essais d’étanchéité.

On vérifiera la distribution d’eau froide et eau chaude par mise en pression sous 5 bars sans
toutefois dépasser la pression d’épreuve de chaque matériau.

La pression des réseaux d’eau sera enregistrée sur une durée de 24 heures.

Essais de température
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Essais de température dans les locaux conformément au DTU

Mise en service.

L’entreprise organisera une réunion de mise en service du matériel comprenant notamment

Mise en service de la chaufferie
Mise en service adoucisseurs

Mise en service des CTA et des ventilateurs

L'entreprise fournira un quitus signé ponctuant une mise en service concluante.

2.6.7. DOSSIER D’EXECUTION

La mission EXE sera a la charge de I'’entreprise qui remettra :

Un exemplaire papier + clé USB pour approbation a la Maitrise d’ceuvre.
Un exemplaire papier + clé USB pour approbation au Bureau de Contréle.

Un exemplaire papier + clé USB pour information au Maitre d’ouvrage.

Le dossier d’EXE comportera :

Le dimensionnement de tous les ouvrages.

Les notes de calcul réseaux, débits, diamétres, sections des tuyauteries.

Les notes de calculs des réseaux aérauliques.

Les plans avec tracés réels indiquant les réseaux et tous les équipements terminaux.
Le ou les schémas de principe détaillés des équipements.

Les plans de percements correspondant pour tous les percements > 10 x 10 (les
autres percements obligatoires par carottage).

Les plans d’Atelier avec dimension précise du matériel et réseaux, chemin de cables.

Les plans nécessaires (socle, insert de scellement, attentes électriques, sortie
toiture...).

2.6.8. DOSSIER DE L’EXPLOITANT

Un dossier complet sera remis a la Maitrise d'ouvrage a la fin des travaux.

2.6.9. DOSSIER DE RECOLLEMENT

L'entrepreneur devra fournir les dossiers de recollement et D..U.O. Le dossier

technique et de maintenance, comprendra :

Des piéces écrites ou graphiques nécessaires pour assurer I'exploitation immédiate du
batiment.

De tous les PV d’'essais, définis dans les documents AQC | et Il (voir « le Moniteur » du 26
Mai 1979 et du 23 Juillet 1979).

Du dossier de sécurité avec PV d’'essai.

Des notices d’utilisation et d’entretien, en langue francaise, donnant le détail des opérations
de conduite, la périodicité et la nature des opérations de contrdle, d’entretien et de la révision,
la nature exacte et le type des ingrédients d’entretien.

D’une nomenclature des piéces de rechange a approvisionner couramment indiquant leur
désignation, leur nom et I'adresse des fournisseurs.
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e Des bons de garantie particuliere du matériel d’équipement.
e Des certificats de conformité technique.
e Des plans de recolement aprés travaux.

Ces documents seront produits sous la forme de quatre tirages présentés en dossier et d’'un support
informatique au format DWG (compatible Auto CAD).
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3. TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHANTIER

La MOA mettra a disposition des sanitaires pour les besoins du chantier.

4, DEPOSE

Ce cahier des charges ne pouvant étre exhaustif sur ce point, I'entreprise devra faire une visite sur
site, pour bien appréhender 'ampleur des travaux.

Certains de ces travaux nécessitent des sujétions de vidanges et diverses interventions de coupure,
de repérage etc, qui sont de fait inclus dans les prestations de I'entreprise.

L’entrepreneur aura donc a sa charge la dépose des équipements suivants :
e Enlimite des zones non impactées par les travaux :

o Fermeture des organes de coupure existant pour dépose des réseaux aval
(chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire)

Y compris toute prestation de dévoiement éventuel induit par les présents travaux.
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5. CHAUFFAGE
5.1. DISTRIBUTION

Les réseaux de distribution de linstallation seront exécutés selon le tracé porté sur les plans guides
techniques ainsi que des plans d’exécution a la charge de I'entreprise.

La distribution d’eau de chauffage sera réalisée depuis la chaufferie dans les faux plafonds et gaines
techniques en tubes acier.

Les distributions terminales seront, selon les émetteurs et la localisation, réalisées en acier apparent ou
en hydrocablé encastré en dalle ou en cloisons.

5.1.1. CANALISATIONS AERIENNES

Les réseaux de distribution de linstallation seront exécutés selon le tracé porté sur les plans guides
techniques ainsi que des plans d’exécution a la charge de I'entreprise.

lIs seront réalisés en tubes acier tarif 1 et 10 selon la localisation.
Les réseaux acier chemineront en faux plafonds, gaines techniques ou en apparent suivant localisation.

Les réseaux acier seront réalisés conformément aux prescriptions générales du présent document et
seront montés sur colliers démontables iso phoniques. lls seront, aprés brossage et décalaminage,
recouverts de deux couches de peinture antirouille. Les colliers seront en inox de type MUPRO ou
équivalent.

Des lyres de dilatation seront prévues afin de compenser les dilatations des tuyauteries, si les
changements de direction des tracés ne suffisent pas. L’entreprise devra la mise en place de points fixes.

A chaque passage de cloison sera prévue la mise en place de fourreau. Tout passage de cloison ou de
plancher sera a la charge de I'entreprise.

5.1.2. ROBINETTERIES

A chaque piquage sur les réseaux principaux, il sera prévu par le titulaire du marché la fourniture et la
pose d’une vanne d’isolement %4 de tour sur le circuit aller et d’'une vanne de réglage sur le retour.

L’équilibrage des réseaux sera réalisé sur les trongons principaux par vannes de réglage sur les
retours, compris fourniture et pose de raccords diélectriques entre canalisations métalliques de
natures différentes pour éviter les couples électrolytiques et la corrosion des jonctions.

Ces vannes de réglage, de marque Oventrop modeéle Hydrocontrol ou équivalent permettront :
e La mesure électronique du débit
e Le réglage du débit,
e Lafermeture du débit sans déréglage,
e L’inviolabilité du réglage.
Les points bas seront équipés de robinets de vidange avec raccord a griffe.

Les prestations comprennent une mise en eau et un équilibrage complet des installations avant mise en
service.

Un rapport d’équilibrage sera a réaliser et faire valider en exécution avant réalisation.

5.2 RACCORDEMENT HYDRAULIQUE BATTERIES CHAUDES

Les batteries chaudes seront alimentées directement depuis les circuits a température constante et
raccordés sur une vanne trois voies modulante.

Chaque raccordement de batterie sera constitué de :
e  Tube acier,
e Vannes d’isolement %4 de tour,
e Vanne trois voies modulante
e Une vanne de réglage,

e  Thermomeétres sur le départ et le retour
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Les vannes d’arrét seront prévues sur l'aller et le retour pour permettre la maintenance. Les moteurs des
vannes seront débrayables manuellement.

5.3. CALORIFUGES
Peinture antirouille de toutes les tuyauteries en chaufferie, gaine technique, faux-plafonds et locaux.

Calorifuge de 'ensemble des tuyauteries en locaux techniques, par coquilles de laine de roche de 30 mm
avec finition de propreté type VIPAC ou équivalent.

Calorifuge des canalisations en gaines techniques et faux plafonds par mousse cellulaire type ARMAFLEX
ou équivalent.

Le calorifuge sera obligatoirement classé M1.
Tous les arréts aux organes singuliers (vannes, pompes,.) seront traités par bague aluminium.

Le calorifuge sera réalisé obligatoirement par des professionnels agrées afin d'obtenir tout le soin
nécessaire a sa bonne exécution.

Repérage de toutes les tuyauteries par étiquettes gravées indélébiles avec fleches adhésives indiquant le
sens des fluides.
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6. VENTILATION
6.1. VENTILATION DE PROCESS

6.1.1. TOURELLE D’EXTRACTION
Les extracteurs seront de marque France AIR de type IBIZA ECM, ou techniquement équivalent.
L’extraction de I'air vicié sera assurée par un moto ventilateur polypropyléne pour ambiance corrosive.
Les extracteurs seront installés en parking en sous face de plancher béton, supportage MUPRO.
Volute

e Volute monobloc rotomoulée en polypropyléne (PP), qualité alimentaire avec virole lisse
circulaire a I'aspiration et au refoulement.

. Visserie inox.
Turbine

e Turbine a action en polypropyléne (PP), équilibrée statiquement et dynamiquement, montée
en bout d’arbre moteur.

e Moyeu et cache-moyeu en polypropyléne (PP).
Support Moteur

e Chaise standard en tole d’acier peinte noir.
Motorisation

e  Moteur ECM (commutation électronique) rotor extérieur.

e IP55, classe F. - Version monophasée avec contrbleur intégré, boitier potentiométre IP 65.
A intégrer

e Interrupteur de proximité

e  Clapet anti retour

e Reégulation en 0-10V depuis commande 0/PV/MV/GV

L’extracteur sera pilotée sur 3 vitesses (0/PV/MV/GV) depuis commande au droit de la hotte d’extraction
concernée. Cette commande asservira le caisson de compensation de la hotte.

6.1.2. HOTTE D’EXTRACTION

Hotte centrale PVC suspendu de marque LABOMODERNE technique équivalent permettra d'assurer
I'extraction de la chaleur et des polluants process.

Caractéristiques techniques
e Hotte a pans verticaux a hauteur constante 350
e Faces apparentes, arriére et supérieure en PVC
e  Structure autoportante
Accessoires
e  Panneau de commande 0/PV/MV/GV
e Piquages de raccordement circulaires
e Registre d'équilibrage a guillotine pour I'extraction
e Eclairage étanche basse conso, ne dépassant pas de la hauteur de la hotte
e  Collecteurs de raccordement
e Bandeaux d’habillage PVC pour raccordement faux plafond
e  Attaches de suspensions
e  Support 3 cbtés

. 1 bandeau a laniére
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NOTA : Etant donné que les paillasses sont équipés de 3 hottes accollés chacun, le support 3 c6tés doit
permettre de cantonner les 3 hottes en méme temps. Pas de canton intermédiaire.

6.1.3. CAISSON DE COMPENSATION

L’air neuf destiné a étre soufflé pour assurer I'équilibre aéraulique sera préparé par un caisson insufflateur
a bas niveau sonore placé en parking. L’air devra étre filtré et chauffé.

Le caisson insufflateur autorégulé sera équipé d’'une batterie eau chaude intégrée et sera utilisé pour
compenser l'air extrait par les hottes.

Le caisson sera de marque VIM type KSCR ECOWATT avec batterie de chauffage eau chaude intégrée
et autorégulée ou techniquement équivalent.

Le caisson sera composé des équipements suivants :
e Registre motorisé asservi sur I'air neuf
e Unpiége ason
e une manchette souple a I'aspiration et au soufflage.
e Isolation thermique de 50mm au minimum, densité 70kg/m3,
e un filtre plissé de type F5
e une batterie eau chaude de chauffage de I'air avec sa régulation autorégulée.
e Un piége a son
e un groupe moto-ventilateur de soufflage a action, 2 vitesses a entrainement direct.
¢ Niveau sonore < 35dB(A) a 4m du caisson aux conditions d’utilisation
e Variateur de vitesse asservi a la régulation de la hotte.

e Deébit de soufflage estimé : 2.000 m3/h

Asservissement du démarrage du caisson insufflateur au démarrage du caisson d’extraction.

6.2. RESEAUX AERAULIQUES

La section des gaines sera calculée de fagon que la vitesse de circulation de l'air vicié ne dépasse pas 4
m/s. lls seront dimensionnés de maniére a respecter les exigences acoustiques du présent dossier.

Les réseaux de soufflage et d’extraction seront réalisés selon les tracés des plans guides techniques au
moyen de conduits métalliques (en acier galvanisé) rigides circulaires agrafés en spirale, rectangulaires
de type agrafé (raidis par pointes de diamant et assemblés par cadre équipés de joints) répondant aux
prescriptions de la norme NF 50.401, et a point de fusion supérieur a : 850°C (coupe-feu de degré 'z h).

lls auront une classe d’étanchéité B. Les essais justificatifs seront a prévoir par I’entreprise et a
fournir durant le chantier.

Les conduits seront assemblés par raccord avec liaison mécanique complémentaire par vissage ou
rivetage. L’étanchéité des assemblages sera assurée par mastic et bande adhésive de finition.

Le supportage des gaines circulaires se fera par collier et tige en acier galvanisé. Le supportage des
gaines rectangulaires se fera par profil et tige en acier galvanisé.

Entre la gaine et les colliers de fixation ou les profils, il sera prévu un résilient par bande isophonique.

Pour permettre le réglage fin des débits, il sera prévu la mise en place de registres de réglage sur les
antennes.

L’ensemble devra étre particulierement étanche. Les assemblages mécaniques seront étanchés par
mastic ou joint élastomére a la pompe.

Il sera prévu des trappes de visite réglementaires sur les réseaux d’extraction tous les 10 ml. Les points
bas des conduits seront équipés d’évacuations siphonnées raccordées aux EU situées a proximité. Les
réseaux horizontaux seront posés avec pente descendante vers le point bas.

Les réseaux de soufflage et de reprise situés en LNC seront calorifugés par un matelas de laine de roche
de 50 mm d’épaisseur revétus de kraft aluminium classe MO.
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Les sorties de toitures et pénétrations seront réalisées par l'intermédiaire de tés souches adaptés et
costiéres.

Les réseaux cheminant en extérieur seront posés sur tiges filetées et dalles sur plots (compris résilient).

Nettoyage et désinfection des réseaux aérauliques avant mise en service.

Les piquages pour raccordement des diffuseurs et bouches de reprise seront réalisés par I'intermédiaire
de conduits semi rigides circulaire en aluminium micro perforé isolé phoniquement par un matelas de laine
de verre revétu a I'extérieur d’aluminium multicouche. Classement au feu MO/MO.

Pour respecter les niveaux sonores imposés en fonction des spectres acoustiques des
équipements choisis, le titulaire du marché aura a sa charge la mise en place des silencieux
nécessaires aux respects des niveaux sonores imposés. Les vitesses d'attaques sur les silencieux
seront suffisamment faibles pour ne pas régénérer du bruit. Les équipements d'équilibrage et de
protection coupe-feu seront choisis et dimensionnés pour ne pas régénérer de bruits. Les
équipements seront dimensionnés de maniére a respecter les exigences du cahier des charges
acoustiques joint au présent dossier.

L’entreprise devra prévoir dans son offre la réalisation de mesures avec un acousticien qualifié.

Les conduits situés entre les silencieux et les parois seront traités pour supprimer tous les
ponts phoniques. Tous les niveaux sonores imposés devront étre obtenus lorsque les installations
fonctionneront a leur débit maximum.

Les conduits d’extraction process devront étre réalisé en gaine PVC résistant aux agents chimiques.
Dans le cadre de ses cheminements aéraulique, le titulaire du marché prévoie dans son offre
'ensemble des carottages et renforcements nécessaires a l'installation des réseaux.

6.3. TERMINAUX DE VENTILATION

L’ensemble des diffuseurs et grilles de reprise devront étre déterminés pour obtenir un niveau NR 30 dans
les locaux. Des mesures a la charge de I'entreprise seront réalisées en fin de chantier. Toute
correction des écarts jusqu’a obtention des résultats attendus sera a la charge de 'entreprise.

Les teintes RAL de I'ensemble des terminaux seront au choix de I'architecte.

Fourniture et pose de grille sur gaine de type GCSD de marque VIM ou techniquement équivalent.
Y compris registre de réglage.

Fourniture et pose de bouche de soufflage de type BRSI de marque VIM ou techniqguement équivalent.

Fourniture et pose d’un diffuseur de reprise de type DCRS de marque VIM ou techniquement
équivalent. Y compris registre de réglage.

Fourniture et pose d’'un diffuseur a déplacement d’air de type Déplac’Air QC de marque France AIR
ou techniqguement équivalent. Y compris registre de réglage.

Fourniture et pose de bouche de soufflage coupe-feu de type SCV de marque VIM ou
techniqguement équivalent.

Fourniture et pose de grilles de transfert de type GMTA-A de chez VIM ou techniquement équivalent.

6.4. PRISE D’AIR ET REJET

Les prises d’air neuf et de rejet se feront par sifflet grillagé.

6.5. REJET ATTENTE VENTILATION PROCESS
Fourniture et pose de grilles de ventilation.
Elles auront pour caractéristiques :
e  Composition en acier laqué (couleur au choix de I'architecte),
e  Grillage anti-volatiles,
e  Fixation par vis sur pré cadre,
e  Grille d’habillage en intérieur de paroi.

e  Ensemble de marque VIM type GMAA ou techniquement équivalent.
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Localisation : Suivant plans (rejets, ...)

6.6. CLAPETS COUPE-FEU
Suivant prescriptions du chapitre protection incendie du présent document.

Localisation : Suivant réglementation, plans guides et plans d’exécution a la charge de I'entreprise.

7. PROTECTION INCENDIE
71. COUPE-FEU DE TRAVERSEE

Il sera prévu des clapets coupe-feu sur toutes les gaines de soufflage et d’extraction au niveau de
chaque zone de mise en sécurité traversée.

Les prestations comprennent I'ensemble des prestations nécessaires a la mise en place des clapets
(calfeutrement et reconstitution de degré CF des parois, création de socles béton avec mise en
place de fourreaux).

Ces prestations annexes sont réputées incluses dans le prix global et forfaitaire de I'entreprise et
seront complétées par tout procédé jugé utile a une parfaite finition des ouvrages.

Les pertes de charge induites par la mise en place des clapets seront prises en compte dans le
choix des ventilateurs d’extraction et de soufflage.

Fourniture et mise en ceuvre de clapets coupe-feu certifié NF conforme au PV de mise en ceuvre :

. Clapets coupe-feu auto commandés par déclencheur thermique a 70°C,

o Pression d’essai 500 Pa

. Construction circulaire et rectangulaires

) Clapets et réduction concentrique selon nécessité

o Pose sur socle selon nécessité

. Type CR de marque VIM ou techniquement équivalent pour clapets circulaires

. Type CU de marque VIM ou techniquement équivalent pour clapets rectangulaires
. CF 1h ou 2h selon position et nécessité,

° Conforme a la NFS 61-937

Si nécessaire des grilles de transfert coupe-feu seront installées selon PV feu correspond. Ces
grilles seront de type GZ / GE de chez VIM.

7.2 COUPURE DE SECURITE
Il sera prévu une coupure générale de toute la ventilation de confort dans I'espace Brico Labo.

Ce coup de poing coupera toutes les installations concernées. Cette commande est a la charge du
titulaire du marché. Le titulaire du marché devra sur les armoires, les bornes nécessaires au signal
d’asservissement des CTA, caissons de ventilations et de VMC.
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8. ELECTRICITE ET REGULATION

NOTA : L’ensemble des prestations en lien avec I'existant devra étre compatible avec le matériel existant.

Durant la consultation, I'entreprise devra stipuler une quelconque incompatibilité, si tel n’est pas le cas I'entreprise
est réputé fournir une prestation pleinement compatible.

8.1. CABLAGES ET MISE A LA TERRE

L’ensemble du cablage sera prévu depuis ces armoires ou coffrets en cables U.1000.R2V sur
chemins de cébles en cablofil galvanisé a chaud.

Le titulaire du marché devra également les raccordements électriques complets entre les
équipements.

Les équipements concernent aussi les régulations, sondes, les arréts d’urgences, les coffrets DTU,
les fonctions et liaisons de sécurité antigel, ipsotherme moteur, arrét général ventilation...

Nota : Toutes les traversées de cable se feront sous fourreaux débordant de part et d’autre des
cloisons magonnées.

Une attente électrique sera mise en ceuvre au droit des différentes armoires et des différents
équipements du marché (extracteurs permanent, ballon ECS, armoires...) a raccorder.

L'entreprise prévoira également depuis ces armoires les raccordements de ces équipements
terminaux a savoir (liste non exhaustive) :

e Registres de ventilation motorisés,

e Capteurs actionneurs de registres de ventilation,
e Vannes deux voies terminales,

[ ]

8.2. REGULATION

8.2.1. PRINCIPE

Les installations du présent corps d’état devront étre reprises sur I'installation de supervision INRIA
(3 batiments) sous logiciel Pablo (CALEO CTC).

L’'imagerie de la supervision fait partie du marché, c’est pourquoi la présente entreprise devra se
rapprocher des services INRIA afin d’avoir les modalités d’acces a cette supervision.

L’entreprise devra la mise en ceuvre d’'un module d’extension, programmable et communiquant,
compatible avec I'automate Schneider existant.

Cette installation consistera, outre les organes de mesure et de commande, en un ensemble
d’Unités de Gestion Locales (UGL).

Ces UGL seront implantées dans les armoires électriques décrites ci-avant.

L’ensemble permettra de gérer toutes les fonctions décrites dans ce descriptif, pour les ouvrages
de Chauffage, Ventilation.

Le systéeme devra étre a protocole ouvert, étre consultable a distance par une connexion internet,
et permettra les fonctions suivantes :

e  Télésurveillance en temps réel

e Téléreleve

e  Programmation des horaires

¢ Modification de consignes

e  Controle et traitement des alarmes des équipements
e  Constitution d’archives.

L’ensemble devra étre programmé en langage non propriétaire et devra étre convivial (affichage
graphique des régulations), pérenne et flexible.

Les protocoles suivants devront pouvoir étre intégrés aux UGL : Lonworks, BACnet, EIB, Modbus
RTU (Master), M-bus.

Une unité centrale avec serveur embarqué sera mise en place dans I’armoire sous-station.
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Elle sera reliée via un module de communication au réseau IP de I'établissement, et pourra étre
consultée autant depuis un poste informatique intérieure en réseau local, que depuis une connexion
internet externe, via login.

Cette unité centrale sera en communication via un bus filaire avec les Unités de Gestion Locale
(UGL) qui seront attitrées dans les différentes armoires techniques du site.

L'utilisateur aura donc acceés, a différents degrés (administration totale, restreinte, paramétrage et
consultation) a 'ensemble des UGL en se connectant a l'unité centrale.
8.2.2. DEescriIpTION DES UGL

Elles seront en liaison directe avec les installations et seront implantées a proximité de celles-ci,
dans des armoires électriques spécifiques, d’indice de protection adapté aux influences externes
du local ou de la gaine technique ou elles seront installées.

Pour permettre la lecture directe de tous les points d’entrées sur le terminal d’exploitation, il est
exclu d'utiliser des multiplexeurs d’entrées.

Les Unités de Gestion Locale (U.G.L.) seront dimensionnées en fonction de nombre de points a
raccorder.

8.2.3. CONCEPTION

Les U.G.L. seront multitdches, temps réel, orientées événements et seront capables de mémoriser
au moins les 3500 derniers événements binaires et analogiques horodatés. Elles seront congues
autour d’'un Micro-processeur: 32 bits, fréquence de I'horloge 16 MHz., RAM 512 K.octets, EPROM2
M.octets minimum. Elles disposeront de la sauvegarde des programmes et des données par une
batterie cadmium/nickel d’'une durée de vie 8 ans minimum.

Les Automates (U.G.L.) pourront étre compacts ou modulaires. Librement programmables, ils
seront congus de maniére a pouvoir assurer les fonctions suivantes:

e Permettre I'échange de tous types dinformation (états, mesures, commande....) avec
n’importe quelle autre U.G.L. raccordée sur le bus sans adjonction de matériel
complémentaire (interface, concentrateur,...) permettant & la demande une marche
Maitre/Esclaves,

. Permettre des extensions futures,
e Réaliser les fonctions de régulation numérique intégrée (D.D.C. : Digital Direct Control)

e Permettre la visualisation par voyant de I'état de chaque entrée TOR et de chaque sortie
TOR (gamme modulaire)

e Réaliser des programmes temporels journaliers, hebdomadaires et annuels

e Réaliser des comptages horaires de fonctionnement (pour pompes, CTA, etc.).
e Reéaliser des comptages impulsionnels ou protocolaire (Ex : Mbus)

e  Gérer des alarmes avec routage sur tout le réseau

e  Générer des suivis de tendance

e  Gérer les droits d’acces avec profils et catégories d'utilisateur individuellement configurables
(par l'intermédiaire d’'une Interface Homme Machine — IHM)

8.2.4. ENTREES/ SORTIES
Entrées tout ou rien

Contact libre de potentiel ou en tension avec voies isolées les unes des autres, Tension admise
alternative ou continue 24 a 240 V (multiplexeur interdit).

Entrées analogiques passives

Permettant d’utiliser des capteurs PT1000 ou NI1000 ayant une caractéristique normalisée selon
DIN 43760

Entrées analogiques actives
Signaux actifs admis : 0-10 V., 0-20 mA., et 4-20mA.

Sorties tout ou rien
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Commande par contact impulsionnel ou maintenu mécaniquement ou électriquement.

Pouvoir de coupure des relais: Tension 24...250v., courant 4 A. résistif, 3 A. inductif (sorties triac
interdites, sauf pour la commande de vannes en chrono proportionnel).

Sorties analogiques
Commande par sortie 0-10 Vdc ou 4 - 20 mA
Entrées de comptage

Impulsion fermeture contact libre de potentiel avec fréquence inférieure a 15 Hz.

8.2.5. ANALYSE FONCTIONNELLE

e CTA compensation

o Reégulation T° soufflage BEC

o Asservissement 0.10V débit

o Lecture et écrite carte Modbus IP
e  Extracteur process

o Non concerné — Régulation en local
e Comptage

o Reprise des informations de comptage des compteurs d’énergie.
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9. VARIANTE OBLIGATOIRE
9.1. VARO01 — AMENAGEMENT BOX LONGITUDINAL

La variante 01 porte sur une modification spatiale d'implantation des boxes selon le plan
d'aménagement de la VARO1 selon plan AMEPLO2.

Les préconisations techniques restant strictement identiques, seule I'implantation des box change
Cette offre variante 01 est obligatoire.

Dans sa réponse, I'entreprise devra renseigner I'annexe financiére portant sur la variante 01 en plus
de I'annexe financiére portant sur I'offre de base.

Dans son pli, I'entreprise répond donc en proposant une offre de base et une offre variante 01.

SIRETEC Ingénierie DCE





