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1 GENERALITES

1 Objet du marché
Le présent marché concerne la réfection compléte des sanitaires du gymnase de I'école de gendarmerie de
Dijon.

1.2 Connaissances des travaux

La nomenclature des travaux du présent marché a été analysée avec le plus grand soin possible dans le présent
CCTP. Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet, la description des travaux et
des particularités de I'opération. L'entrepreneur est tenu d'en prendre connaissance dans sa totalité et ne
pourra se prévaloir d'une non-connaissance des travaux confiés a son corps d’état. De méme, I'entrepreneur est
tenu de consulter les plans et les détails fournis a I'appui du présent CCTP. Il ne pourra jamais prétendre les
avoir ignorés. L'entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui seront
remis en vue de I'établissement de ses prix forfaitaires, et de signaler le cas échéant au maitre d'ouvrage les
erreurs, contradictions ou omissions qu'il pourrait constater, et ceci pendant la période d'étude de sa
proposition en tout état de cause, jamais aprés la remise de celle-ci. Les diagnostics réalisés courant avril 2026
ont démontré qu'il n'y avait pas de présence d’amiante et de plomb au sein du batiment (annexes 2 et 3).

1.3 Conditions générales
1.3.1 Connaissance des lieux
Le fait d’avoir soumissionné suppose que l'entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires a la
parfaite réalisation de ses travaux, qu'il a visité les lieux, et qu'il s'engage a exécuter ces ouvrages dans les regles
de I'art, et ce, sans jamais pouvoir prétendre a aucun supplément sur les prix convenus, qui ne seraient et ne
pourraient d'ailleurs étre financés. Il ne saurait se prévaloir ultérieurement a la conclusion du marché, d'une
connaissance insuffisante des sites.

IMPORTANT
Avant la remise de son offre, le titulaire se sera OBLIGATOIREMENT rendu sur place et aura apprécié
I'importance des travaux dans leur totalité, notamment leurs sujétions (accés, approvisionnement, évacuation
déblais, contraintes de réalisation vis-a-vis des ouvrages existants, etc...).

1.3.2 Contenu des prix forfaitaires
Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, facons et accessoires nécessaires au parfait
achévement des ouvrages en conformité avec I'art de batir et avec les lois et réglements en vigueur, méme si
certaines de ces fournitures ou faons n'étaient pas mentionnées dans les documents relatifs a ces ouvrages.
L'entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une définition insuffisante
des travaux qu'il est présumé connaftre parfaitement au moment de I'établissement de ses prix. La valorisation
des CEE devra étre déduite de l'offre.

1.3.3 Connaissance des plans
L'entrepreneur devra vérifier soigneusement les emplacements de chaque éléments (huisseries, lavabos...) a
remplacer ou a modifier, sur les plans fournis et en corrélation avec la DPGF (annexe de I’AE) ou devis établi par
le candidat.
EN AUCUNE MANIERE IL NE SERA ADMIS ULTERIEUREMENT DE PLUS-VALUES POUR IGNORANCES
TECHNIQUES.
Un relevé pour les métrés (quantitatifs) sera réalisé sur place par les titulaires avant établissement des devis.
Aucune mesure ne sera prise sur les plans.

1.34 Réception des lieux
Le fait de commencer les travaux suppose que l'entrepreneur accepte les lieux tels qu'ils sont. S'il avait des
réserves a formuler, il devra en avertir le maitre d’ouvrage avant tout commencement d’‘exécution de sa part.
Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable.

1.3.5 Protection des ouvrages

Lors de toute exécution de travaux dans les existants, |'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et
toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages des ouvrages existants
contigus ou situés a proximité. Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés
des travaux que pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie
des déchets. Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs nécessaires a cet
effet, et pris en charge dans I'offre des entreprises. Il assurera, directement ou par |I'entremise d'un responsable
compétent, une surveillance sérieuse de son chantier.
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14 Documents
1.4 Documents a fournir

L'entrepreneur devra joindre obligatoirement a sa soumission et aux pieces annexes définies au CCAP :
- le présent document,
- le devis quantitatif estimatif décomposant le prix global forfaitaire,
- ou la DPGF complétée (annexe de I'acte d’engagement)
- le calendrier d'exécution
- les croquis et notes éventuels détaillant les techniques de mise en ceuvre
- les fiches techniques des produits
- les FDES, carte d'identité environnementale des produits (Fiche des fabricants)

14.2 Variantes
Les variantes ne sont pas acceptées.

14.3 Quantitatif
Les devis quantitatifs fournis pour ce marché, sont donnés comme modéle et a titre indicatif. De ce fait,
I'entrepreneur devra contréler les quantités indiquées sur ce CCTP - DPGF ; Il pourra lui apporter des

modifications : suivant la forme, la présentation et les quantités, ceci dans le but d’amélioration.

NOTA : En l'absence de contestations ou de remarques, ces quantités deviendront contractuelles deés la
signature des marchés, les entrepreneurs étant alors réputés les avoir acceptés sans réserve.

Aucune contestation ou réclamations ne seront prises en compte en cours de chantier.

2 OBLIGATION DES ENTREPRISES

2.1 Réglementation générale
Tous les ouvrages seront réalisés conformément aux DTU et aux normes francaises.
Les ouvrages devront répondre aux exigences de la réeglementation et en particulier :
* Réglement de construction
* Réglements de sécurité
* Réglement sanitaire départemental
* Reégles propres aux concessionnaires de réseaux et services public

2.2 Protection des ouvrages
L' entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception par le Maitre d'Ouvrage : elle doit prendre
toutes dispositions pour que ceux-ci ne soient pas détériorés ; en fin de chantier, elle procédera a leur
vérification et a un nettoyage complet.

2.3 Sécurité de chantier
Les protections nécessaires destinées a assurer la sécurité du personnel, suivant la Iégislation en vigueur, sont a
la charge du titulaire et comprises dans son prix.

24 Réception des travaux
La réception des travaux pourra étre réalisée partiellement en fonction des différentes tranches de travaux. La
réception ne pourra étre prononcée qu’apres I'achévement des travaux, le nettoyage du chantier, les contréles
préalables et la formation des utilisateurs. Elle sera fixée par la maitrise d'ouvrage sur demande de
I'entrepreneur.

25 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
L'entreprise fournira les DOE, comprenant notamment :
* L'ensemble des plans de repérages, d’exécutions et de détails
* Les notices techniques des produits et matériaux utilisés
* Les PV de classement au feu des matériaux employés

Il sera transmis au format informatique uniquement.
2.6 Protection et nettoyages
2.6 Protection du matériel a installer

Tout le matériel devra étre entierement protégé tant qu'il ne sera pas mis en position et réceptionné par le
Maitre d'Ouvrage.
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2.6.2 Protection des ouvrages existants
Lors de toute exécution de travaux dans les existants, |'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et
toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages des ouvrages existants
contigus ou situés a proximité. Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés
des travaux que pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie
des déchets. Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs nécessaires a cet
effet, et pris en charge dans 'offre des entreprises.

2.6.3 Nettoyage
Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions utiles a ce sujet. Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et
quotidiennement. Pour rappel, le chantier se situe en site occupé. L'entrepreneur devra en fin de chantier
restituer les existants dans le méme état de propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du
chantier.

26.4 Travaux de dépose et de démolition
Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages contigus conservés. Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires
nécessaires pour permettre la dépose tels que descellement, démontage de pattes ou autres accessoires de
fixation, etc. Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en
fonction de la nature de l'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres
conditions particulieres rencontrées.

2.6.5 Matériaux et matériels de récupération

La maitrise d’ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en
provenance des déposes et démolitions. Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis
au début des travaux. lls seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par I'entrepreneur dans I'enceinte du
chantier aux emplacements qui lui seront indiqués en temps utiles. En dehors de ces matériaux récupérés et
rangés, I'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du
chantier en méme temps que les déchets. Tous les autres matériaux, quels qu’ils soient, en provenance des
démolitions, qu’ils soient susceptibles de réemplois ou non, seront acquis a l'entrepreneur qui pourra en
disposer a son gré apres enlevement du chantier. Fournir un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets
(SOGED).

2.6.6 Nuisances de chantier
L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier, et
respecter ainsi la réglementation en vigueur a ce sujet. Ces nuisances concernent essentiellement :
* Les bruits de chantier
* Les poussieres générées
* La géne causée a la circulation des tiers aux abords et dans le périmétre du chantier.

2.6.7 Percements et rebouchages
L'ensemble des percements nécessaires aux travaux seront a la charge du titulaire. lls devront étre définis et
repérés avant I'exécution des travaux. Rebouchage a la mousse polyuréthane INTERDIT, calfeutrement mortier
ou platre traditionnel ou matériaux de méme nature que la cloison, en respectant les degrés CF. Tous les
rebouchages des trous, percements, existants dans les zones concernées par les travaux seront a la charge du
titulaire, qui devra la remise en état parfait des surfaces (briquetage, platrerie, carrelage, etc.)

2.6.8 Gestion sélective des déchets
Il est rappelé que les déchets de chantier de toutes natures feront I'objet d’'un tri sélectif. L'entreprise assurera
le triage et I'évacuation de ses déchets et gravois de toutes natures dans les décharges adaptées y compris tous
frais de tri, de transport et de décharge.

2.6.9 Certificats Economies d’Energies (CEE)

Les menuiseries installées devront respecter les performances permettant I'éligibilité d'une valorisation CEE,
conformément a la fiche standardisée : BAT-EN-104 (annexe 4).
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3 DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS

Les Codes et reglements a observer pour I'exécution des ouvrages, seront ceux normalement utilisés par la
profession et plus particulierement :

« Le code de ['Urbanisme ;

« Le code de la construction et de I'habitation ;

« Les Normes Francgaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

« Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifies) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec
les différentes mises a jour et annexes ;

« Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les régles des D.T.U. ;

« Les Régles Professionnelles et les Régles de I'Art ;

« Les régles de calculs ;

« Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;

« Le code du travail ;

« Les reglements de sécurité ;

« Les réglementations incendie

Pour tous les documents énoncés ci-dessus, il est retenu la derniére édition publiée a la date des piéces écrites
du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d'ceuvre toute contradiction entre les
documents cités ci-dessus et le projet (plans, Devis Descriptifs, etc...).

Connaissance des documents contractuels I'entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et
connaftre parfaitement tous les documents contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché.
L'entrepreneur devra, dans |'exécution des prestations de son marché, se conformer strictement aux clauses,
conditions et prescriptions de ces documents.

Par documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut entendre tous les fascicules,
additifs, mémentos modificatifs, errata, etc., connus a la date précisée au CCAP ou a défaut celle découlant
des clauses du CCAG.

4 DESCRIPTION DES TRAVAUX
4-1 - TRANCHE FERME N° 1 - Partie sanitaires CADRES

Travaux a effectuer:

Dépose et démolitions — Gros-ceuvre

- Dépose de la faience murale toute hauteur

- Dépose de 2 radiateurs

- Dépose des cabines bois

- Dépose des faux plafonds compris local vélos

- Dépose des luminaires existants compris local vélos

- Dépose des plinthes

- Dépose des menuiseries extérieures (x2) — reperes F1 et F2 sur annexe 7
- Démolition des receveurs de douches et socles

- Dépose des robinetteries et neutralisation des réseaux

- Réalisation de carottage dans le mur béton pour évacuation des condensats du séche-linge
- Réalisation d'un socle béton 100 *100 cm (rehausse MAL+SL)

- Bouchement des réservations anciennes en murs

- Création d'une évacuation DN 100 pour futur WC

Menvuiserie extérieure PVC

- Fourniture et pose de 2 huisseries complétes : (repéres F1 et F2 sur annexe 1)
edimensions 188*130
e pose en rénovation
e profils de finition et habillages pour compenser le doublage
e 2 vantaux OB+1 - double vitrage - sans volet roulant — vitrage sablé
(teinte : blanc)
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Platrerie — Doublage - Peintures - Plafonds

- Fourniture et pose d'un doublage isolant 80 mm et plaquage BA13 simple (repére annexe 7)
- Mise en place d'un faux plafonds en dalle 600 * 600 hygiéne compris local vélos

Revétements de sols et murs

- Grenaillage des sols existants

- Mise en place d’une chape et forme de pente, étanchéité liquide sous carrelage

- Fourniture et pose d'un carrelage 40*40 antidérapant R11

- Fourniture et pose d'un siphon de sol, et mise en place d'un caniveau a grille en bas de pente pour
récupération des eaux

- Réalisation d’un seuil de compensation vers circulation

- Grenaillage des murs existants pour rattrapage de support

- Etanchéité liquide sous carreaux

- Fourniture et pose de faiences murales 40*40 toute hauteur

- Fourniture et pose de plinthes a gorges en jonction sol-faience

Electricité

- Fourniture et pose dalle LED encastrable — IP65 — compris local vélos

- Fourniture et pose des bouches VMC y compris systémes d’extraction et canalisations adaptées, compris
raccordement électrique et toutes sujétions de parfaites mise en ceuvre

- Création de 2 alimentations électriques pour les branchements MAL [ SL - 2 prises de courant, y compris
adaptation et toutes sujétions de mise en ceuvre

- Mise en place de 2 radiateurs électriques séche-serviettes, y compris alimentation et toutes sujétions de
parfaites mise en ceuvre (repére annexe 1)

- Création d’une alimentation électrique pour le chauffe-eau, compris adaptation et sujétions de mise en
oeuvre

Plomberie

- Fourniture, pose et raccordement d’'un WC a poser, avec pipe de WC coudée

- Réservoir de chasse et abattant double

- Fournitures et pose de colonnes de douche scellées au mur avec robinet thermostatiques, barre, douchette et
flexible (marque GROHE ou techniquement équivalent)

- Fourniture et pose chauffe-eau (300 litres), horizontal et neutralisation ancien chauffe-eau dans le WC
commun

Cabines préfabriquées

- Fourniture et pose d‘ensemble de cabines préfabriquées stratifiées compact de 10 mm d‘épaisseur et de
hauteur 1970 mm (1850 mm + vide au sol de 120 mm) avec portes et parois, fixées sur pieds réglables (teinte au
choix dans la gamme standard du nuancier)

- Fourniture et pose d'une porte en stratifiée identique aux cabines de douche pour fermer la partie sanitaire,
compris adaptation sur l'existant (repére annexe 7)

4-2 - TRANCHE OPTIONNELLE N° 1 - Partie sanitaires MASCULINS/FEMININS

Travaux a effectuer :

Dépose et démolitions — Gros-ceuvre

- Dépose de la faience murale toute hauteur

- Dépose de 2 radiateurs

- Dépose des cabines bois

- Dépose des faux plafonds

- Dépose des luminaires existants

- Dépose des plinthes

- Dépose des 2 lavabos

- Dépose des menuiseries extérieures (x2) — reperes F3 et F4 sur annexe 1
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- Dépose des blocs portes existantes — repéres P71 et P2 sur annexe 1
- Démolition des receveurs de douches et socles

- Démolition de la cloison existante entre les deux locaux

- Dépose des robinetteries et neutralisation des réseaux

- Bouchement des réservations anciennes en murs

- Maconnerie de cloison en béton cellulaire en séparatif

Menuviserie extérieure PVC

- Fourniture et pose de 2 huisseries completes : (repéres F3 et F4 sur annexe 1)
edimensions 188*130
e pose en rénovation
o profils de finition et habillages pour compenser le doublage
e 2 vantaux OB+1 - double vitrage — sans volet roulant — vitrage sablé
(teinte : blanc)

Menvuiserie intérieure

- Fourniture et pose d'un bloc porte simple (repere P7 sur annexe 7)
eavec oculus
estratifié
eserrure a rouleau
eferme-porte
o1 plaque de poussée pour doigts de porte en aluminium
o1 poignée de tirage

(teinte au choix du maitre d’ouvrage-standard)

- Fourniture et pose d'un bloc porte double (repéere P2 sur annexe 7)
e avec oculus
e stratifié
eserrure a rouleau
eferme-porte
o1 plaque de poussée pour doigts de porte en aluminium
o1 poignée de tirage
(teinte au choix du maitre d’ouvrage-standard)

Platrerie — Doublage - Peintures - Plafonds

- Fourniture et pose d'un doublage isolant 80 mm et plaquage BA13 simple

- Mise en place d’un faux plafonds en dalle 600 * 600 hygiene

- Fourniture et pose de toile de verre + peinture sur murs (teinte au choix du maitre douvrage) (repére sur
annexe 1)

Revétements de sols et murs

- Grenaillage des sols existants

- Mise en place d’une chape et forme de pente, étanchéité liquide sous carrelage

- Fourniture et pose d'un carrelage 40*40 antidérapant R11y compris plinthes assortis

- Fourniture et pose d'un siphon de sol, et mise en place d'un caniveau a grille en bas de pente pour
récupération des eaux

- Réalisation d’un seuil de compensation vers circulation

- Grenaillage des murs existants pour rattrapage de support

- Etanchéité liquide sous carreaux

- Fourniture et pose de faiences murales 40*40 toute hauteur (repére sur annexe 1)

- Fourniture et pose de faiences murales 40*40 en pourtour du lavabo et déversoir (repére sur annexe 7)
- Fourniture et pose de plinthes a gorges en jonction sol-faience

Electricité
- Fourniture et pose dalle LED encastrable - IP65

- Fourniture et pose des bouches VMC y compris systémes d’extraction et canalisations adaptées, compris
raccordement électrique et toutes sujétions de parfaites mise en ceuvre
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- Mise en place de 2 radiateurs électriques séche-serviettes, compris alimentation et toutes sujétions de
parfaite mise en ceuvre (repere annexe 1)

Plomberie

- Fournitures et pose de colonnes de douche scellées au mur avec robinet thermostatiques, barre, douchette et
flexible (marque GROHE ou techniquement équivalent)

- Fourniture et pose d'un lavabo + robinetterie (marque GROHE ou techniquement équivalent) + miroir +
tablette

- Fourniture et pose déversoir mural + robinetterie (marque GROHE ou techniquement équivalent)

- Dépose et repose soignée du chauffe-eau existant

- Adaptation des réseaux existants du WC pour création d’'une douche

Cabines préfabriquées

- Fourniture et pose d'ensemble de cabines préfabriquées stratifiées compact de 10 mm d‘épaisseur et de
hauteur 1970 mm (1850 mm + vide au sol de 120 mm) avec portes et parois, fixées sur pieds réglables (teinte au
choix dans la gamme standard du nuancier)

4-4 - TRANCHE OPTIONNELLE N° 2 - Vestiaires FEMININS

Travaux a effectuer :

Dépose et démolitions — Gros-ceuvre

- Dépose de la faience murale toute hauteur

- Dépose des faux plafonds

- Dépose des luminaires existants

- Dépose et évacuation de la cabine de douche

- Neutralisation du siphon de sol

- Neutralisation du réseau eau alimentant la cabine de douche déposée
- Dépose des plinthes

- Dépose du bloc porte — repéere P3 sur annexe 1

- Bouchement des réservations anciennes en murs

Menvuiserie intérieure

- Fourniture et pose d'un bloc porte simple (repere P3 sur annexe 7)
estratifié
eserrure a rouleau
eferme-porte
epare flammes 1/2 heure
e 2 plaques de poussée pour doigts de porte en aluminium
(teinte au choix du maitre douvrage)

Platrerie - Doublage - Peintures - Plafonds

- Mise en place d'un faux plafonds en dalle 600 * 600
- Mise en ceuvre toile de verre + peinture (teinte au choix du maitre d’ouvrage-standard) (repére sur annexe 7)

Revétements de sols et murs

- Préparation des sols existants

- Ragréage

- Fourniture et pose d'un revétement de sol souple U4 P3 y compris plinthes PVC assorties
- Grenaillage des murs existants pour rattrapage de support

Electricité

- Fourniture et pose dalle LED encastrable - IP44
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- Fourniture et pose des bouches VMC y compris systtmes d’‘extraction et canalisations adaptées et
raccordement sur systéme contigu (sanitaires MASCULINS/FEMININS) compris raccordement électrique et
toutes sujétions de parfaites mise en ceuvre

- Mise en place d'un radiateur électrique, compris alimentation et toutes sujétions de parfaite mise en ceuvre
(repere annexe 1)

Bancs avec porte manteaux

- Dépose et repose soignée pour réinstallation a I'issue des travaux
- Stockage au sein du gymnase pendant la durée des travaux

4-5-TRANCHE OPTIONNELLE N° 3 - Partie WC communs

Travaux a effectuer :

Dépose et démolitions — Gros-ceuvre

- Dépose de la faience murale toute hauteur

- Dépose d'un radiateur

- Dépose des 2 lavabos

- Dépose des 2 urinoirs

- Dépose des plinthes

- Dépose des faux plafonds

- Dépose des luminaires existants

- Dépose du bloc porte — repére P4 sur annexe 7

- Dépose des menuiseries extérieures (x2) — reperes F5 et F6 sur annexe 1
- Dépose des robinetteries et neutralisation des réseaux
- Bouchement des réservations anciennes en murs

- Création d'une évacuation DN 100 pour futur WC

Menuvuiserie extérieure PVC

- Fourniture et pose de 2 huisseries completes : (repéres F5 et F6 sur annexe 1)
edimensions 83*64
e pose en rénovation
o profils de finition et habillages pour compenser le doublage
e 1 vantail - double vitrage — sans volet roulant — vitrage sablé
(teinte : blanc)

Menvuiserie intérieure

- Fourniture et pose d'un bloc porte simple (repére P4 sur annexe 1)

e avec oculus

estratifié

eserrure a rouleau

eferme-porte

epare flammes 1/2 heure

e 2 plaques de poussée pour doigts de porte en aluminium
(teinte au choix du maitre d'ouvrage-standard)

Platrerie - Doublage - Peintures - Plafonds

- Fourniture et pose d'un doublage isolant 80 mm et plaquage BA13 simple (repére annexe 7)
- Mise en place d'un faux plafonds en dalle 600 * 600

Revétements de sols et murs

- Grenaillage des sols existants

- Mise en place d’une chape et forme de pente, étanchéité liquide sous carrelage
- Fourniture et pose d'un carrelage 40*40 antidérapant R11

- Fourniture et pose de plinthes a gorges en jonction sol-faience

- Fourniture et pose d‘un siphon de sol
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- Réalisation d'un seuil de compensation vers circulation

- Grenaillage des murs existants pour rattrapage de support
- Etanchéité liquide sous carreaux

- Fourniture et pose de faiences murales 40*40 toute hauteur

Electricité

- Fourniture et pose dalle LED encastrable — IP65

- Réalisation d'un raccordement électrique pour la VMC

- Fourniture et pose des bouches VMC y compris systéemes d’‘extraction et canalisations adaptées et
raccordement sur systéme contigu (sanitaires CADRES) compris raccordement électrique et toutes sujétions de
parfaites mise en ceuvre

- Mise en place d'un radiateur électrique, compris alimentation et toutes sujétions de parfaite mise en ceuvre
(repere annexe 1)

Plomberie

- Fourniture, pose et raccordement d'un WC a poser, avec pipe de WC coudée

- Réservoir de chasse et abattant double

- Fourniture et pose d’un lavabo + robinetterie + miroir + tablette

- Adaptation du raccordement de |’évacuation du nouveau lavabo

Cabines préfabriquées

- Fourniture et pose d’ensemble de cabines préfabriquées stratifiées compact de 10 mm d’épaisseur et de
hauteur 1970 mm (1850 mm + vide au sol de 120 mm) avec portes et parois, fixés sur pieds réglables (teinte au
choix dans la gamme standard du nuancier), pour le nouveau WC

4-6 - TRANCHE OPTIONNELLE N° 4 - Partie vestiaires MASCULINS

Travaux a effectuer :

Dépose et démolitions — Gros-ceuvre

- Dépose de 2 radiateurs

- Dépose des faux plafonds

- Dépose des luminaires existants

- Dépose des plinthes

- Dépose des menuiseries extérieures (x3) — repéres F/-F8 et F9 sur annexe 1
- Dépose du bloc porte - repére P5 sur annexe 7

- Bouchement des réservations anciennes en murs

Menuviserie extérieure PVC

- Fourniture et pose de 3 huisseries completes : (repéres F/~F8 et F9 sur annexe 7)
edimensions 188*130
e pose en rénovation
o profils de finition et habillages pour compenser le doublage
e 2 vantaux OB+1 - double vitrage — sans volet roulant — vitrage sablé
(teinte : blanc)

Menvuiserie intérieure

- Fourniture et pose d'un bloc porte double (repere P5 sur annexe 7)
estratifié
eserrure a rouleau
eferme-porte
e pare-flammes 1/2 heure
e 2 plaques de poussée pour doigts de porte en aluminium
(teinte au choix du maitre d'ouvrage-standard)
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Platrerie — Doublage - Peintures - Plafonds

- Fourniture et pose d'un doublage isolant 80 mm et plaquage BA13 simple (repere annexe 1)

- Mise en place d'un faux plafonds en dalle 600 * 600

- Remise en peinture des murs existants (toile de verre) (teinte au choix du maitre douvrage-standard)(repéere
annexe 1)

- Fourniture et pose toile de verre + peinture sur nouveaux murs doublés BA13 (teinte au choix du maitre
d’ouvrage-standard) (repere annexe 1)

Revétements de sols et murs

- Préparation des sols existants

- Ragréage

- Fourniture et pose d'un revétement de sol souple U4 P3 y compris plinthes PVC assorties

Electricité

- Fourniture et pose dalle LED encastrable - IP44

- Fourniture et pose des bouches VMC y compris systtmes d’‘extraction et canalisations adaptées et
raccordement sur systéme contigu (sanitaires CADRES) compris raccordement électrique et toutes sujétions de
parfaites mise en ceuvre

- Mise en place de 2 radiateurs électriques, compris alimentation et toutes sujétions de parfaite mise en ceuvre
(repere annexe 1)

Bancs avec porte manteaux

- Dépose et repose soignée pour réinstallation a I'issue des travaux
- Stockage au sein du gymnase pendant la durée des travaux

4-7 - TRANCHE OPTIONNELLE N° 5 - Partie vestiaires CADRES

Travaux a effectuer :

Dépose et démolitions — Gros-ceuvre

- Dépose de 2 radiateurs

- Dépose des faux plafonds

- Dépose des luminaires existants

- Dépose des plinthes

- Dépose des menuiseries extérieures (x3) — reperes Fi10 et F17 sur annexe 7
- Dépose des blocs portes (x3) — repere P6-P7 et P8 sur annexe 1

- Bouchement des réservations anciennes en murs

Menuviserie extérieure PVC

- Fourniture et pose de 3 huisseries completes :

edimensions 188*130

e pose en rénovation

o profils de finition et habillages pour compenser le doublage

e 2 vantaux OB+1 - double vitrage — sans volet roulant — vitrage sablé
(teinte : blanc)

- Fourniture et pose d'un bloc porte double (repéere P8 sur annexe 7)
eisolée
e2/3-1/3
e poignée de tirage — coté extérieur
eserrure avec bouton moleté (issue de secours) coté intérieur
(teinte au choix du maitre d'ouvrage-standard)

Menvuiserie intérieure

- Fourniture et pose d'un bloc porte double(repere P6 sur annexe 7)
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estratifié

eserrure a rouleau

eferme-porte

ecoupe feu 1/2 heure

e 2 plaques de poussée pour doigts de porte en aluminium
(teinte au choix du maitre d'ouvrage-standard)
Platrerie — Doublage - Peintures - Plafonds

- Fourniture et pose d'un doublage isolant 80 mm et plaquage BA13 simple (repere annexe 1)

- Mise en place d'un faux plafonds en dalle 600 * 600

- Remise en peinture des murs existants (toile de verre) (teinte au choix du maitre douvrage-standard)(repéere
annexe 1)

- Obturation de la porte repére P7 via BA13 simple + laine de roche pour isolation

- Mise en peinture des murs doublés BA13 (te/inte au choix du maitre d’ouvrage-standard) + cloison d'obturation

Revétements de sols et murs

- Préparation des sols existants
- Ragréage
- Fourniture et pose d'un revétement de sol souple U4 P3 y compris plinthes PVC assorties

Electricité

- Fourniture et pose dalle LED encastrable - IP44

- Fourniture et pose des bouches VMC y compris systtmes d’‘extraction et canalisations adaptées et
raccordement sur systéme contigu (sanitaires CADRES) compris raccordement électrique et toutes sujétions de
parfaites mise en ceuvre

- Mise en place de 2 radiateurs électriques, compris alimentation et toutes sujétions de parfaite mise en ceuvre
(repere annexe 1)

4-8—- TRANCHE OPTIONNELLE N° 6 - Partie local VELOS

Travaux a effectuer :

Dépose et démolitions — Gros-ceuvre

- Dépose de 2 radiateurs

- Dépose des plinthes

- Dépose d'un bloc porte — repere P9 sur annexe 7
- Bouchement des réservations anciennes en murs

Menviserie intérieure

- Fourniture et pose d‘un bloc porte double (repére P9 sur annexe 1)
estratifié
eserrure a rouleau
eferme-porte
ecoupe feu 1/2 heure
e 2 plaques de poussée pour doigts de porte en aluminium
(teinte au choix du maitre d'ouvrage-standard)

Revétements de sols et murs

- Grenaillage des sols existants

- Mise en place d’'une chape et forme de pente, étanchéité liquide sous carrelage
- Fourniture et pose d’'un carrelage 40*40

- Fourniture et pose de plinthes a gorges en jonction sol-faience

- Fourniture et pose d'un siphon de sol

- Réalisation d'un seuil de compensation vers circulation

- Grenaillage des murs existants pour rattrapage de support

- Etanchéité liquide sous carreaux

- Fourniture et pose de faiences murales 40*40 toute hauteur

CCTP_26_EG_DIJON_REFEC_GYMNASE 13/16



Electricité

- Mise en place de 2 radiateurs électriques, compris alimentation et toutes sujétions de parfaite mise en ceuvre
(repere annexe 1)

4-9- TRANCHE OPTIONNELLE N° 7 - Partie BUREAUX + ESPACE SOCIAL

Travaux a effectuer :

Dépose et démolitions — Gros-ceuvre

- Dépose de 3 radiateurs

- Dépose des faux plafonds

- Dépose des luminaires existants

- Dépose des plinthes

- Dépose des menuiseries extérieures (x2) — repéres F12 — F13

- Dépose des menuiseries intérieures (x2) — F74 et F15 sur annexe 7
- Dépose des portes (x3) — repere P10-P17 et P12 sur annexe 1

- Bouchement des réservations anciennes en murs

Menvuiserie extérieure PVC

- Fourniture et pose de 2 huisseries complétes : (repéres F12 et F13 sur annexe 1)
edimensions 188*130
e pose en rénovation
e profils de finition et habillages pour compenser le doublage
e 2 vantaux OB+1 - double vitrage — avec volet roulant
(teinte : blanc)

Menuiserie intérieure
- Fourniture et pose de 2 chassis fixes vitrés (reperes F14 et F15 sur annexe 7)

- Fourniture et pose d'un bloc porte double(repere P70 sur annexe 7)
e stratifié
ecylindre + 3 clés
eferme-porte
e pare-flammes 1/2 heure
(teinte au choix du maitre d'ouvrage-standard)

- Fourniture et pose d'un bloc porte simple (repére P77 sur annexe 1)
estratifié
eserrure a rouleau
e 2 plaques de poussée pour doigts de porte en aluminium
(teinte au choix du maitre d'ouvrage-standard)

- Fourniture et pose d‘un bloc porte simple(repere P12 sur annexe 1)
estratifié
ecylindre + 3 clés (identique porte P10)
eferme-porte
e pare-flammes 1/2 heure
(teinte au choix du maitre d'ouvrage-standard)

Platrerie - Doublage - Peintures - Plafonds

- Fourniture et pose d'un doublage isolant 80 mm et plaquage BA13 simple (repére annexe 1)

- Mise en place d'un faux plafonds en dalle 600 * 600

- Remise en peinture des murs existants (toile de verre) (teinte au choix du maitre d'ouvrage-standard)

- Fourniture et pose toile de verre + peinture sur murs doublés (teinte av choix dv maitre d’ouvrage-standard)
(repere annexe 1)
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Revétements de sols et murs

- Préparation des sols existants

- Ragréage

- Fourniture et pose d'un carrelage 40*40 y compris plinthes assortis

Electricité

- Fourniture et pose dalle LED encastrable — 1P44

- Mise en place de 2 radiateurs électriques, compris alimentation et toutes sujétions de parfaite mise en ceuvre
(repere annexe 1)

4-10- TRANCHE OPTIONNELLE N° 8 - Partie DEGAGEMENT

Travaux a effectuer :

Dépose et démolitions — Gros-ceuvre

- Dépose de 2 radiateurs

- Dépose des faux plafonds

- Dépose des luminaires existants

- Dépose des plinthes

- Dépose d'une menuiserie extérieure — repere F16 sur annexe 1

- Dépose des blocs portes (x3) — repére P13-P14-P15 sur annexe 1

-Dépose d'une porte (x1) - repere P16 sur annexe 7 - Attention porte non remplacée conservation de
I'encadrement uniquement

- Bouchement des réservations anciennes en murs

Menvuiserie extérieure PVC

- Fourniture et pose d'une huisserie compléte :

edimensions 188*130

e pose en rénovation

o profils de finition et habillages pour compenser le doublage

e 2 vantaux OB+1 - double vitrage - sans volet roulant — vitrage sablé
(teinte : blanc)

- Fourniture et pose d'un bloc porte double(repére P74 sur annexe 7)
eisolée
e2/3 -1/3 avec oculus
ecylindre + 3 clés
eferme-porte
(teinte a . blanc)

Menvuiserie intérieure

- Fourniture et pose d'un bloc porte double (repere P13 sur annexe 7)-local TGBT
e stratifié
ecylindre + 3 clés
e coupe-feu 1/2 heure

(teinte au choix du maitre douvrage-standard)

- Fourniture et pose d'un bloc porte double(repere P75 sur annexe 1)
e alu ou métal
ecylindre + 3 clés
eferme-porte

(teinte au choix du maitre d'ouvrage-standard)

Platrerie - Doublage - Peintures - Plafonds
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- Fourniture et pose d'un doublage isolant 80 mm et plaquage BA13 simple (repere annexe 1)

- Mise en place d'un faux plafonds en dalle 600 * 600

- Remise en peinture des murs existants (toile de verre) (teinte au choix dv maitre d‘ouvrage-standard)

- Fourniture et pose toile de verre + peinture sur murs doublés (teinte au choix du maitre d’ouvrage-standard)

(repere annexe 1)

Revétements de sols et murs

- Préparation des sols existants

- Ragréage

- Fourniture et pose d’'un carrelage 40*40 y compris plinthes assortis
Electricité

- Fourniture et pose dalle LED encastrable — 1P44

- Mise en place de 2 radiateurs électriques, compris alimentation et toutes sujétions de parfaite mise en ceuvre
(repere annexe 1)
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