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MARCHE N°2026-14 

RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT H – CAMPUS VILLEJEAN 
PHASE 3 – BL1 

 
 
 
 

ANNEXES au CCTP 
 

 

→PLANS ARCHI 
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→PLANS FLUIDES– Lot 11 

 

 

 
→PLANS FLUIDES – Lot 12 

 

 

→PLANS FLUIDES – Lot 13 

 

 

 
 
→PLANS STRUCTURE 
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→PLANS RESEAUX EXISTANTS 
 
Mars 2023 

 

 
 

Juin 2023 

 
 
→RAPPORT THERMIQUE 

 
 
 
→ETUDE ACOUSTIQUE 

 
 

 

→TABLEAU DES PRESTATIONS 

 
 
 
→DIAGNOSTICS AMIANTE AVANT TRAVAUX / PLAN DE RETRAIT 
2023 

 
2026 

 
 
Plan de retrait amiante salle H1.023 

 
 
 
→DIAGNOSTICS PLOMB AVANT TRAVAUX 

2023 

 
2026 

 
 

 
→DIAGNOSTIC PEMD 

 
 
 
→MESURE RADON 

 
 

 


