
Numéro N°ligne N°tâche Libellé Tâche Unité Prix Unitaire Montant HT

1 Mission 1 Prestations au cours des études de conception

2 001 Phase d’Avant-Projet Sommaire (APS) Ft 0,000

3 002 Phase d’Avant-Projet Définitif (APD) Ft 0,000

4 003 Phase de projet (PRO) Ft 0,000

5 004
Phase d’assistance à la passation des marchés de travaux (AMT) – 

Élaboration du DCE
Ft 0,000

6 005
Phase d’assistance à la passation des marchés de travaux (AMT) – Analyse 

des offres et mise au point 
Ft 0,000

7 Mission 2 Prestations pendant la période d’exécution des travaux

8 006 Préparation de chantier Ft 0,000

9 007 Exécution des travaux Ft 0,000

10 Mission 3 Prestations d’assistance aux opérations de réception 

11 008 Opérations préalables à la réception Ft 0,000

12 008 Réception et levée de réserves Ft 0,000

13 009 Période de parfait achèvement Ft 0,000

14

15 TOTAL HT 0,000

16 TVA 0

17 TOTAL TTC 0,000

1 Mission 1 Prestations au cours des études de conception

2 010 Phase d’Avant-Projet Sommaire (APS) Ft 0,000

3 011 Phase d’Avant-Projet Définitif (APD) Ft 0,000

4 012 Phase de projet (PRO) Ft 0,000

5 013
Phase d’assistance à la passation des marchés de travaux (AMT) – 

Élaboration du DCE
Ft 0,000

6 014
Phase d’assistance à la passation des marchés de travaux (AMT) – Analyse 

des offres et mise au point 
Ft 0,000

14

15 TOTAL HT 0,000

16 TVA 0

17 TOTAL TTC 0,000

18

19 Mission 2 Prestations pendant la période d’exécution des travaux

20 020 Préparation de chantier Ft 0,000

21 021 Exécution des travaux Ft 0,000

22 Mission 3 Prestations d’assistance aux opérations de réception 

23 022 Opérations préalables à la réception Ft 0,000

24 023 Réception et levée de réserves Ft 0,000

25 024 Période de parfait achèvement Ft 0,000

Construction d’un bâtiment neuf et réhabilitation de l’aile A du Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE)

CNRS Montpellier

MISSION D’ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET DE COORDINATION  (OPC) 

Numéro ne pas renseigner 

N°ligne compléter la numérotation jusqu'à la dernière ligne de la DPGF

N°tâche à renseigner : facultatif

Libellé Tâche à renseigner : titre de chapitre ou libellé du poste à facturer

Unité à renseigner : facultatif

Quantité à renseigner : facultatif

Prix Unitaire à renseigner 

Montant HT ne pas renseigner : une formule est déjà paramétrée. Vérifier que le total de vos lignes correspond au montant du marché.

Tranche Ferme : Ordonnancement, Pilotage et Coordination
Bâtiment Neuf ; PTEE ; Aile A Rénovation thermique et énergétique ; Aile A Aménagement du sous-sol + Cloisonnement + 

Mise en sécurité

Tranche Ferme : Ordonnancement, Pilotage et Coordination
Aile A : Aménagement intérieur R0; R+1 ; R+2

TO 1 : Ordonnancement , Pilotage et Coordination
Aile A : Aménagement intérieur R+2



26

27 TOTAL HT 0,000

28 TVA 0

29 TOTAL TTC 0,000

30

31

32 Mission 2 Prestations pendant la période d’exécution des travaux

33 025 Préparation de chantier Ft 0,000

34 026 Exécution des travaux Ft 0,000

35 Mission 3 Prestations d’assistance aux opérations de réception 

36 027 Opérations préalables à la réception Ft 0,000

37 028 Réception et levée de réserves Ft 0,000

38 029 Période de parfait achèvement Ft 0,000

39

40 TOTAL HT 0,000

41 TVA 0

42 TOTAL TTC 0,000

43

44

45 Mission 2 Prestations pendant la période d’exécution des travaux

46 030 Préparation de chantier Ft 0,000

47 031 Exécution des travaux Ft 0,000

48 Mission 3 Prestations d’assistance aux opérations de réception 

49 032 Opérations préalables à la réception Ft 0,000

50 033 Réception et levée de réserves Ft 0,000

51 034 Période de parfait achèvement Ft 0,000

52

53 TOTAL HT 0,000

54 TVA 0

55 TOTAL TTC 0,000

56

57

58 035 Mission 4 Mission GED Ft 0,000

59

60 TOTAL HT 0,000

61 TVA 0

62 TOTAL TTC 0,000

63

TO 4 : Gestion Électronique de Documents (GED)

TO 2 : Ordonnancement , Pilotage et Coordination
Aile A : Aménagement intérieur R0

TO 3 : Ordonnancement , Pilotage et Coordination
Aile A : Aménagement intérieur R+1


