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1. OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet:

De travaux ordinaires de curage et d'entretien des réseaux d'assainissement (eaux usées et eaux pluviales) de
I'ensemble des réseaux de I'Université de Strasbourg suivant la localisation définie dans I'article 2 du présent CCTP,
Le passage de caméras avec établissement d'un rapport d'inspection,

Le balayage des voiries et chaussées.

Il s'agit d'un accord-cadre a objectif de résultat visant a respecter et a atteindre les objectifs de maintenance
(disponibilité, respect des plannings, satisfaction client) des installations prises en compte suivant la DPGF,
Description des Prestation Globale et Forfaitaire, et de pouvoir intégrer de nouveaux équipements ou installations en
fonction des évolutions.

2. LOCALISATION ET DESCRIPTIF DU RESEAU ET OUVRAGES ANNEXES A
ENTRETENIR

Les caractéristiques du réseau d'assainissement et des ouvrages sont définies dans les plans et autres documents
techniques qui seront mis a la disposition de I'adjudicataire du présent marché.
Les campus sont séparés en secteurs géographiques.

Université de Strasbourg :

®  Campus Neustadt
Dont notamment :
Rue Goethe et rue de 'université
Maison France Japon : 42 avenue de la Forét Noire,
Institut du Travail : 39 avenue de la Forét Noire,
Ensemble St Georges : 47 avenue de la Forét Noire
Géographie : 3 rue de L'Argonne,
PEGE : 61 avenue de la Forét Noire,
61 Avenue des Vosges, 10 rue Schiller, 5 rue Schiller,
IMFS : 4 rue Boussingault

e  Campus Esplanade
Dont notamment :
SSE : 6 rue de Palerme
Maison des personnels : 47 rue Pierre Montet
Manufacture des tabacs (partie UNISTRA) : rue de la manufacture

e  Campus lllkirch

® Campus Meinau
Dont notamment :
SFC Meinau : 15-17 rue du Maréchal Lefebvre.
INSPE Meinau, INSPE Neuhof

e  Campus Schiltigheim, Haguenau, Centre de primatologie, Inspe Colmar, Inspe Sélestat
e  Campus Hapital Civil
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e Campus de Cronenbourg 23 rue du loess 67037 STRASBOURG

L'ensemble des plans en PDF et/ ou DWG seront transmis au titulaire du marché, lors de la réunion de démarrage.

3. CONSISTANCE DES TRAVAUX ORDINAIRES ANNUELS

Ces travaux comprennent pour I'essentiel, de taches a réaliser :

- L'ouverture des tampons des regards de visite des canalisations ou des ouvrages annexes ;

- Le nettoyage par curage hydraulique des canalisations ou des collecteurs entre deux regards consécutifs ;
- Le nettoyage par aspiration des avaloirs (bouches, grilles...) ;

- Lavidange des séparateurs d'hydrocarbures,

- Lavidange des séparateurs de graisse,

- Lavidange des baches de rétention,

- Prise en charge et I'élimination des déchets,

- Lesinterventions d'urgence liées aux nettoyages des équipements cités ci-dessus,

- Le passage de caméras avec rédaction d'un rapport d'inspection avec levé topographique

4., ENTRETIEN ANNUEL DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT PUBLICS

Les travaux d'entretien préventif seront exécutés suivant un programme annuel mis au point conjointement entre
I'entrepreneur et le service de la maintenance en charge du pilotage du marché. Les dates d'intervention seront
définies conjointement. Ce programme sera établi en fonction des besoins d'entretiens réels et lors d'une visite
technique annuelle qui pourra étre programmée.

Le curage annuel préventif des collecteurs d'assainissement d'eaux usées et d'eaux pluviales portera sur environ
25% du linéaire total tout diamétre confondu soit de I'ordre de 2000 ml de conduite par an y compris I'éventuel
fraisage des réseaux.

Le but étant qu'au bout des 4 ans présumés du marché la totalité des réseaux d'assainissement soient nettoyés.

D'une facon, générale, aprés exécution des travaux, les canalisations et ouvrages ne devront plus comporter
d'obstacle a I'écoulement des eaux.

Une attestation de maintenance sera délivrée aprées chaque passage.

5. FOURNITURE D'EAU

L'eau nécessaire au nettoyage sera fournie. Les prises d’eau se feront a partir de poteaux d'incendie existant sur le
site et qui auront été identifiés préalablement et conjointement avec le département de maintenance et le
gestionnaire du site.

L'eau nécessaire pour le nettoyage des moyens de transport, aprés le déchargement des résidus en centre de
traitement agréé, sera a la charge de I'entreprise.

6. EVACUATION DES BOUES ET SABLES DE CURAGE
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Tous les produits de curage devront étre immédiatement évacués et transportés sur un centre de traitement agréé
conformément a la réglementation en vigueur et notamment du code de I'environnement.

Aucun dépdt, méme provisoire, ne pourra étre effectué sur la voie publique, ni en un quelconque endroit des sites
de I'Universités de Strasbourg.

L'entrepreneur transmettra systématiquement les bons de décharge et de prise en charge par le centre de traitement
al'aide d'un bordereau de suivi des déchets industriels (BSDI) établi sur la base du formulaire CERFA prévu a cet effet
(@ fournir avant démarrage des travaux).

7. CONTROLE DES TRAVAUX

D'une facon générale, les travaux seront contrdlés par un représentant du département de maintenance pilotant le
marché.

Les attachements des travaux, rédigés par I'entrepreneur, feront apparaitre les observations éventuelles concernant
I'état des installations et de son environnement ou les causes de dysfonctionnement des réseaux.

8. INTERVENTIONS URGENTES

Les interventions expressément qualifiées urgentes devront étre réalisées maximum de 2 heures en appel en jour
ouvré de 7 a 18h. Ces délais s'entendent a compter de I'appel téléphonique émis par le représentant de I'Université
ou le gestionnaire du site.

Le prestataire transmettra aprés chaque intervention urgente (réseau ou station de refoulement) un compte rendu
de son intervention en y faisant figurer notamment :

- Date et heure de l'intervention,

- Date et heure de début d'intervention sur le site,

- Lapersonne ayant émis |'appel de demande d'intervention,

- Lanature du probleme,

- Les moyens matériels et en personnel mis en ceuvre,

- Un compte rendu détaillé des opérations réalisées pour remédier au probléme

9. PERMISSIONS DE VOIRIE - AUTORISATIONS DIVERSES - DEGATS ET
INDEMNITES AUX TIERS

La recherche et I'obtention des éventuelles permissions de voirie pour occupation du domaine public sont assurées
par I'entreprise.

Les travaux sont conduits de maniére a n'apporter aucune géne aux services publics (distribution d'eau, de gaz,
d'électricité, téléphone, circulation routiére, etc..). Il est expressément stipulé que la circulation ne peut étre
interrompue, méme momentanément, sans accord préalable, sur les domaines universitaires.

Il est précisé, que, malgré les précautions prises par I'entrepreneur, la responsabilité de ce dernier reste entiére vis-
a-vis des tiers, notamment en ce qui concerne les accidents pouvant intervenir lors de I'exécution des interventions.
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En dehors des limites fixées pour la délimitation du chantier, I'entrepreneur sera responsable des dégats occasionnés
par lui et devra indemniser les parties Iésées.

Dans le cas ou des dégradations seraient commises (en particulier la dégradation des espaces verts et minéraux,
etc....), elles devront étre réparées par les soins et aux frais de I'entrepreneur dans un délai qui sera fixé par le
département maintenance. Dans le cas ou |'entrepreneur ne ferait pas ces réparations dans le délai des 10 jours fixés
(hors espaces verts), le service de maintenance du non bati pourra les faire exécuter d'office et sans délai aux frais
de I'entrepreneur sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable. Concernant la reprise des espaces verts,
celle-ci devra étre organisée avec le service maintenance des espaces extérieurs.

L'utilisation de véhicules sera adaptée au type de lieux, il est indiqué dans |le DPGF, a titre indicatif le type de véhicule
proposé. Il sera également privilégié les périodes d'été ou de fermeture pour réaliser les maintenances.
Toutes ces informations seront affinées tout au long du contrat avec chaque Acheteur.

La prestation est soumise a la réglementation des Travaux Publics des chantiers mobiles.

L'entreprise aura inclus a son offre I'ensemble des signalisations routiéres pour la bonne réalisation des travaux.
Un plan d'installation et de circulation de chantier pourra étre demandé a I'entreprise par le maitre d'ouvrage.

De jour comme de nuit, sur la durée calendaire du chantier y compris lors d'intempéries et des arréts de travaux
indépendants de sa volonté, I'entreprise devra maintenir, garantir et entretenir a ses frais, la signalisation routiére,
la sécurité de proximité du chantier, les couloirs de circulation, les déviations selon I'arrété de circulation propre au
chantier, les feux tricolores etc.

La protection de chantier de proximité, et la protection des piétons sera assurée et sera conforme a la
réglementation. Un passage devra toujours étre ouvert aux piétons, étudiants et personnels évitant au maximum les
risques du chantier (notamment les chutes dans les terrassements). La circulation des personnes devra pouvoir se

faire en toute sécurité. Un passage piéton d'au minimum 100 cm sera matérialisé par des clotures et fléché.

Par ailleurs en cas de présence d'une piste ou bande cyclable, le cheminement et la sécurité des cyclistes devront
également étre garantis.

Les voies pompiers et de secours sont prioritaires et doivent étre dégagées en permanence.

Le non-respect de ces prescriptions entraine I'arrét du chantier, au frais de I'entreprise, jusqu’'a la mise aux normes
visée par le maitre d'ouvrage.

Aprés toute intervention, I'entreprise devra remettre au propre I'ensemble des surfaces impactées par son
intervention (Pas de taches d’hydrocarbures, de boues, de fines....) .

10. LES DELAIS D'EXECUTION

Une réunion au démarrage du marché sera organisée pour caler un planning d'exécution du marché.
Les travaux de maintenance seront donc organisés pour I'année en cours.

Un délai maximum de 15 jours ouvrés est accordé a compter de la réception du bon de commande
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Un rapport détaillé de maintenance et de constatation des anomalies sera établi afin de consigner les informations
permettant de justifier le respect de ces délais d'exécution. Le rapport sera a transmettre, maximum 24h apres
I'intervention sur site, au responsable des équipes des extérieures.

Interventions Délais Pénalités
Respecter le | 100€/ jour de retard
planning
Maintenance préventive ou vérification proposé

annuellement

Maintenance corrective/curative

Dépannage 2 heures 100€/ heure de retard
-Mise en sécurité

Dépannage 12 heures 100€/ heure de retard

-Remise en état provisoire

Concernant les interventions pour la maintenance préventive, un planning devra étre transmis pour approbation au
responsable des extérieures de I'Université, au démarrage de chaque période.

Pour les interventions d'urgence, le prestataire devra intervenir dans un délai de maximum de 2 heures a compter
de I'appel signalant le défaut de la part du responsable des extérieurs ou d'un responsable de site.

11.L'OUTIL DE LA GESTION D'INTERVENTION

S'effectuer pendant les jours et aux heures ouvrées (08h00 a 18h00)

Faire I'objet d'un accord préalable de la part de l'utilisateur concerné

Faire I'objet d'un plan de prévention (si besoin) avec visite préalable, signé par I'entrepreneur et la personne qui aura
fait visiter le chantier.

Selon I'importance des travaux, le bon de commande précisera une mission de coordination et protection de la santé,
le nom du coordonnateur et |le niveau de coordination
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