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Direction 
territoriale 
Bassin 
de la Seine et Loire Aval 
 
SERVICE TERRITORIAL CANAUX PICARDIE 
 CHAMPAGNE ARDENNE 

 
 

Maître de l’ouvrage 
 

Voies Navigables de France 
Direction Territoriale Bassin de la Seine et Loire Aval 

Service Territorial CPCA 
 

 

Objet du contrat 
 
           Rénovation et isolation toiture maison barrage de Berry  
 

 

 
Procédure adaptée passée en application des article L2123-1 ET R2123-1 du 
CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
 

 

 Contrat n° 2026-Toiture-ME-Berry  

 
 

Le CCAG TRAVAUX 2021 s’applique au présent contrat. 
 

Date du contrat  

 
 

 

Montant TTC  

  
  

Imputation  

 
G1M03 
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ARTICLE 1 – CONTRACTANTS 

Le présent contrat référencé 2026-Toiture-ME-Berry est passé entre : 
 
D’une part : 

Voies Navigables de France 
Direction territoriale Bassin de la Seine 
Service territorial  CPCA 

76 Rue de Talleyrand 

51084 Reims cedex 

Tél. 03 26 79 72 33 – mail : uti.picardiechampagne@vnf.fr 

 

• Et d’autre part : 

Société : 
 

Représenté par 
Nom et prénom : 

 

Domiciliation : 

 

 

Tel : 
 

Fax : 
 

Courriel : 
 

 
Après avoir : 

• Pris connaissance des clauses du présent contrat et des documents qui y sont 
mentionnés, 

• Produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés aux articles 
R2142-1 à R2142-14 du code de la commande publique fixant la liste des 
renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats. 

 
M’engage sans réserve, à produire les certificats, attestations et déclarations mentionnés 
aux articles R2143-5 à 2143-10 du code de la commande publique et, conformément aux 
stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations/travaux dans les 
conditions ci-après définies. 
 

ARTICLE 2 – OBJET DU CONTRAT 

Le présent contrat concerne : 

Rénovation et isolation de la toiture de la maison et annexe du barrage de Berry au 
Bac définit comme suit : 
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N° 
prix 

Désignation du prix en toute lettres U Q P
U 

Montant 
HT 

1 
Installation et repli de chantier : 
Ce prix rémunère forfaitairement : 
Les frais d'amenée sur le chantier et le repli en fin de chantier de 
l'ensemble du matériel et du personnel nécessaire à l'exécution 
complète des prestations dans les délais impartis. 
Il comprend : 
* la nécessité pour l'entreprise d'entretenir les accès qu'elle 
emprunte pendant la durée du chantier, les déplacements et 
remise en place des canalisations et câbles de toutes natures 
éventuellement rencontrés. 
* les dépenses afférentes à l'hygiène et à la sécurité (sanitaires, 
locaux, etc..) et notamment la fourniture d'un Plan de 
Prévention et l’analyse des risques ; 
* la fourniture de matériel, d'outillage, les consommations 
d'énergie, de transport, ainsi que les frais du chantier. 
* la mise en décharge agréée des déchets. 
* la mise en place d’un échafaudage lourd de pied compris 
transport A/R, installation, démontage, fixation, plinthes, 
protection. 

Le Forfait : 

F 1   

2 Dépose de l’ancienne toiture : 

Ce prix rémunère forfaitairement la dépose complète de toute la 
toiture en tuiles y compris l’arrachage des bois et l’évacuation 
des gravats en décharge agréée. 

Un bordereau de suivi des déchets sera fourni à l’issue. 

Y compris toutes suggestions particulières 

Le mètre carré : 

M2 120   

3 Dépose souches cheminée côté rivière 

Ce prix rémunère forfaitairement la dépose complète des 
souches cheminée côté rivière et leur évacuation en en décharge 
agréée. 

Y compris toutes suggestions particulières 

 L’unité :  

U 2   

4 Couverture tuiles environ  

Ce prix rémunère au mètre carré  la fourniture et la pose d’une 
couverture en tuile type emboîtement rouge vieillis pose joints 
croisés. 

Y compris toutes suggestions particulières 

Le mètre carré : 

M2 120   

5 Entourage de cheminée 

Ce prix rémunère l’entourage complet de la cheminée en zinc 
façonné sur chantier, compris bande porte soli et solin 

 

Y compris toutes suggestions particulières 

U 1   
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L’Unité : 

6 Isolation entre chevrons 

Laine de roche non revêtue épaisseur 100mm R=3.00m2.KW  

Environ 120M2 

Y compris toutes suggestions particulières 

Le mètre carré : 

M2 120   

7 Isolant Réflecteur 

Respirant + écran HPV avec 2 lames d’air de 20mm  

Y compris toutes suggestions particulières 

Le mètre carré : 

M2 120   

8 Chevrons 

En sapin traité compris coupes à longueur et pose, clouage, 
calages.  

Y compris toutes suggestions particulières 

Le mètre linéaire : 

ML 44   

9 Traitement de bois 

En place par produits fongicide et insecticides en pulvérisation.  

Y Compris toutes suggestions particulières 

L’Unité : 

U 1   

10 Voligeages jointifs 

En sapin traité compris coupe à longueur, pose, clouage, calages, 
(Bas de charpente et débord de toit)  

Y Compris toutes suggestions particulières 

Le mètre carré : 

M2 16   

11 Liteaux d’égout 

PVC ventilé 

Y compris toutes suggestions particulières 

Le mètre linéaire : 

ML 24   

12 Tuiles chatière 

Avec grille section de ventilation 25cm 

Y compris toutes suggestions particulières 

L’Unité : 

U 2   

13  Faîtage  

Scellé au ciment en tuiles faîtières demi ronde à emboitement 
grand moule (2.5/ml) en terre cuite. 

Y compris toutes suggestions particulières 

Le mètre linéaire : 

ML 12   

14 Gouttière  ML 25   
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Pendante en zinc naturel du commerce de 0.65mm d’épaisseur, 
demi ronde de 0.25m de développé, posé sur crochets soudé et 
soudures de jonction barrée au fer 

Y compris toutes suggestions particulières 

Le mètre linéaire : 

 

15 Descente d’eaux pluviales 

En tuyau de zinc naturel de diam 80 de 0.65 mm d’épaisseur 

Y compris toutes suggestions particulières 

Le mètre linéaire : 

ML 7   

16 Coude soudé 

Pour descente d’eaux pluviales en tuyau de zinc naturel de diam 
100 de 0.65mm d’épaisseur 

Y compris toutes suggestions particulières 

L’Unité : 

U 4   

17 Tuiles de rives 

A emboitement en terre cuite grand moule Environ 20ml 

Y compris toutes suggestions particulières 

Le mètre linéaire : 

ML 21   

18 Toiture annexe bac acier 

Closoir échancré épaisseur pour couverture sèche en bac acier 
compris fixation Environ 8ml 

Y compris toutes suggestions particulières 

Le mètre linéaire : 

ML 8   

19 Gouttière pendante en zinc naturel du commerce 

De 0.65mm d’épaisseur, demi ronde de 0.25m de développé 
posé sur crochets soudée et soudures de jonction barrées au fer. 
Environ 8ML 

Y compris toutes suggestions particulières 

Le mètre linéaire : 

ML 8   

20 Descentes d’eaux pluviales 

En tuyau de zinc naturel de diam 80 de 0.65mm d’épaisseur. 
Environ 2.5ml 

Y compris toutes suggestions particulières 

Le mètre linéaire : 

ML 3   

21 Coude pour descente d’eaux pluviales  

En tuyau de zinc naturel de diam 80 de 0.65mm d’épaisseur. 

Y compris toutes suggestions particulières 

LUnité : 

U 2   
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22  Couverture bac acier avec régulateur de condensation 
épaisseur 0.75m fixation avec vis auto-perceuses avec cavaliers 

Le mètre carré : 

M2 34   

 

ARTICLE 3 – DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Pièces contractuelles : 

• Le présent contrat, 
• Le devis détaillé par poste élaboré par le candidat 
• L’attestation d’assurances en cours de validité (article 9 du présent contrat) ; 
• La fiche de visite obligatoire sous peine d’élimination 
• Le mémoire technique 
• Certification RGE 

 

ARTICLE 4 – RÉFÉRENTS 
Coordonnées du Maître d’Œuvre compétent pour ce contrat : 

Voies Navigables de France 
Subdivision Exploitation 
76 rue de Talleyrand – 51083 REIMS cedex 
Courriel : exploitation.uti.picardiechampagne@vnf.fr 
Représenté par : 
Mme Vigneron Christelle, CEEP 06 63 39 01 23 christelle.vigneron@vnf.fr 
 
 Mme Morel Caroline TSDD 06 98 67 54 53 caroline.morel@vnf.fr 

 

ARTICLE 5 – MODE DE PASSATION CHOISI 

Le présent contrat est passé conformément aux articles L2123-1 et R2123-1 du 
CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

ARTICLE 6 – RÉMUNÉRATION 

Les prix sont fermes et définitifs. 

Les prestations sont rémunérées sur la base du devis visé à l’art. 3 ci-dessus n°: 

N° devis :                                              

En date du : ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:exploitation.uti.picardiechampagne@vnf.fr
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D’un montant global de : 

Montant En chiffres Arrêté en toutes lettres 

H.T.   

TVA     
(…………%) 

  

T.T.C.   

 

ARTICLE 7 – DÉLAIS 

La date de la période d’exécution sera communiquée par ordre de service. Sa durée globale 
est de 3 mois. 

 

ARTICLE 8 – PAIEMENT 

Le Maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent contrat en faisant 
porter le montant au crédit du compte suivant (joindre un RIB) : 

Organisme bancaire :  

À :  

Au nom de :  

Numéro – Clé RIB :  

Code banque :  

Code guichet :  

Le paiement interviendra en une seule fois sur présentation par l’entreprise d’une facture 
détaillée, à la suite de la constatation contradictoire des prestations réellement exécutées 
par dépôt sur la plate-forme CHORUS-PRO avec les références suivantes : 

◦ SIRET VNF / DTBS : 130 017 791 00034 
◦ Code service exécutant : UCPA 
◦ Numéro d’EJ qui sera communiqué au titulaire lors de la passation de commande. 

 

Le délai global de paiement est fixé à 30 jours. 

 

ARTICLE 9 – ASSURANCES 

Le titulaire devra transmettre au maître d’ouvrage dans son offre, une attestation 
d’assurances précisant les activités couvertes et le montant des garanties. Cette attestation 
devra être valide pour toute la durée du marché. 

ARTICLE 10 - PÉNALITÉS 

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable. 

 Il n’est prévu aucune exonération à l’application des pénalités de retard. Le montant total des 
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pénalités de retard est plafonné à 10 % du montant du contrat. 

10-1 – Pénalités de retard 

En cas de retard dans l’exécution des travaux, une pénalité de 100 euros par jour calendaire 
de retard sera appliquée en cas de dépassement du délai d’exécution tel que défini à l’article 
7 du présent contrat. 

10-2 Pénalités en cas de manquement Hygiène et Sécurité 

En cas de manquement aux obligations liées à l’hygiène et la sécurité, le titulaire encourt 
une pénalité fixée à 200 euros par constatation. 
 
 

ARTICLE 11 – HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DU CHANTIER 

Mesure HS / sécurité 

Le titulaire du contrat s’engage à mettre en place et à respecter toutes les mesures de 
sécurité nécessaires, tant pour son personnel et celui de VNF, mais également pour la 
sauvegarde des biens mobiliers et immobiliers de VNF. 

 

Elle devra avant toute intervention sur site procéder à une inspection commune préalable 
avec VNF et participer à la rédaction d’un plan de prévention (transmission des apports de 
méthodologie d’intervention, analyse des risques et identification de mesures de sécurité 
pertinentes). Aucune intervention sur site ne pourra se faire avant approbation par VNF du 
plan de prévention. 

 

ARTICLE 12 – RENSEIGNEMENTS DIVERS 

 Sans objet  

 

ARTICLE 13 – RÉSILIATION 

En cas de dépassement du délai fixé à l’article 7 du présent contrat de plus de 15 (quinze) 
jours, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier unilatéralement le 

contrat, sans que le titulaire ne puisse prétendre à indemnisation des prestations / travaux 
non exécutés. 

 

A Reims, le 
 

Le chef du ST CPCA 
 
 
 

 

Mention manuscrite "lu et approuvé" et 
signature du prestataire : 

 
 
 
À 
 
Le 
 
 

 


