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1 SPECIFICATIONS GENERALES
1.1  OBJET DU PRESENT LOT

Le présent CCTP a pour objet la description des travaux a réaliser pour le lot 01 CURAGE
SELECTIF, concernant la restructuration et I'extension de I'UJPE de Nimes.

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement
les suivants :

- Curage sélectif et dépose soignée des ouvrages non structurels existants ;

- Dépose, repérage, étiquetage, conditionnement et stockage provisoire des éléments
identifiés pour réemploi in situ ou ex situ ;

- Tri, évacuation, tracabilité et valorisation des PEMD suivant les filieres réglementaires ;
- Protection des ouvrages conservés en place pendant toute la phase de curage ;

- Nettoyage, repli, DOE, bilan matiére et documents de tracabilité associés.

Y compris tous les travaux nécessaires a la bonne finition des ouvrages du présent lot et a
la parfaite coordination avec les autres corps d'état.

A cela s'ajoute :

- La prise en compte de tous les frais administratifs, frais d'études d'exécution, frais de
méthode et frais de participation aux études de synthése si nécessaire.

- Les études, notes méthodologiques, plans de phasage, plans de zonage, schémas de
stockage, fiches de tragabilité et documents nécessaires a I'exécution du projet.

- La fourniture et I'amenée a pied d'ceuvre des matériels, protections, moyens de
manutention, contenants, étiquetages, consommables et équipements nécessaires.

- La fourniture d'échantillons, la présentation de modes opératoires et I'exécution d'essais
ou démonstrations qui pourraient étre demandés par la maitrise d'ceuvre.

- Les dispositifs permettant de satisfaire aux exigences réglementaires concernant
I'hygiene, la sécurité, I'environnement, la prévention des pollutions et la protection des
personnes.

- L'enlevement des gravois, déchets et emballages occasionnés par les travaux du présent
lot.

- Le nettoyage et I'enlevement des gravats aprées chaque intervention et en fin de travaux.
- La protection des ouvrages pendant le chantier et, a défaut, le remplacement ou la remise
en état des éléments détériorés du fait de I'entreprise.

- Tous les échafaudages, moyens de sécurité, engins, dispositifs de levage, de
manutention ou de descente nécessaires a |'exécution des travaux.

- Le DOE et le bilan de I'opération a établir en fin de chantier.

Liste non exhaustive.

L'entrepreneur, par le fait méme de soumissionner, est réputé avoir pris parfaite
connaissance des travaux a effectuer, de leur nature, de leur importance, des contraintes
du site, des documents du marché, du diagnostic PEMD et des objectifs de réemploi et de
valorisation fixés pour I'opération.

Obligations de L'ENTREPRENEUR

Le présent lot a pour objet la description et les prescriptions techniques particuliéres au lot
CURAGE SELECTIF.

Il convient de signaler que cette description n'est pas limitative et que I'Entrepreneur du
présent lot devra I'achevement complet des travaux de son corps d'état dans le cadre du
présent CCTP, des plans, du diagnostic PEMD, des prescriptions de la maitrise d'ceuvre et
des regles de I'art, sans aucun supplément au montant de son acte d'engagement.
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L'Entrepreneur devra également prendre connaissance des CCTP de tous les autres corps
d'état, de maniéere a assurer avec ceux-ci une parfaite coordination dans I'enchainement
des travaux, les limites de prestations, les protections d'ouvrages conservés, les interfaces
de réemploi et les besoins de dépose soignée.

Les devis descriptifs constituant le présent document donnent des renseignements sur la
nature, le nombre, les dimensions et I'emplacement des travaux a exécuter. Ces
descriptions n'ont aucun caractere limitatif.

De ce fait, I'entrepreneur doit exécuter tous les travaux nécessaires a I'achévement, a la
bonne finition et a la parfaite tragabilité des ouvrages et prestations faisant I'objet de son
marché.

En conséquence, I'entrepreneur ne peut, sous aucun prétexte, prétendre a aucune
augmentation ou indemnité en cas d'oubli ou d'omissions aux plans et devis descriptifs.
Outre les prévisions particulieres contenues dans chaque article, I'Entrepreneur du présent
lot devra, liste non exhaustive :

- La réception et la reconnaissance des zones d'intervention ;

- La vérification des existants, des acces, des contraintes de stockage, de circulation et de
sécurité ;

- Les protections, confinements, balisages et signalétiques nécessaires ;

- Les coupes, déposes, démontages, manutentions, conditionnements, étiquetages et
stockages nécessaires;

- L'assistance technique aux autres corps d'état pour les interfaces de curage, dépose
soignée, réemploi, stockage et reprise des ouvrages ;

- Les reprises des mauvaises finitions, dégradations ou défauts de tri imputables au
présent lot ;

- La fourniture et la mise en ceuvre de toutes les fournitures diverses nécessaires ;

- L'ensemble des matériaux, matériels, main-d'ceuvre et autres frais et charges
nécessaires aux controles, essais, pesées, bons de suivi, bordereaux et justificatifs de
tracgabilité.

1.2 PRESENTATION DU PROJET

Le site de 'UJPE de Nimes, anciennement Centre Educatif Fermé, a été construit en 2007
pour accuelillir des mineurs relevant du Ministere de la Justice. Apres pres de vingt années
d'exploitation, les batiments présentent aujourd’hui une inadéquation croissante avec
I'évolution du projet pédagogique, des usages et des exigences de fonctionnement de
I'établissement.

L'opération projetée porte a la fois sur la restructuration lourde et sur I'extension partielle
du site, avec pour ambition de redonner cohérence, qualité d'usage, robustesse et
pérennité a I'ensemble immobilier.

L'unité d'hébergement fera notamment I'objet d'une refonte complete afin d'offrir a chaque
mineur un cadre de vie plus qualitatif, plus apaisé et plus adapté aux objectifs
d'accompagnement éducatif, dans une logique de reconstruction personnelle et de dignité
d'usage.

Au-dela de cette transformation fonctionnelle, les travaux devront permettre de réhabiliter
I'ensemble des espaces fortement sollicités, marqués par de nombreuses dégradations
liées a pres de vingt ans d'usage intensif.

Enfin, I'opération s'inscrit dans une ambition environnementale affirmée, avec une
attention particuliere portée au réemploi des matériaux, a la maitrise de I'impact carbone, a
la qualité des ambiances et a I'atteinte d'un objectif de reconnaissance dans la démarche
Batiment Durable Occitanie.

1.2.1 PARCELLE SOUMISE A L'OAP
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Le projet est situé sur la commune de Nimes, plus précisément sur les parcelles
référencées au cadastre sous la parcelle 000 de la section LI n°81, n°86 et n°101.
L'occupation des sols releve du Plan Local d'Urbanisme de Nimes en zone UG, secteur
destiné aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou répondant a
un intérét collectif.

La surface totale du terrain est de 11 482 m?, mais I'aménagement se limite a une emprise
de 6 504 m2. La partie Ouest de la parcelle LI n°101 comprend une zone PPRI qui a été
exclue de I'emprise du projet de construction.

1.2.2 ACCES A LA PARCELLE

Le site de I'UJPE est desservi par le Chemin de I'aérodrome. Ce dernier dessert également,
au Nord du site, le parking de la salle de spectacle SMAC Paloma, tandis que le flanc Est de
la parcelle est bordé par les pistes de I'aérodrome de Nimes Courbessac.

L'accés au terrain et aux aires de stationnement reste inchangé, proposant 20 places de
parking dont 1 PMR, bordées d'arbres d'ornement d'essences locales.

L'entrée principale du batiment, située a I'Est, est modifiée pour inclure une rampe
d'accessibilité PMR cheminant entre des jardins d'agrément, conduisant a un porche
couvert.

1.2.3 SITUATION GEOGRAPHIQUE

Département : Gard (30).

Lieu : Nimes.

Adresse : Chemin de I'aérodrome.

Environnement : le site se situe entre le centre-ville et Marguerittes, au bout de la rocade,
sur la route d'Avignon.

Topographie : le terrain est pratiquement plat, de forme carrée.

Risques naturels : partie Nord-Ouest de la parcelle soumise au Plan de Prévention des
Risques Naturels Inondation (PPRI).

Type d'établissement : Etablissement Recevant du Public (ERP), de 5éme catégorie de type
R.

Nombre de niveaux : 2.

Voisinage : parking Paloma au Nord, Cadereau Général a I'Est, entreprises de pieces
détachées au Sud et pistes d'aérodrome a I'Est.

1.2.4 ALLOTISSEMENT

LOT 01 - CURAGE SELECTIF

LOT 02 - VRD TERRASSEMENT

LOT 03 - DEMOLITION - GROS OEUVRE

LOT 04 - CHARPENTE BOIS PAILLE - FACADE - COUVERTURE ETANCHEITE
LOT 05 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
LOT 06 - SERRURERIE

LOT 07 - PLATRERIE

LOT 08 - MENUISERIES INTERIEURES

LOT 09 - REVETEMENTS DE SOLS DURS

LOT 10 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

LOT 11 - PEINTURE — RAVALEMENT DE FACADE
LOT 12 - CFO-CFA

LOT 13 - CVC - PLB — GEOTHERMIE

LOT 14 - ESPACES VERTS / PAYSAGE / MOBILIER
LOT 15 - PHOTOVOLTAIQUE
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1.3 CARACTERISTIQUES GENERALES DES TRAVAUX

Les présentes spécifications générales ont pour objet de rappeler, pour le présent lot, la
présentation du projet, la consistance du lot, les intervenants de I'opération, les
caractéristiques générales des travaux, les limites de prestations avec les autres lots et les
obligations particuliéres en matiére de dépose sélective, de réemploi, de tri, de tragabilité et

de valorisation.
1.3.1 PLANS D'EXECUTION — ECHANTILLONS ET PROTOTYPE

L'entrepreneur du présent lot devra produire, dans les délais fixés par les documents
contractuels ou sur demande expresse de la maitrise d'ouvrage, de la maitrise d'ceuvre ou
du controleur technique, les documents suivants :

- Les études, justifications techniques, modes opératoires, plans de phasage, plans de
zonage, plans de stockage et schémas nécessaires a |'exécution du projet ;

- Les fiches de dépose soignée, fiches de ressource, fiches de validation réemploi,
bordereaux de tracabilité, preuves de pesée et justificatifs de filieres ;

- La production des avis techniques, proces-verbaux, fiches techniques ou documents
permettant de confirmer I'aptitude au réemploi, a la réutilisation, au recyclage ou a la
valorisation des produits concernés ;

- La présentation d'échantillons ou de prototypes de dépose, de conditionnement ou de
stockage si demandée par la maitrise d'ceuvre.

Un planning de taches sera transmis a la maitrise d'ouvrage et a la maitrise d'ceuvre au
cours de la période de préparation. Il reprendra la liste des interventions selon la trame du
présent descriptif, en précisant les durées, enchainements, contraintes de coactivité et
liaisons avec les autres corps d'état.

Une plateforme de travail collaborative pourra étre mise en place dés la période de
préparation des travaux. Tous les acteurs du chantier auront I'obligation de consulter et
déposer leurs documents en format PDF, DWG ou tableur selon les demandes, ces dépots
étant accompagnés des bordereaux nécessaires.

1.3.2 COORDINATION

L'entrepreneur du présent lot devra coordonner son action avec celle des différents corps
d'état, aussi bien pour la mise en ceuvre que pour le planning de ses interventions, afin que
les travaux soient exécutés dans leur ordre normal, sans géne pour les autres lots et sans
dégradation des ouvrages conserves.

Il devra notamment coordonner ses interventions avec les lots concernés par la reprise, la
repose ou la valorisation des éléments issus du curage, ainsi qu'avec I'AMO réemploi, la
maitrise d'ceuvre, le contréleur technique, le coordonnateur SPS et les éventuelles filieres
de réemploi ou de valorisation retenues.

Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur devra procéder a la reconnaissance
des zones d'intervention, des ouvrages conserveés, des acces, des zones de stockage et
des éléments a protéger. A défaut d'avoir signalé ses réserves en temps utile, il sera réputé
avoir accepté les conditions d'intervention.

1.3.3 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Ne pourront étre admis dans I'enceinte du chantier que les personnels préalablement
déclarés. Ces personnels devront étre munis d'un badge portant le nom de I'entreprise, les
noms et prénoms de I'employé, sa fonction et sa photographie d'identité.

L'entreprise sera responsable de I'hygiene, de la sécurité de ses personnels, de la
signalisation de sa zone de chantier, des protections collectives et individuelles
nécessaires, ainsi que du respect du PGCSPS établi par le coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé.
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1.4 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux documents réglementaires
et normatifs cités dans I'énumération des pieces contractuelles du marché, ainsi qu'aux
prescriptions applicables en matiere de déchets, PEMD, réemploi, prévention des risques,
environnement, sécurité, santé et protection des travailleurs.

L'adjudicataire sera tenu d'obtenir tous les permis, certificats, autorisations et documents
prévus par la loi. Il sera également responsable de I'exécution de tous les controles et de
I'obtention des approbations délivrées par les autorités compétentes.

1.4.1 DTU ET NORMES

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux normes francgaises et
européennes en vigueur, aux régles professionnelles applicables, au Code de la
construction et de I'habitation, au Code de I'environnement, au Code du travail, au
reglement sanitaire, aux prescriptions du permis de construire, aux diagnostics transmis et
aux pieces du marché.

1.4.2 ACCESSIBILITE

L'entreprise veillera a ne pas compromettre les dispositions d'accessibilité existantes ou
projetées. Toute dépose, protection, stockage ou installation provisoire devra maintenir les
cheminements de chantier validés et les conditions de sécurité définies par le PGCSPS.

1.4.3 CONDITIONS PARTICULIERES - CHANTIER FAIBLES NUISANCES

Ce chantier doit répondre aux exigences du reglement de chantier a faibles nuisances.
Chaque entreprise ou groupement désignera un responsable environnemental.

Les entreprises devront strictement respecter le plan d'installation de chantier, les zones
de stationnement, les horaires de livraison imposés, les zones de stockage, les
prescriptions de tri et les mesures de protection des ouvrages existants et des espaces
extérieurs.

Elles devront notamment respecter les prescriptions suivantes :

- Bralage des déchets interdit ;

- Nettoyage régulier des zones de chantier et des abords ;

- Limitation des pollutions visuelles, sonores, olfactives et atmosphériques ;

- Respect de la gestion des déchets mise en place ;

- Etablissement et suivi d'un SOGED de chantier ;

- Tragabilité des flux de déchets, PEMD, matériaux réemployés, réutilisés, recyclés ou
valorisés.

1.4.4 DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

L'opération s'inscrit dans une démarche environnementale ambitieuse, intégrant la
réduction de I'empreinte carbone, la sobriété matiere, le réemploi, la valorisation des
déchets, la limitation des nuisances et |'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la
démarche Batiment Durable Occitanie.

Le présent lot constitue un levier majeur de cette démarche. Il devra organiser la dépose
sélective et soignée des matériaux, équipements et ouvrages identifiés, assurer leur
tracabilité, favoriser leur réemploi in situ ou ex situ, et orienter les déchets résiduels vers
les filieres réglementaires adaptées.

1.5 PRESCRIPTIONS GENERALES

Sans que cela constitue une liste exhaustive, I'entreprise devra respecter tout reglement,
norme, prescription, diagnostic, piece écrite ou piece graphique régissant les regles
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générales de construction, de déconstruction, de curage, de réemploi, de sécurité,

d'environnement et de gestion des déchets applicables au présent lot.
1.5.1 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

Avant tout commencement des travaux, I'Entrepreneur devra mettre en ceuvre, a ses frais,
les protections efficaces des ouvrages conservés, appareils, revétements, équipements,
réseaux, supports, éléments architecturaux, éléments paysagers et zones sensibles
susceptibles d'étre affectés par ses interventions.

En fin de travaux, il devra la dépose de toutes ses protections, ainsi qu'un nettoyage soigné

de toutes les parties apparentes ayant regu une protection.
1.5.2 ESSAIS - RECEPTION DES OUVRAGES - GARANTIES

La réception des prestations du présent lot sera subordonnée a la remise des documents
de tracabilité, bons de dépot, bordereaux de suivi, justificatifs de filieres, fiches de
ressources, fiches de validation réemploi, bilan matiére et DOE.

Toute dégradation d'un ouvrage conservé, toute perte de tragabilité, toute erreur de tri, tout
stockage non conforme ou toute mauvaise exécution de dépose soignée imputable au

présent lot devra étre reprise a la charge de I'entreprise.
1.5.3 OBSERVATIONS CONCERNANT LES PLANS ET LE C.C.T.P.

Les plans et le présent CCTP ont pour but de renseigner I'Entrepreneur du présent lot sur la
nature des travaux a exécuter. Les renseignements indiqués n'ont pas un caractere
limitatif.

Par le prix forfaitaire fixé dans I'Acte d'Engagement, I'Entrepreneur du présent lot doit, non
seulement I'intégralité des travaux de sa profession nécessaires au parfait achevement
des prestations, mais également ceux qui sont indispensables pour satisfaire les
exigences réglementaires, environnementales, de réemploi, de tri, de tragabilité, de sécurité
et de regles de I'art, méme si le présent CCTP ne les décrit pas explicitement.

1.6 PREAMBULE SPECIFIQUE AU CURAGE SELECTIF ET AU REEMPLOI

Depuis plusieurs années et particulierement au Nord de la France et de I'Europe, la gestion
et la mise en ceuvre de matériaux issus du réemploi se développe. A I'échelle de la région
et plus particulierement du département du Gard, le projet de curage sélectif et de dépose
soignée des batiments de I'UJPE a Nimes pour le compte de la PJJ fait partie des projets
d'envergure et pilotes pour le réemploi. Il s'agit de I'un des premiers projets immobiliers de
déconstruction sélective documentés, de grande ampleur, en labellisation BDO, intégrant
des objectifs de réemploi (https://www.envirobat-oc.fr/operations-exemplaires).

La dynamique de ce projet souhaite encourager le développement du réemploi et de
I'économie circulaire. La méthodologie proposée est donc une application des différents
retours d'expérience issus des expérimentations territoriales. L'équipe de maitrise d'ceuvre
insiste sur leur volonté premiére a soutenir les entreprises soumissionnaires, volontaires
au développement de ces nouvelles pratiques.

Le présent CCTP Réemploi, jointe en annexe du CCTP du lot de déconstruction, précise la
méthodologie réemploi mise en place, I'accompagnement proposé, les objectifs de
moyens et de résultats a atteindre.

1.7 PRESENTATION DE LA MISSION

1.7.1 CONTEXTE

Généralités

Directives nationales

Le systeme économique actuel et I'épuisement des ressources naturelles nous aménent a prendre de
nouvelles mesures sur notre fagon de vivre, de consommer, de jeter. Une prise de conscience globale émerge
autour d'un schéma plus cyclique, regroupé sous le terme Economie Circulaire. Cette thématique se retrouve
dans les axes de développement internationaux, réglementations futures, textes régionaux. Les appels a
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projets et acteurs y sont de plus en plus présents, ainsi que la part consacrée dans les certifications
environnementales.

La directive environnementale européenne n° 2008/98/CE du 19/11/08, hiérarchise les modes de gestion de
déchets en donnant la priorité a la prévention et a la réduction des déchets a la source. Cela est rappelé dans
I'article L514-1 du code de I'environnement.

Réglementairement, le réemploi est a prioriser vis a vis des autres modes de valorisation, (recyclage,
valorisation énergétique) et I'élimination.

Il est également prévu :

- Laréduction de 30 % des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installations de
stockage en 2020 par rapport a 2010, et de 50 % en 2025.

- La Région Occitanie vise une stabilisation de la quantité de déchets inertes issus du BTP aux horizons
2025 et 2031, sur la base 2015, a savoir 10,6 millions de tonnes. Le Plan vise également la valorisation de
80% de ces déchets inertes en sortie de chantier a partir de 2025, contre 66% en 2019.

Trois actions prioritaires sont identifiées :

- limiter au maximum I'exportation hors chantiers de matériaux inertes excavés. Ce qui suppose un travail
d'optimisation de I'équilibre déblais / remblais des projets ;

- favoriser la réduction des quantités de déchets dans les chantiers par I'utilisation de matériaux déclassés,
issus de stocks dormants ainsi que de déconstructions ;

- réduire la nocivité des déchets produits et matériaux utilisés.

BTP & Impacts environnementaux

En 2020, le gouvernement indique que le secteur du BTP en France représente 43% de la consommation
énergétique et 19% des émissions a effet de serre.’ Au-dela ces aspects énergétiques et d'impact sur le
réchauffement climatique, le secteur du BTP implique une forte exploitation des ressources naturelles ainsi
gu'une importante production de déchets. Selon un rapport publié en 2024 par I'ADEME le secteur du BTP
produit 70% de I'ensemble des déchets frangais.?

Les entreprises du 3%, 2% 19
BTP ont produit

213 millions de tonnes 29

de déchets en 2020. 6% °

proviennent des travaux
publics (172,5 Mt) et 19 %
du batiment (40 Mt)

81%

des déchets de

; Batiment RAti t T
construction sont des datimen ravaux
déchets inertes™. Cette gros ceuvre second ceuvre publics
proportion est de 97 %
dans le secteur ¢ m Déchets m Déchets non inertes Déchets
des travaux publics. inertes non dangereux dangereux

FIGURE 1 - REPARTITION DES DECHETS SELON LE SECTEUR DU BTP

Qu'est-ce le réemploi de matériaux ?

Définition du code de I'environnement

Selon le code de I'environnement, le réemploi au sens strict du terme concerne « toute opération par laquelle
des substances, matieres ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage
identique a celui pour lequel ils avaient été congus ».

" Construction et performance environnementale du batiment, ministére de la transition écologique, consultation avril 2022, lien.

2 Chiffres Clés, L’esssentiel, ADEME, 2024, lien.
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Le réemploi est donc l'opération par laquelle un produit est donné ou vendu par son propriétaire initial a un
tiers qui, a priori, lui donnera une seconde vie. Le produit garde son statut de produit et ne devient a aucun
moment un déchet. Il s'agit d'une composante de la réduction de la production des déchets. Les activités de
réemploi et de réutilisation permettent d'allonger la durée d'usage des produits manufacturés.

De maniére générale, la définition du réemploi est prolongée : le nouvel usage du produit réemployé peut étre
différent de celui initial. On parle alors de réemploi avec détournement d'usage. La pyramide de valorisation
des déchets illustre les différents modes de traitements a considérer pour la prévention et le traitement de la

matiere.
Prévention DECHET
EVITE

Méme usage NON-
. - DECHET

Réemploi

Détoumement dusage

Réutilisation DECHET

Recyclage

Valorisation énergétique

Incinération et enfouissement v

FIGURE 2 - PYRAMIDE DE VALORISATION DES "DECHETS"

1.7.2 NOTRE BESOIN / VOTRE ENGAGEMENT

o L'objectif de valorisation de 70% des déchets de chantier est un engagement national. L'ensemble des
maitres d'ouvrage sont encouragés a s'y conformer a I'échelle de leur opération par I'Etat, qui alloue des
moyens leur facilitant la tache : création d'outils de tragabilité, étude sur une filiere REP dans le batiment,
sensibilisation et formation des acteurs, financements dédiés, etc.

Atteindre cet objectif est donc un engagement réglementaire, mais aussi une responsabilité de la maitrise
d'ouvrage vis-a-vis de la gestion des déchets de chantiers :

« Tout production ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'a leur
élimination ou valorisation finale, méme lorsque le déchet est transféré a des fins de traitement a un tiers ».
Art. L541-2 du Code de I'environnement.

. La Maitrise d'Ouvrage inscrit I'opération dans une démarche ambitieuse d'économie circulaire, en
cohérence avec son engagement dans le cadre du programme LIFE Waste2Build. A ce titre, elle fixe des
objectifs chiffrés a atteindre, a savoir I'intégration d'au moins 5 % de matériaux de seconde main, exprimée en
valeur financiére des fournitures, ainsi qu'un objectif de valorisation globale matiére d'au moins 85 % des
déchets du chantier, exprimé en tonnage. Les entreprises devront intégrer ces exigences dans leur
organisation de chantier, leurs méthodes de dépose sélective, de tri et de tragabilité, et proposer des solutions
techniques permettant d'optimiser la performance environnementale de I'opération.

. Le Maitre d'ouvrage est « producteur » et I'entreprise de travaux « détenteur » des déchets. CCAG
travaux, art. 36.

o Producteur et détenteur de déchets sont responsables solidairement de leur gestion jusqu'a
valorisation ou élimination finale.
o Tracer ses déchets = garder une preuve de I'élimination dans une filiére autorisée a les recevoir (BSD,

registre déchets).

La présente mission vise ainsi a désigner un prestataire ou un groupement de prestataires en capacité de
répondre aux besoins de la PJJ d'atteindre ses objectifs réemploi a partir du diagnostic PEMD au lancement
des opérations de curage/dépose soignée / déconstruction.
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1.7.3 LE DIAGNOSTIC PEMD

La Réglementairement et depuis le 30 janvier 2020, la loi relative a la lutte contre le gaspillage et a I'économie
circulaire (AGEC) a été définitivement adoptée et encourage désormais la réalisation d'un « diagnostic
ressource » en plus du diagnostic déchets.

Le Ministére de la Transition Ecologique et Solidaire a publié au Journal Officiel deux décrets, le 27 juin 2021,
sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets (PEMD) issus de la démolition ou réhabilitation
significative des batiments. La parution de ces décrets officialise la prise en compte de la gestion et du
recyclage des déchets de construction/déconstruction, communément appelés Produits Equipements
Matériaux Déchets (PEMD), pour les opérations futures. L'arrété du 26 mars 2023 apporte les derniers
éléments réglementaires, et particulierement la date d'entrée en vigueur de cette évolution au 1er juillet 2023.

Ces textes renforcent le diagnostic déchets avant démolition, qui existe déja depuis 2011, et qui permet
seulement, a ce jour, d'identifier les déchets et leurs filieres de traitement. Cette mesure permet aux maitres
d'ouvrage de dynamiser les filieres de réemploi, par la multiplication des diagnostics et I'identification des
potentiels de réemploi systématiques.

* « Seules sont concernées les opérations d'une certaine taille ou présentant des enjeux particuliers (art. R.
111-43 du Code de la construction et de I'habitation)», c'est-a-dire pour toutes les opérations de plus de
1000 m? (surfaces cumulées).

* Les textes définissent ce qu'il faut entendre par opérations de démolition et de rénovation significative (art.
R. 111-44 du Code de la construction et de I'habitation) :

- Opération de destruction d'une partie majoritaire de la structure d'un batiment

- Rénovation significative consiste « a détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second ceuvre »
: planchers, cloisons intérieures ou extérieures, huisseries extérieures, installations sanitaires de plomberie,
installations électriques et systémes de chauffage.»

Evolution des pratiques

DIAGNOSTIC DECHETS DIAGNOSTIC RESSOURCES DIAGNOSTIC PEMD
(Produits, Equipements,
Imposé si SHON > 1000 m? Démarche volontaire Matériaux, Déchets)

(décret 01.06.2011) . . . .
Démolition ou rénovation

significative (définition a venir)

Constitution du bat Constitution du bati o
Imposé si SHON > 1000 m?
A partir du 1 juillet 2023
Inventaire des déchets Inventaire des ressources
P~
P~
Impact économique Potentiels de réemploi

DIAGNOSTIC DECHETS

+

DIAGNOSTIC RESSOURCES

Economie & Carbone

EVOLUTION DU DIAGNOSTIC DECHET EN UN DIAGNOSTIC PEMD
D'UNE LOGIQUE DE DECHES A UNE LOGIQUE DE PRODUITS, EQUIPEMENTS, MATERIAUX, DECHETS (PEMD)

1.7.4 CONSISTANCE DES TRAVAUX

La présente notice vise a maximiser la valorisation des éléments ou équipements présentant un potentiel de
réemploi au regard de conditions satisfaisantes concernant leur aspect esthétique et fonctionnel.
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Cas spécifique du réemploi :
Les possibilités de réemploi pourront intégrer des solutions de réemploi IN-SITU (réintégration dans le projet

de réhabilitation) et des solutions de réemploi EX-SITU par ventes et dons, en précisant les éventuelles
plateformes de récupération, associations, autres chantiers alentour ou tout autre type de structure qui
pourrait étre intéressée. En ce sens, il s'appuiera sur une connaissance fine des acteurs et réseaux locaux de
I'économie circulaire.

Généralités : Lorsque les matériaux/produits ont été diagnostiqués pollués (par les diagnostics amiante,
plomb ou autre remis par le MOA ou son analyse du site), le titulaire exclura ces matériaux dans les possibilités
de réemploi, en précisant notamment, si possible, les traitements nécessaires qui rendraient possible le
réemploi de ces matériaux ou produits (cas du plomb notamment).

Cas spécifique du recyclage :
Les déchets de chantier sont divisés en trois grandes catégories : les déchets dangereux, les déchets inertes,

les déchets non-dangereux. Certains déchets spécifiques peuvent étre renseignées tels que les DEEE (Déchets
électriques et électroniques). Pour chacune d'entre elles, des filieres de valorisation spécifiques existent.

Le décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 étend, pour les déchets de construction et de démolition, I'obligation
de tri « 5 flux » aux déchets de fraction minérale, de textile et aux déchets de platre (« 8 flux »), et définit les
modalités de dérogation a cette obligation.

Les 8 flux obligatoires sont les suivants :

- les papiers et les cartons,

- les métaux, englobant les ferrailles (fer et acier) et les non-ferreux (aluminium, cuivre...) ;

- les plastiques,

- les verres,

- les bois,

- les fractions minérales, tels que le béton, les briques, les tuiles, les céramiques ou encore les pierres,

- les déchets de platre, a I'instar des plaques de platre, des cloisons alvéolaires, des dalles ou des carreaux de
platre,

- le textile.

La collecte des différents flux peut étre réalisé par type de flux ou conjointement selon dérogations, a
I'exception des déchets de platre qui sont exclus de toute collecte conjointe.

Une collecte est considérée comme conjointe lorsque deux flux ou plus sont mélangés.

Naturellement, les collecte conjointes sont permises lorsque la typologie de déchet est la méme.

Dans le cadre du curage sélectif du batiment de I'UJPE, I'entrepreneur répondant au marché proposera dans
le cadre de son mémoire technique une organisation de chantier prenant en compte cette volonté de tri
différencié sur site tout en tenant compte du contexte et de la sécurisation du site. L'entrepreneur optera pour
la solution qui lui semble le plus adaptée tout en garantissant le plus haut pourcentage de valorisation des
PEMD.

Tri 8 flux obligatoire

Champ d'application :
Zone déchet chantier > 40m?

Déchets Chantiers > 10m?
Déchets hebdomadaires > 1100l

AP

PLATRE ET
PLAQUES DE PLATRE

Dérogations possibles si :

Pas d'incidence sur la possibilité —
de valoriser les déchets par la 7 Flux Flux Platre
S Mélange possible Collecte distincte
Résultats de valorisation
comparable a celle obtenue avec
une collecte séparée DRATS (Déchets Résiduels *
T e T Aprés Tri a la Source) Déchets dangereux Réemploi
;lggr);en mélange . E» ‘lg—? = LEGENDE
> \
DRATS ol NS ?

Déchets dangereux

DECHETS m

< oo

oy (o]
NTS 'AMEUBLEMENT

ISOLA!

*Flux non réglementaire
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SCHEMATISATION DU TRI MINIMAL SELON DEROGATION

https://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/pictos-dechets.html

Décrire le processus et les méthodes de dépose / déconstruction / conditionnement / stockage suivant les
différents domaines d'emploi préconisés.

Le titulaire précisera les méthodologies de démontage, de dépose ou de déconstruction a mettre en place pour
chaque matériau et produit (y compris les équipements), en fonction des modes de traitement envisagés
(réemploi, recyclage, valorisation énergétique, ou élimination).

Une note explicative sur les scénarios de déconstruction et modes d'abattage possibles, avec leurs avantages
et inconvénients, en tenant compte des choix du maitre d'ouvrage en faveur du recyclage ou du réemploi de
tout ou partie des matériaux de déconstruction.

La déconstruction et le curage sélectif en vue d'un réemploi, réemploi sur site ou valorisation des éléments de
menuiseries extérieures, électriques, équipements sanitaires et équipements de ventilation...

La commercialisation des éléments identifiés dans le diagnostic PEMD avec |'aide de I'AMO réemploi UNA
Ingénierie et le prestataire Synethic en identifiant les pistes possibles d'exutoires pour les matériaux de
réemploi grace a son réseau de partenaires (artisans, associations, architectes) et de son outil numérique.
L'entreprise propose la mise en vente de gisement de matériaux/équipements de seconde main.

L'entrepreneur est réputé avoir inclus dans son offre tous les travaux non énumérés dans le CCTP Lot 01 ou la
présente notice mais qui seraient rendus nécessaires pour une parfaite exécution des ouvrages suivant les
regles de I'art pour maximiser le réemploi des matériaux identifiés.

Le présent lot comprend I'ensemble des prestations de dépose sélective, dépose soignée, tri, conditionnement,
manutention, stockage provisoire, évacuation, tracabilité et valorisation des éléments constitutifs du batiment
existant, a I'exclusion des ouvrages de gros ceuvre structurels et des mobiliers non intégrés.

Le périméetre du présent lot comprend notamment le curage de tous les éléments de second ceuvre et
techniques jusqu'a mise a nu du gros ceuvre, conformément aux plans de démolition, au carnet synoptique, au
diagnostic PEMD, aux prescriptions du présent CCTP et aux indications de la maitrise d'ceuvre.

Sont notamment compris, sans que cette liste soit limitative :

e menuiseries extérieures et intérieures ;

e volets roulants, grilles, occultations, protections solaires et accessoires associés ;

e portes, huisseries, chassis vitrés, portes de placards, quincailleries et accessoires ;

e cloisons, doublages, contre-cloisons, habillages, gaines techniques, soffites et coffrages ;

o faux-plafonds, dalles, plaques, ossatures, suspentes, trappes et accessoires ;

e revétements de sols souples, sols durs, plinthes, faiences, tapis brosse et accessoires de finition ;

e équipements sanitaires, plomberie, robinetteries, vidoirs, meubles-vasques, accessoires PMR et équipements
associés ;

e équipements électriques, appareillages, luminaires, chemins de cables, armoires, baies, dispositifs SSI et
accessoires ;

e équipements CVC, chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, réseaux et accessoires techniques
associés ;

e équipements de cuisine, buanderie, froid, lavage et matériels techniques intégrés ;

e ouvrages de serrurerie, garde-corps, mains courantes, clotures, portillons, grilles, pergola, arceaux, poteaux et
éléments métalliques non structurels ;

e mobiliers intégrés, rayonnages, placards, plans de travail, tableaux, supports, patéres, casiers et équipements
fixés ;

e tous éléments de second ceuvre identifiés en cours de curage comme présentant un potentiel de réemploi, de
réutilisation ou de valorisation matiere.
Les mobiliers amovibles non intégrés ne sont pas compris au présent lot, sauf demande expresse de la
maitrise d'ouvrage ou identification contradictoire comme ressource a conserver, céder ou valoriser.
L'objectif du présent lot est de maximiser la réutilisation, le réemploi et la valorisation matiére, en privilégiant
les filieres locales, les boucles inter-chantiers, les plateformes spécialisées, les réseaux solidaires, les
ressourceries, les repreneurs industriels et les filieres REP agréées.
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L'entreprise devra assurer la tracabilité compléte des flux par fiches de ressources, bordereaux de cession,
BSD, bons de pesée, justificatifs de filieres, registre déchets, tableau de suivi des PEMD et bilan de valorisation.
L'entreprise devra rechercher et proposer des repreneurs pour les éléments valorisables, notamment via les
plateformes locales ou nationales de réemploi, les réseaux solidaires, les associations, ressourceries, artisans,
industriels ou chantiers voisins. Les pistes de type Cycle-Up, Backacia, Materrio ou filieres équivalentes
pourront étre mobilisées, sans préjudice d'autres solutions plus adaptées au territoire.

Les objectifs de I'opération sont les suivants :

e valorisation matiere minimale suivant objectif fixé au marché ;

e recherche prioritaire du réemploi in situ lorsque techniquement, économiquement et réglementairement
pertinent ;

e recours au réemploi ex situ lorsque la réintégration dans le projet n'est pas retenue ;

e limitation du stockage et de I'enfouissement ;

e tragabilité compléte de I'ensemble des flux;

e contribution aux objectifs d'économie circulaire du maitre d'ouvrage.
L'entreprise devra distinguer dans son bilan :

e les éléments réemployés in situ;

e les éléments réemployés ex situ ;

e les éléments remis en filieres de réutilisation ;

e les éléments recyclés;

e les éléments valorisés énergétiquement ;

e les éléments éliminés ;

e les refus ou abandons de scénarios de réemploi, avec justification écrite.

1.7.5 DOCUMENTS A REMETTRE PAR L'ENTREPRISE - CONSULTATION

Dans le cadre de la réponse a la présente consultation, il est attendu des candidats la remise des documents
suivants Voir Cadre mémoire technique - Lot 01 Dépose soignée proposé par la maitrise d'ceuvre SEUIL
Architecture / In Extenso.

e Dépose soignée en vue du réemploi

La note méthodologique devra contenir/détailler a minima les informations suivantes :

- Les compétences du candidat ou des membres du groupement, en rapport avec les compétences attendues
pour le présent marché en termes de réemploi ;

- La présentation de références ou de missions similaires de déconstruction sélective ou de réemploi réalisées
par le candidat ou les membres du groupement.

o Décrire le processus et les méthodes de dépose / déconstruction / conditionnement / stockage suivant
les différents domaines d'emploi préconisés.

Le titulaire précisera les méthodologies de démontage, de dépose ou de déconstruction a mettre en place pour
chaque matériau et produit (y compris les équipements ou mobiliers), en fonction des modes de traitement
envisagés (réemploi, recyclage, valorisation énergétique, ou élimination).

o Une note explicative sur les scénarios de déconstruction et modes d'abattage possibles, avec leurs
avantages et inconvénients, en tenant compte des choix du maitre d'ouvrage en faveur du recyclage ou du
réemploi de tout ou partie des matériaux de déconstruction.

o L'organisation et l'articulation de l|'opération de déconstruction sélective avec le reste des
interventions (curage classique, déconstruction,...) et avec l'installation de chantier (voir Article Installation de
chantier de la MOE Seuil Architecture / In Extenso - Joint au CCTPO et au PGC)
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1.7.6 GENERALITES DEPOSE SELECTIVE

Les travaux seront exécutés en conformité avec les spécifications et reglements techniques a la signature des

marchés :

. DTU, normes AFNOR, régles professionnelles, prescriptions des fabricants.
Les calculs d'exécution seront conduits conformément aux regles des :

. DTU en vigueur au moment de la consultation,

. Prescriptions particuliéres du MOE.

. Prescriptions particulieres du Controleur Technique.

Les ouvrages seront exécutés en conformité avec les regles de I'art. Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de
faire procéder a la reprise des ouvrages défectueux et ne correspondant pas aux résultats escomptés, tant au
point de vue esthétique que technique.

Le batiment d'hébergement collectif a curer s'éléve sur 1 niveaux et un RDC pour une surface globale de 485
m?2. Le niveau de RDC accueille les unités de jour et les locaux administratifs et techniques et I'étage accueille
I'unité d'hébergement avec I'ensemble des chambres et des locaux sanitaires pour les jeunes.

Cette liste n'est pas limitative et, pour I'ensemble des textes ci-dessus ou non, il sera toujours fait application
de la derniére édition, avec mises a jour, additifs, rectificatifs etc... en vigueur a la date fixée pour la remise des
offres.

1.7.7 MESURES CONSERVATOIRES

L'entreprise doit pour ce qui la concerne la protection des matériaux et des ouvrages existants conservés et
ceux en cours de déconstruction par tous moyens appropriés et pendant toute la durée des travaux. Elle
proposera des méthodologies de dépose soignée et de protection des PEM destinés au réemploi pendant tout
le processus jusqu'a la cession du PEM (coltinage, reconditionnement, conditionnement, transport, ...).

L'entreprise devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances (bruits, poussiéres,
etc...) et exposer clairement dans son offre les solutions proposées (protections, matériel employé, durées des
interventions).

Pour les travaux de dépose, les moyens d'exécution seront laissés a l'initiative de I'entreprise aux conditions

suivantes :

o Emprise des travaux limitée au périmeétre indiqué sur le plan d'installation de chantier.

o Les horaires de travaux correspondront aux heures ouvrables.

o Protections et sécurisation des PEM destinés au réemploi

o Il sera installé toutes les barriéres, platelage, baches, filets nécessaires a prévenir des chutes

d'ouvrages en dehors de I'emprise des travaux. A cet effet, la maitrise d'ceuvre sera informée du détail des
opérations, et sera en droit d'exiger, sans modification du co(t des travaux, les protections complémentaires
gu'elle estime nécessaires.

1.7.8 LIMITES DE PRESTATIONS
o Les entreprises ont le devoir de prendre connaissance de la totalité des pieces écrites du dossier de

consultation. Elles ne pourront, en aucun cas, ni a aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultés et de
les ignorer, pour éluder leurs obligations en matiére de prestations.

. L'entrepreneur devra prévoir, a sa charge, tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution de
I'ensemble de ses ouvrages.
o Au moment de I'établissement des plans d'exécution et de la réalisation des travaux, conformément

aux prescriptions du CCAP, I'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires
des autres lots, afin d'arréter avec eux, dans le détail, les dispositions communes a adopter, en ce qui concerne
la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

. Le nettoyage en cours et en fin de travaux,

o L'enlevement des gravois, déchets et emballages,
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1.7.9 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance (compléte et entiére), des lieux
et de leurs abords, et avoir, s'il le jugeait utile, sollicité le Maitre d'oeuvre, pour tous renseignements
complémentaires utiles. Il est donc réputé avoir pu apprécier I'ensemble des contraintes liées au site, et en
avoir tenu compte lors de la remise de son offre.

Aucune plus-value ne sera accordée aprés la remise des offres.

Dés que l'ordre de service de commencement des travaux lui est signalé, I'entreprise du présent lot fera faire
un constat contradictoire de I'état des lieux, des zones concernées par les travaux, et des zones a conserver,
en présence du Maitre d'oeuvre et du Maitre d’'Ouvrage.

Au démarrage de ses prestations, I'entrepreneur devra faire ses remarques sur I'état des PEM destinés au
réemploi et affinera sa méthodologie de dépose avec I'AMO afin de garantir I'atteinte des objectifs visés par la
MOA.

Contraintes d'acces et de circulation

Voir Article Installation de chantier du CCTP0O

L'entreprise devra se soumettre aux contraintes d'accés et de circulation et obtenir toutes les autorisations de
voirie nécessaires, condamnation des places de stationnements.

Le stationnement devra cohabiter avec celui des riverains sans géner ceux-ci.

L'entrepreneur devra organiser le chargement et la circulation des éventuels transports liés au réemploi dans
I'organisation de son installation de chantier et sans incidences sur son planning d'intervention.
Responsabilités

Des précautions seront a prendre par les entrepreneurs de tous les lots, notamment pour leur manutention et
leur conservation en bon état jusqu'a la repose. Dans le cas de défectuosité normalement décelable, les
entrepreneurs devront faire des réserves et en informer le MOE/AMO.

La dégradation, vol, perte des ressources en cours d'opération peut provoquer des manques a gagner ou
surco(ts non-anticipés par les acteurs, que cela soit du c6té de I'entreprise que du co6té de la maitrise
d'ouvrage. Cette généralité décrit donc la répartition des responsabilités en cours d'exécution et donc des
personnes concernées par de possibles demandes de compensations.

Tant que les travaux n'ont pas été engagés par I'entreprise chargée du curage/dépose, le maitre d'ouvrage
reste responsable des ressources du batiment. Des démarrage des travaux de dépose et durant ces derniers,
I'entreprise du lot 01 est responsable.

Tous matériaux, produits ou équipements stockés sur site sont sous responsabilité de I'entreprise attributaire
du lot 01. Une réception formelle (avec piéce écrite transmise a la MOE et MOA) des matériaux a réemployer
permettra de jalonner le transfert de responsabilité entre le lot 01 et le futur acquéreur ou la MOA hors site.
Deés réception par I'acquéreur ou plateforme de stockage, la responsabilité est transférée a I'acquéreur ou la
MOA (jusqu'a transfert au lot receveur ou acquéreur final).

L'entreprise attributaire du lot 01 s'engage a stocker a I'extérieur I'ensemble des PEM jusqu'a cession ou
réception formelle de ses travaux. Les entreprises receveuses s'engagent a réceptionner les ressources issues
du réemploi, jusqu'a, a minima, 1 mois avant la fin du chantier.

NB : Une surveillance de chantier (gardiennage de nuit) est prévue au mois et en option de votre marché. Toute
surveillance supplémentaire désirée devra étre proposé en option complémentaire de son marché.

1.7.10 SECURITE / LIVRET D'ACCUEIL / PLAN DE PREVENTION

Mesures de sécurité pour le tiers

Toutes les mesures de sécurité devront étre prises pendant les travaux.

Mise en place de barriéres de protection afin de délimiter les cheminements en dehors des zones a risques.
L'entreprise est réputée avoir incorporée dans son offre toutes les prestations lui incombant conformément a
la notice de sécurité coordination SPS.

Toutes les mesures permettant de garantir la sécurité des personnels, des usagers, des visiteurs du site
devront étre prises par I'entrepreneur.

Le nettoyage des locaux, des zones de chantiers, des chaussées et trottoirs devra étre assuré en permanence
pendant I'exécution des travaux, la remise en état étant a prévoir en fin de chantier.

Le stockage de matériaux ne se fera que sur les zones réservées a cet effet. Le balisage de ces zones, ainsi
que la surveillance seront a la charge de I'entreprise.
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Tout dommage constaté (sur pelouses, bordurettes, trottoirs, voie d'accés, routes intérieures, chemins,
canalisations, conduites souterraines, réseaux de cablage, cloison, mur, ravalement, plafonds...) fera I'objet
d'une remise en état a la charge financiere de I'entreprise et aprés évaluation et décision du responsable de la
direction des travaux du PA.

Dans I'hypothése d'un dommage causé par I'entreprise a un tiers, il est expressément convenu que la
responsabilité du pouvoir adjudicateur ne saurait étre engagée et en aucun cas mise en cause. L'entreprise
prendra a sa charge la totalité de I'indemnisation du préjudice.

1.7.11 CARACTERES GENERAUX DES PRIX

Le prix remis par I'Entrepreneur est global et forfaitaire.

Le prix est réputé comprendre les sujétions de toutes natures quelles qu'elles soient, ainsi que toutes les
obligations édictées dans les différents documents définissant le présent projet de maniéere a assurer le
complet achévement des travaux en toute sécurité.

Les prix du bordereau tiennent compte des bénéfices et de tous droits, imp6ts, frais généraux et d'études, faux-
frais et d'une fagon générale, de toutes dépenses qui sont la conséquence nécessaire ou directe du travail.
Les prix du bordereau comprennent tous les plans d'exécution et notes de calcul nécessaires a la réalisation
des ouvrages, de méme que les plans de récolements, les bilans et les bordereaux a la fin des travaux.

1.7.12 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES
Dossier DOE

En complément du dossier de recollement demandé et détaillé dans le CCTP du lot 01 a I'Article DOE,
I'entrepreneur devra :

» Tableau de suivi de matériaux rempli et tenu a jour au cours du chantier

» Tableau enquéte de matériaux de réemploi

» Tableau bilan de la dépose soignée nécessaire a I'élaboration du bilan de chantier pour connaitre le nombre
d'heure supplémentaires et le surcodt lié a la démarche économie circulaire

» Tous documents indiquant la tragabilité des ressources déposés au cours du chantier ;

Bilan de I'opération

Suite aux opérations de dépose des différents éléments a réemployer, I'entrepreneur devra rendre compte a la
Maitrise d'Ouvrage du nombre d'éléments qui ont été déposées et conditionnées.

Le bilan de l'opération permettra d'une part, de constater I'efficacité de la méthode de dépose utilisée par
I'entrepreneur mais également de confirmer le gisement qui pourra étre réemployé.

Le présent lot a a sa charge le suivis des éléments de réemploi en complétant les documents de cession de
matériaux. La procédure s'apparente a un bordereau de suivis de déchets dans le cadre d'un marché de
démolition classique. Pour rappel, le Maitre d'ouvrage est « producteur » et I'entreprise de travaux « détenteur
» des déchets.

Le bilan de I'opération devra prendre en compte :

o le calcul des indicateurs environnementaux (CO2, déchets...) via un certificat d'économie de ressource
o les colits et gains financiers de la démarche
. le bilan social et économique a travers la valorisation des heures de main d'oeuvre locale (en insertion

ou non) qui ont pu étre financées par la démarche réemploi du chantier

1.7.13 PRECISIONS SUR L'ORGANISATION REEMPLOI

Réemploi & Economie circulaire :

Le titulaire du présent lot s'engage a mettre a disposition en pied de chantier et organiser la réception des
fournitures réemployables.

Tous documents techniques et documentaires liés aux ressources mises a disposition devront étre transmis
lors de la réception de ces derniéres aux acquéreurs, liste non-exhaustive :

- Bordereaux de tragabilité (cession, suivi, etc)

- Descriptif technique (fiche technique produit, fiche gisement, fiche matériau, etc)

Le titulaire organise ses travaux de dépose soignée, de curage ainsi que sa zone de collecte réemploi en pied
de chantier, afin d'atteindre a minima I'objectif réemploi fixé par la MOA.

Tout refus devra étre motivé (contrainte bloquante : technique ou assurancielle).
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Moyens humains et matériel :

L'entreprise devra assurer la mise a disposition de moyens humains et matériels suffisants pour réaliser la
prestation dans les délais impartis. L'intervention d'une entreprise favorisant I'insertion par I'emploi sera
appréciée.

Le titulaire devra s'assurer de disposer des assurances nécessaires pour ses missions. Aucune certification
spécifique n'est demandée, au-dela de celles obligatoires pour I'utilisation des outils, moyens de manutention
et de transport prévus.

1.7.14 PENALITES

L'entrepreneur titulaire du présent lot s'expose a des pénalités explicitées dans le CCAP selon le non-respect
des dispositions suivantes :

+ de la collaboration avec I'AMO Réemploi (absence aux réunions de chantier, absence de réponse au relance
mail, absence de réponses aux différentes sollicitions, ...),

+ de la transmission de fiches de tragabilité et de suivi réemploi demandées mensuellement,

+ de I'atteinte des objectifs de réemploi de maniére non justifiées et non validées avec I'AMO ou la MOE. Tout
abandon de scénarios réemploi devra faire I'objet d'un suivi écrit avec la validation de I'AMO ou de la MOE,

+ de I'adaptation de la clause « assurance », et remise en cause de sa responsabilité,

+ du protocole de dépose, de conditionnement et de transport,

« d'entretien et de nettoyage
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2 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

2.1. PREPARATION DES RESSOURCES EN VUE D'UN REEMPLOI

Toute prestation de fourniture de réemploi intégre les étapes de préparation des ressources en vue d'un
réemploi.

Tout en prenant en compte les précisions de préparation spécifiques a certaines ressources, I'entreprise inclut
donc dans ses prix les étapes suivantes :

Dépose soignée : Démontage et démantelement soigneux des éléments dans une optique de repose de
ces derniers. Veiller a ne pas détériorer les éléments. Conserver I'ensemble des piéces de fixations et
accessoires nécessaires pour le réemploi. Procéder a des tests de dépose soignée pour fiabiliser une
méthodologie efficiente et de qualité.

Pour plus de préconisations, se référer aux guides européens et nationaux existants :
o Guides FCRBE

o Guides FBE

o Guide Booster du réemploi

Tri : Autocontréle du bon état et regroupement des ressources identiques.

Nettoyage et entretien : dépoussiérage et nettoyage doux, éviter les produits abrasifs.

Conditionnement et manutention :

Pour tous les éléments :
o Stockage des ressources identiques dans des boites en cartons ou caisses de taille adaptée avec tous les
accessoires dont support, fixations, etc.
o Stockage précautionneux a I'abri de la lumiére, de la poussiére et de I'humidité, surélevé du sol.
o Conditionnement compatible avec une manutention par transpalette, diable ou manuelle tout en optimisant
I'espace de stockage.

Marquage et étiquetage : Apposition d'une référence et/ou étiquette sur les éléments ou contenants
pour renvoi vers la fiche matériau dédiée et documentation complémentaire liée.

Lieu de Stockage : Emprise du chantier, a définir précisément en phase réalisation. L'attributaire du lot
00 peut proposer d'autres solutions de stockage, inclus dans son offre.

Evacuation : L'évacuation des ressources devra se faire pendant les horaires d'ouverture du chantier.

EXEMPLES DE CONDITIONNEMENTS D'ELEMENTS DEPOSES SOIGNEUSEMENT
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Attestations de traitement final

Pour 100% des filieres de valorisation et d'élimination, quelle que soit la nature du déchet, I'entreprise
de travaux remettront a I'AMO dédiée les attestations de traitement final réalisé des différents déchets. Les
entreprises de travaux se procureront ces attestations aupres des installations de traitement de déchets vers
lesquelles ont été envoyés les déchets du chantier ou directement auprés de l'exutoire final. En cas
d'impossibilité d'obtenir I'attestation, une déclaration sur I'honneur de I'exploitant de l'installation de
traitement intermédiaire mentionnant la destination finale devra étre remise a I'AMO dédiée.

L'entreprise devra également fournir :

- Les bordereaux de suivi réemploi et la convention de cession des matériaux contresignée
- Les factures pour les ventes de matériaux issu de la dépose soignée

2.2. PLOMB

L'Entreprise titulaire doit respecter I'ensemble de la réglementation applicable en matiére de retrait de
matériaux contenant du plomb conformément aux directives de L'l.N.R.S (Institut National de Recherche et de
Sécurité) présentes dans le guide sur "L'intervention sur les peintures contenant du Plomb”, brochure
référencée ED 909, édition 2004.

LOCALISATION : Pour I'ensemble du chantier.
2.3. RISQUE d'EXPOSITION A L'AMIANTE
Absence de présence d'amiante dans le batiment lié a la date de construction du batiment en 2007.

2.4. DECONSTRUCTION POUR ELEMENTS VALORISABLES IDENTIFIES DANS LE
DIAGNOSTIC PEMD

Préambule :

Les travaux de dépose de chacun des éléments spécifiés dans le diagnostic PEMD et remis dans le Diagnostic
PEMD et I'Annexe 00.2 - Réemploi_Fiches Materiaux Hors Mobiliers_REEMPLOI joints en annexe devront étre
réalisés de maniére a respecter I'aspect esthétique de I'élément et a garder son bon état de fonctionnement
en vue d'assurer sa valorisation en réemploi. L'Entreprise veillera a sélectionner les éléments ayant le meilleur
aspect esthétique possible.

L'entrepreneur s'engage a étre en mesure de déposer chacun des éléments spécifiés

Les prestations décrites au présent article concernent la dépose sélective, la dépose soignée, le tri, le
conditionnement, la manutention, le stockage provisoire, I'évacuation, la tragabilité et la valorisation des
ouvrages non structurels existants.

Les interventions du présent lot portent sur les ouvrages de second ceuvre, équipements déposés, accessoires,
supports, habillages et éléments techniques mis hors service, a I'exclusion des démolitions structurelles,
percements structurels, réseaux actifs et interventions techniques spécialisées relevant des lots concernés.
Aucune dépose d'un équipement technique, électrique, SSI, CVC, plomberie, chauffage, froid, ventilation, gaz
ou courant faible ne pourra étre réalisée avant neutralisation, consignation, purge, déconnexion spécialisée ou
validation préalable par le lot technique compétent.
Les attestations de consignation, bons de mise hors tension, bons de purge ou validations techniques devront
étre communiqués a I'entreprise de curage avant intervention dans les zones concernées.
L'entreprise du présent lot devra coordonner ses interventions avec les lots 12 CFO/CFA/SSI et 13
CVC/Plomberie/Géothermie, notamment pour :

e les équipements électriques et courants faibles ;

e les équipements SSI ;

e les luminaires et BAES;;

e les équipements sanitaires ;

e lesréseaux et accessoires de plomberie ;

e les radiateurs, seéche-serviettes, unités terminales et accessoires CVC;

e les bouches, grilles, caissons et réseaux de ventilation ;

e les équipements de froid ou climatisation ;

e les équipements conservés en place ou protégés.
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Les équipements maintenus en place, conservés, réemployés in situ ou exclus du curage devront étre protégés
pendant toute la durée de l'intervention.

2.4.1 Portes bois ame alvéolaire + huisseries bois

Dépose soignée :

Dépose par démontage complet : ouvrant + huisserie + paumelles + serrure + ferme-porte + butées. Dépose
du dormant par désolidarisation mécanique (découpe des fixations, extraction progressive) en évitant toute
déformation ou Dépose de I'huisserie par dévissage/découpe des fixations. Interdiction de briser les
huisseries.

Dépose de I'ouvrant par dégondage.

Conditionnement :

Stockage vertical sur chevalets ou racks portes. Intercalaires mousse/carton entre ouvrants. Protection des
chants et angles (corniéres carton). Serrures et quincailleries conditionnées en sachets étiquetés et
rattachés a chaque porte. Indications des dimensions par étiquetage ou marquage temporaire sur la porte.
Stockage intérieur ou extérieur protégé des intempéries et du contact au sol.

Transport :

Manutention a deux personnes ou chariot porte. Sanglage vertical sur rack. Transport en véhicule fermé ou
baché pour éviter humidité.

LOCALISATION :
Selon diagnostic PEMD, carnet synoptique, plans de démolition, repérages sur site et indications de la maitrise
d'ceuvre.

OBJECTIF de VALORISATION :
60% du gisement en bon état, objectif réemploi in situ dans I'administration et la zone service et valorisation
ex-situ.

2.4.3. Fenétres Aluminium (double vitrage) / portes-fenétres Aluminium
L'entreprise devra la dépose soignée des menuiseries extérieures aluminium, portes-fenétres, chassis vitrés,
ensembles menuisés, volets roulants associés, grilles de défense et accessoires conservables, suivant
diagnostic PEMD, carnet synoptique, plans de démolition et arbitrages de la maitrise d'ceuvre.

e Ladépose devra permettre, selon |'état des ouvrages :

e leréemploiin situ;

e leréemploi ex situ;

e lacession a une plateforme ou un repreneur ;

e lerecyclage matiére de I'aluminium et des composants associés.
Lorsque les menuiseries ne sont pas retenues pour un réemploi, I'entreprise devra privilégier une filiere de
recyclage matiére certifiée, avec tragabilité du flux aluminium.
Dans le cadre d'une dépose compleéte, I'entreprise pourra proposer une filiére industrielle de boucle fermée,
notamment auprés d'un gammiste ou industriel de I'aluminium, permettant la récupération des profils
aluminium de chantier en vue de leur réintégration dans un process industriel. La proposition devra préciser
les modalités de dépose, tri, séparation des matériaux, conditionnement, enlévement, tragabilité et
valorisation.
Les vitrages, joints, quincailleries, volets roulants, profils, cadres, habillages, bavettes, accessoires et
fixations devront étre triés selon leur nature et orientés vers les filieres adaptées.
Dépose soignée :
Dépose en conservant cadre dormant + ouvrants double vitrage. Découpe des fixations périphériques sans
endommager le dormant. Dépose des habillages, joints et bavettes si présentes. Repérage des dimensions,
sens d'ouverture et état du vitrage.
Conditionnement :
Stockage vertical sur chevalets ou racks menuiseries. Protection des angles et vitrages par mousse, carton
et film étirable. Interdiction de poser a plat. Pose d'intercalaires rigides entre menuiseries. Stockage intérieur
ou extérieur protégé des intempéries et du contact au sol.
Transport :
Transport sur rack sanglé, calé. Protection contre vibrations et chocs.

LOCALISATION :

Selon diagnostic PEMD, carnet synoptique, plans de démolition, repérages sur site et indications de la maitrise
d'ceuvre.
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OBJECTIF de VALORISATION :
80% du gisement en bon état proposé en réemploi, objectif réemploi in situ au lot menuiseries intérieures
comme chassis vitrés intérieurs et valorisation ex-situ.

2.4.4. Volet roulant Aluminium

Dépose soignée :

Dépose par démontage des fixations (gonds/paumelles). Préservation des systémes de fermeture. Repérage
de l'orientation et du c6té d'ouverture.

Conditionnement :

Empilage a plat possible si intercalaires rigides entre éléments.

Film étirable + protection des angles.

Stockage intérieur ou extérieur protégé des intempéries et du contact au sol

Transport :

Sur palette sanglée.

LOCALISATION :
Selon diagnostic PEMD, carnet synoptique, plans de démolition, repérages sur site et indications de la maitrise
d'ceuvre.

OBJECTIF de VALORISATION :
53% du gisement en bon état proposé en réemploi, valorisation ex-situ.

2.4.5. Appareils électriques / SSI / courants faibles / armoires
Les prestations décrites au présent article concernent la dépose sélective, la dépose soignée, le tri, le
conditionnement, la manutention, le stockage provisoire, I'évacuation, la tragabilité et la valorisation des
ouvrages non structurels existants.
Les interventions du présent lot portent sur les ouvrages de second ceuvre, équipements déposés, accessoires,
supports, habillages et éléments techniques mis hors service, a I'exclusion des démolitions structurelles,
percements structurels, réseaux actifs et interventions techniques spécialisées relevant des lots concernés.
Aucune dépose d'un équipement technique, électrique, SSI, CVC, plomberie, chauffage, froid, ventilation, gaz
ou courant faible ne pourra étre réalisée avant neutralisation, consignation, purge, déconnexion spécialisée ou
validation préalable par le lot technique compétent.
Les attestations de consignation, bons de mise hors tension, bons de purge ou validations techniques devront
étre communiqués a I'entreprise de curage avant intervention dans les zones concernées.
L'entreprise du présent lot devra coordonner ses interventions avec les lots 12 CFO/CFA/SSI et 13
CVC/Plomberie/Géothermie, notamment pour :

e les équipements électriques et courants faibles ;

e les équipements SSI;

e lesluminaires et BAES

e les équipements sanitaires ;

e lesréseaux et accessoires de plomberie;

e lesradiateurs, seche-serviettes, unités terminales et accessoires CVC;

e les bouches, grilles, caissons et réseaux de ventilation ;

e les équipements de froid ou climatisation;

e les équipements conservés en place ou protégés.
Les équipements maintenus en place, conservés, réemployés in situ ou exclus du curage devront étre protégés
pendant toute la durée de l'intervention.
Dépose soignée : L'entreprise devra le démontage et la dépose soigneuse des appareils d'éclairage présentant
un état convenable et repéré dans le diagnostic PEMD. Dépose réalisée par personnel habilité. Mise hors
tension et consignation obligatoire. Démontage complet sans arrachement des bornes. Conservation des
capots et étiquetages d'origine.
Nettoyage et entretien : nettoyage doux, éviter les produits abrasifs.
Conditionnement : Conditionnement en caisses plastiques ou cartons rigides, avec calage. Protection
antichoc. Etiquetage : référence, état, provenance, date. Stockage au sec.
Stockage & Transport : stockage dans des boites en cartons ou des caisses en bois de taille adaptée avec tous
les éléments du luminaire, envelopper les éléments fragiles. Stockage a I'abri de la lumieére, de la poussieére et
de I'humidité. Marquage des éléments.
Non déposé
Les équipements a conserver en place et a protéger sont :

¢ Ne pas déposer le split dans la cuisine
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LOCALISATION :
Selon diagnostic PEMD, carnet synoptique, plans de démolition, repérages sur site et indications de la maitrise
d'ceuvre.

OBJECTIF de VALORISATION :
Réemploi in situ ou ex situ des équipements compatibles et en bon état ; a défaut, valorisation via filieres DEEE
ou filieres spécialisées avec tracabilité.

2.4.6. Luminaires / réglettes / plafonniers / appliques / hublots
L'article comprend également la dépose soignée des équipements d'éclairage suivants :

e réglettes LED;

e dalles LED 60 x 60 encastrées ;

e plafonniers;

e appliques;

e hublots LED;

e |uminaires extérieurs ;

e lampadaires;

e éclairages de sécurité;

e accessoires, supports, platines, diffuseurs et systemes de fixation.
Les luminaires en bon état devront étre prioritairement orientés vers un réemploi in situ ou ex situ aprés
vérification de leur état apparent, de leur compatibilité technique et de leur sécurité d'usage.
Les sources lumineuses, tubes, lampes, composants électriques et équipements non réemployables seront
triés et orientés vers les filieres DEEE ou filieres agréées adaptées.
L'article comprend également la dépose soignée des luminaires intérieurs et extérieurs, réglettes LED, dalles
LED 60 x 60 encastrées, plafonniers, appliques, hublots LED, éclairages de sécurité, lampadaires, supports,
diffuseurs, platines, systémes de fixation et accessoires associés.
La dépose sera réalisée aprés mise hors tension et consignation par le lot CFO/CFA/SSI.
Les luminaires en bon état devront étre déposés avec conservation des diffuseurs, systémes de fixation,
connecteurs, alimentations et accessoires nécessaires a leur éventuel réemploi.
Les sources lumineuses, tubes, lampes, composants électriques et luminaires non réemployables seront
triés séparément et orientés vers les filieres DEEE ou filieres agréées.
Les lampadaires et luminaires extérieurs seront déposés avec repérage de leur localisation, hauteur, mode de
fixation, état apparent et destination envisagée.
Dépose soignée :
L'entreprise devra le démontage et la dépose soigneuse des appareils d'éclairage présentant un état
convenable et repéré dans le diagnostic PEMD. Dépose par déconnexion électrique. Retrait des tubes néons
séparément (déchet DEEE si non réemployables). Conservation des systémes de fixation et diffuseurs.
Nettoyage et entretien : nettoyage doux, éviter les produits abrasifs.
Conditionnement : Diffuseurs protégés (film bulles). Conditionnement par cartons adaptés. Interdiction de
mise en vrac. Etiquetage. Protection antichoc. Etiquetage : référence, état, provenance, date. Stockage au sec.
Stockage & Transport : stockage dans des boites en cartons ou des caisses en bois de taille adaptée avec tous
les éléments du luminaire, envelopper les éléments fragiles (réflecteurs, ...). Stockage a I'abri de la lumiére, de
la poussiére et de I'humidité. Marquage des éléments.

LOCALISATION :
Selon diagnostic PEMD, carnet synoptique, plans de démolition, repérages sur site et indications de la maitrise
d'ceuvre.

OBJECTIF de VALORISATION :
Réemploi in situ ou ex situ des équipements compatibles et en bon état ; a défaut, valorisation via filieres
spécialisées avec tragabilité.

2.4.7. Equipements sanitaires, plomberie apparente, accessoires PMR et équipements associés
L'entreprise devra la dépose soignée, le repérage, le conditionnement et le stockage provisoire des
équipements sanitaires et accessoires associés, lorsqu'ils sont identifiés comme déposés, conservés,
réemployables, valorisables ou a évacuer.
Sont notamment concernés :

e lavabos;
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e vasques;
e meubles-vasques;

plans vasques ;

lave-mains ;

lave-mains PMR ;

WC;

WC suspendus ;

WC PMR ;

cuvettes et réservoirs ;

vidoirs ;

e éviers inox ou céramique ;

e robinetteries ;

e robinetteries professionnelles ;

e équipements de douche;

e sieges ou assises de douche PMR;
e barres de maintien;

e seche-mains;

e distributeurs;

e miroirs;

e accessoires sanitaires fixés.

La dépose devra étre réalisée aprées purge, neutralisation, consignation ou validation préalable par le lot
CVC/Plomberie/Géothermie.

L'entreprise devra éviter tout choc sur les éléments céramiques, inox, miroirs, équipements PMR et
accessoires en bon état. Les flexibles, supports, fixations, visseries, bondes, siphons et accessoires
conservables devront étre conditionnés avec les équipements correspondants lorsque cela est pertinent
pour le réemploi.

Les équipements sanitaires présentant un potentiel de réemploi in situ ou ex situ devront étre présentés a la
maitrise d'ceuvre avant évacuation.

Les chaudieres, préparateurs gaz, baches, surpresseurs, équipements gaz, équipements actifs ou
équipements relevant d'une neutralisation technique spécialisée ne sont pas déposés par le présent lot, sauf
ordre explicite de la maitrise d'ceuvre apres intervention du lot technique compétent.

Conditionnement :

Stockage sur palettes, caisses ou racks adaptés. Protection contre les chocs, I'humidité, les rayures et la
casse. Interdiction d’empilage non sécurisé des céramiques et équipements fragiles. Etiquetage par local
d'origine, type, état et destination envisagée.

Les tuyaux en cuivre et en fonte seront orientés vers les récupérateurs de métaux, triés de préférence par
qualité, compte tenu de leur valeur spécifique.

Les conduits en PVC seront mutualisés avec les canalisations électriques de méme nature.

Les éléments (évier, receveur, WC, urinoir) pourront étre réemployés en fonction de leur état et de leur vétusté.
Sinon, ils seront recyclés selon leur composition.

Nettoyage et entretien : nettoyage doux, éviter les produits abrasifs. Dépoussiérage avant conditionnement.
Stockage & Transport : Stockage des éléments sur palette, dans un endroit tempéré, a I'abri de I'humidité et de
la poussiere. Evitez contact direct avec le sol : placez préalablement des soutiens de bois et des palettes au
sol. Couvrez les équipements a I'aide d'une bache.

Réaliser le marquage des éléments.

Pour WC : transport avec calage renforcé et interdiction d'empilage non sécurisé

LOCALISATION :
Selon diagnostic PEMD, plans de démolition, carnet synoptique, locaux sanitaires, salles de bain, douches,
cuisine, plonge, locaux de service et toutes zones concernées.

OBJECTIF de VALORISATION :

Réemploi in situ dans les sanitaires non accessibles par les jeunes ou ex situ des éléments en bon état ; a
défaut, recyclage ou valorisation selon nature des matériaux avec tragabilité.
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2.4.8 Miroirs

Dépose soignée : L'entreprise devra la dépose et le conditionnement des miroirs de la résidence.

Dépose avec ventouses. Décollage progressif si collage. Si fixation mécanique : démontage des clips.
Stockage & Transport : protection de chaque élément et mise en sécurité les uns par rapport aux autres.
Vertical sur rack. Protection face arriére + chants. Film étirable + mousse.

Classement des éléments et marquage par taille. Stockage sur la tranche.

Evitez contact direct avec le sol : placez préalablement sur des palettes au sol

Transport : Rack sanglé.

LOCALISATION :
Selon diagnostic PEMD, carnet synoptique, plans de démolition, repérages sur site et indications de la maitrise
d'ceuvre.

OBJECTIF de VALORISATION :
Réemploi in situ dans les pieces non accessibles par les jeunes ou ex situ des éléments en bon état ; a défaut,
recyclage ou valorisation selon nature des matériaux avec tracabilité.

2.4.9. Eviers inox / éviers céramiques

Dépose soignée :

Dépose aprés purge des réseaux et démontage des siphons/robinetteries. Dépose sans choc (éléments
céramique fragiles). Controle visuel de fissures, éclats.

Conditionnement :

Céramique : caisse bois ou palette avec calage mousse/carton, interdiction de superposition directe.
Inox : palette + film + calage.

Evitez contact direct avec le sol : placez préalablement sur des palettes au sol

Stockage intérieur ou extérieur protégé des intempéries et du contact au sol

Transport :

Palette sanglée.

LOCALISATION :
Selon diagnostic PEMD, carnet synoptique, plans de démolition, repérages sur site et indications de la maitrise
d'ceuvre.

OBJECTIF de VALORISATION :
Réemploi in situ ou ex situ des éléments en bon état ; a défaut, recyclage ou valorisation selon nature des
matériaux avec tracabilité.

2.4.10. Robinetterie / vannes / équipement de douche

Dépose soignée :

Dépose aprés purge. Démontage avec clé adaptée sans déformation. Conservation des flexibles et
accessoires si en état.

La dépose des robinetteries, vannes, équipements de douche, accessoires de plomberie et éléments
associés devra intervenir uniquement aprés purge et validation préalable par le lot
CVC/Plomberie/Géothermie.

L'entreprise devra conserver les flexibles, raccords, rosaces, supports et accessoires associés lorsque leur
état permet un réemploi.

Les robinetteries professionnelles, robinetteries sanitaires, vannes et accessoires présentant un bon état
d'usage devront étre triés séparément et proposés au réemploi in situ ou ex situ.

Conditionnement :

Conditionnement en bacs plastiques ou cartons compartimentés. Protection anti-rayure. Etiquetage par
référence, diametre, état.

Stockage intérieur ou extérieur protégé des intempéries et du contact au sol

Transport :

En bacs fermés ou cartons sur palette.

LOCALISATION :

Selon diagnostic PEMD, carnet synoptique, plans de démolition, repérages sur site et indications de la maitrise
d'ceuvre.
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OBJECTIF de VALORISATION :
70% du gisement en bon état proposé en réemploi, dans les piéces non accessibles aux jeunes, ou ex situ
des éléments en bon état ; a défaut, recyclage ou valorisation selon nature des matériaux avec tracgabilité.

2.4.11. Radiateurs, seéche-serviettes et équipements de chauffage déposés
L'entreprise devra la dépose soignée, le conditionnement, le stockage provisoire et I'orientation des radiateurs,
seche-serviettes, accessoires de chauffage et supports associés identifiés comme déposés, réemployables
ou valorisables.
La dépose physique ne pourra intervenir qu'aprés purge, vidange, neutralisation, consignation ou validation
préalable par le lot CVC/Plomberie/Géothermie.
Sont notamment concernés :

e radiateurs acier;

e radiateurs aeau;

e seche-serviettes;

e robinets thermostatiques;

e vannes;

e supports muraux ;

e consoles;

e accessoires associés.
Lorsque le lot CVC/Plomberie/Géothermie assure directement la dépose technique d'un équipement, le présent
lot prendra en charge, a partir de la mise a disposition de I'équipement déposé, le repérage, I'étiquetage, le
conditionnement, la manutention, le stockage provisoire, la tragabilité et I'orientation vers réemploi ou filiere
de valorisation, sauf prescription contraire.
L'entreprise devra vérifier I'état apparent des équipements : corrosion, chocs, déformation, état des raccords,
état des robinets et possibilité de réemploi. Les éléments en mauvais état seront orientés vers les filieres métal
adaptées.
Dépose soignée :
L'entreprise devra le démontage et la dépose soigneuse des radiateurs selon le plan repérage du diagnostic
PEMD présentant un état convenable. Purge compléte et vidange. Dépose des supports muraux.
Conservation des robinets/thermostatiques si réemployables. Vérification corrosion et chocs.
Nettoyage et entretien : nettoyage doux, éviter les produits abrasifs.
Conditionnement :
Stockage vertical ou sur tranche, sur palettes ou racks adaptés, hors contact direct avec le sol, protégé de
I'humidité, de la poussiere et des chocs. Les accessoires associés seront conditionnés et étiquetés avec
I'équipement correspondant.
Stockage & Transport : Afin d'éviter la rouille et I'oxydation, le radiateur peut étre rempli d'eau (hors période de
gel). Stockage des radiateurs sur la tranche, dans un endroit tempéré, a I'abri de I'humidité et de la poussiére.
Evitez contact direct avec le sol : placez préalablement des soutiens de bois et des palettes au sol. Couvrir les
radiateurs a I'aide d'une bache.
Réaliser le marquage des éléments.
Transport
Palette sanglée. Transport non vrac.

LOCALISATION :
Selon diagnostic PEMD, carnet synoptique, plans de démolition, chambres, sanitaires, locaux techniques,
zones de préparation, bureaux, locaux de service et zones concernées.

OBJECTIF de VALORISATION :
Réemploi ex situ ou in situ lorsque possible ; a défaut, valorisation matiére des métaux avec tragabilité.

2.4.12. Serrurerie existante / ouvrages métalliques / clotures / garde-corps
L'article comprend également la dépose soignée, le repérage, le conditionnement et I'orientation des ouvrages
métalliques et de serrurerie suivants :
e pergola existante ;
e escalier métallique
e garde-corps;
garde-corps repliables ;
garde-corps de toiture ;
mains courantes ;
grilles de défense ;
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e grillages;
e clotures;
e portillons;

arceaux vélos;
e poteaux acier de terrain de sport;
e porte de garage basculante ;
e butées de portes;

e accessoires métalliques et systémes de fixation associés.
La dépose devra étre réalisée par dévissage, démontage ou découpe raisonnée des ancrages, en évitant toute
dégradation des ouvrages eux-mémes lorsqu'un réemploi est envisagé.
Les ouvrages seront repérés, étiquetés et stockés selon leur localisation d'origine, leurs dimensions, leur état,
leur destination envisagée et leur potentiel de réemploi.
Les éléments destinés a une repose par le lot Serrurerie devront étre conditionnés et protégés de maniére a
permettre leur reprise ultérieure sans perte d'accessoires, de visseries, de fixations ou de repéres.
Les éléments non retenus pour réemploi seront orientés vers les filieres métal adaptées, avec tragabilité.
Dépose soignée :
Dépose par dévissage ou découpe des ancrages en conservant I'intégrité de I'élément. Interdiction de
meulage destructif sur I'ouvrage lui-méme. Repérage de I'orientation et des dimensions. Ouvrage complet
toutes sujétions incluses.
Stockage & Transport : Empilage possible a plat avec intercalaires bois. Film étirable. Protection anti-rayure.
Stockage aI'abri de I'hnumidité et de la poussiére. Evitez le contact direct avec le sol : placez préalablement des
soutiens de bois et des palettes au sol. Couvrir a I'aide d'une bache.
Réaliser le marquage des éléments.
Transport
Sur palette ou sur racks métalliques, sanglé.
Non déposé
Les equipements a conserver en place et a protéger sont :

e charpente métallique non structurelle déposée ;

e bardages et contre-bardages d'acrotere déposés ;

e L'échelle a crinoline

e auvent métallique

e points d'ancrage en toiture ;

LOCALISATION :
Selon diagnostic PEMD, carnet synoptique, plans de démolition, repérages sur site et indications de la maitrise
d'ceuvre.

OBJECTIF de VALORISATION :
e Réemploi in situ
e pergola existante ;
e garde-corps repliables;
e garde-corps de toiture;
e grilles de défense;
e grillages;
e clotures;
e portillons;
e accessoires métalliques et systemes de fixation associés, a voir sur place

Réemploi ex situ
e escalier métallique
e garde-corps;
e garde-corps repliables ;
e garde-corps de toiture ;
e mains courantes;
e arceaux vélos;
e poteaux acier de terrain de sport;
e porte de garage basculante ;
e butées de portes;
e accessoires métalliques et systémes de fixation associés, a voir sur place
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2.4.13. Bouches de ventilation, caissons, grilles, réseaux aérauliques et équipements CVC déposés
L'entreprise devra la dépose soignée, le repérage, I'étiquetage, le conditionnement et le stockage provisoire
des bouches, grilles, caissons de ventilation, accessoires aérauliques et équipements CVC déposés, lorsqu'ils
sont identifiés comme réemployables, valorisables ou a évacuer.
Sont notamment concernés :

e bouches de soufflage ;

e bouches de reprise ;

e bouches d'extraction ;

e grilles aérauliques;

e rejets d'air;

e caissons de ventilation ;

e caissons VMC;

e accessoires de ventilation ;

e manchettes;

e supports;

e piquages;

e petits réseaux apparents abandonnés;

e unités intérieures et extérieures de climatisation mises a disposition apres intervention spécialisée ;

e accessoires et composants associés.
La dépose des équipements de ventilation et CVC devra étre réalisée aprés neutralisation, consignation ou
validation préalable par le lot CVC/Plomberie/Géothermie.
Les équipements contenant ou susceptibles de contenir des fluides frigorigénes ne pourront en aucun cas étre
déposés, ouverts, vidangés ou manipulés techniquement par le lot Curage sans intervention préalable d'un
opérateur habilité ou du lot technique compétent. La récupération des fluides, les BSD fluides, formulaires
réglementaires et attestations de consignation relévent de I'entreprise compétente désignée au marché.
Lorsque le lot CVC/Plomberie/Géothermie assure la dépose technique des groupes extérieurs, unités
intérieures ou équipements actifs, le présent lot assurera uniquement, aprées mise a disposition, le
conditionnement, I'étiquetage, le stockage provisoire, la tragabilité et I'orientation en réemploi ou valorisation,
sauf indication contraire.
Les bouches, grilles et accessoires en bon état devront étre déposés sans déformation, nettoyés
sommairement, protégés et conditionnés par famille et par localisation.Dépose soignée :
Dépose par démontage des fixations, sans découpe destructive du caisson. Déconnexion électrique sécurisée.
Nettoyage de surface si nécessaire (poussiéres). Repérage des caractéristiques (débit, marque, puissance).
Conditionnement :
Protection des piquages, grilles, ailettes, diffuseurs et parties mécaniques. Film étirable, caissons sur
palettes, calage mousse ou bois. Petites bouches et accessoires en bacs étiquetés. Stockage a I'abri de
I'humidité et des chocs.
Transport :
Palettisation obligatoire. Transport protégé de I'"humidité.

LOCALISATION :
Selon diagnostic PEMD, carnet synoptique, plans CVC, plans de démolition, toitures, locaux techniques,
chambres, sanitaires, circulations, cuisine, plonge, locaux de préparation et toutes zones concernées.

OBJECTIF de VALORISATION :
Réemploi in situ ou ex situ des équipements compatibles ; a défaut, valorisation matiére ou filiere spécialisée
avec tragabilité.

2.4.14 Doublages, contre-cloisons, habillages et gaines techniques existants
Dépose sélective :
L'entreprise devra la dépose compléte et soignée des doublages, contre-cloisons, habillages, jouées,
coffrages, gaines techniques, habillages de bati-support, retombées, soffites et ouvrages assimilés existants,
suivant plans de démolition, carnet synoptique, repérages sur site et indications de la maitrise d'ceuvre.
La prestation comprend notamment :

e la dépose des plaques de platre, parements, ossatures métalliques, fourrures, rails, montants,

suspentes, bandes, habillages et accessoires ;
e ladépose des isolants associés lorsque ceux-ci sont compris dans le complexe déposé ;
¢ ladépose des habillages de réseaux, gaines techniques, trappes, coffrages et réservations existantes ;
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e la dépose des doublages situés sur murs existants, refends, périphéries de locaux, pieces humides,
chambres, circulations, locaux techniques et zones restructurées ;
e les découpes propres au droit des ouvrages conservés ;
e la protection des ouvrages, réseaux, menuiseries, supports et éléments conservés en place ;
e le tri des matériaux par nature : platre, métal, isolants, bois, déchets non dangereux, déchets dangereux
le cas échéant ; I'évacuation vers les filieres adaptées avec tragabilité réglementaire.
Les déposes devront étre réalisées sans atteinte aux structures porteuses, magonneries conservées, réseaux
maintenus, menuiseries conservées et ouvrages existants devant rester en place.
Les éventuels matériaux ou éléments présentant un potentiel de réemploi ou de valorisation matiére devront
étre isolés, identifiés et présentés a la maitrise d'ceuvre avant évacuation.
Conditionnement / tri :
Les plaques de platre, ossatures métalliques, isolants, bois et accessoires devront étre triés séparément selon
les filieres disponibles et les exigences du chantier a faibles nuisances. Les déchets de platre devront faire
I'objet d'une collecte séparée conformément aux exigences réglementaires.

LOCALISATION :
RDC et R+1, dans I'ensemble des zones restructurées, suivant plans de démolition, carnet synoptique
doublages / refends et indications de la maitrise d'ceuvre.

OBJECTIF DE VALORISATION :
Valorisation matiére maximale des flux déposés, avec tracabilité complete des exutoires.

2.4.15 Cloisons intérieures, cloisons légeéres et séparatifs existants
Dépose sélective :
L'entreprise devra la dépose compléte des cloisons intérieures existantes, cloisons légéres, séparatifs,
cloisons de distribution, cloisons de pieces humides, cloisons de locaux sanitaires, cloisons techniques,
habillages associés et tous ouvrages secondaires non structurels devant étre supprimés dans le cadre du
projet.
La prestation comprend notamment :
e la dépose des parements, ossatures, rails, montants, isolants, renforts, huisseries intégrées et
accessoires ;
e les découpes soignées au droit des ouvrages conservés ;
e la désolidarisation des cloisons par rapport aux plafonds, sols, murs et menuiseries conservés ;
¢ ladépose des éventuelles plinthes, baguettes, couvre-joints, protections murales ou éléments fixés sur
ces cloisons ;
e la neutralisation préalable, en coordination avec les lots techniques, des réseaux éventuellement
incorporés ou traversant les cloisons;
¢ |e maintien en sécurité des ouvrages voisins;
e le tri, conditionnement et évacuation des matériaux issus de la dépose.
Les cloisons magonnées ou éléments porteurs ne sont pas compris au présent article et relevent du lot
Démolition / Gros ceuvre lorsqu'ils sont explicitement identifiés comme démolitions structurelles.
Avant toute dépose, I'entreprise devra vérifier la nature des cloisons, leur éventuelle fonction technique,
acoustique, coupe-feu ou support d'équipements, et signaler toute incohérence a la maitrise d'ceuvre.
Conditionnement / tri :
Les matériaux seront triés par nature : platre, métal, bois, isolant, menuiseries associées, déchets inertes ou
déchets non dangereux. Les éléments présentant un potentiel de réemploi, notamment huisseries, portes,
vitrages intérieurs, accessoires ou équipements incorporés, seront déposés séparément et conditionnés
conformément aux articles spécifiques du présent CCTP.

LOCALISATION :
RDC et R+1, notamment dans les zones de chambres, sanitaires, circulations, locaux d'activité, espaces
administratifs, locaux techniques et toutes zones indiquées aux plans de démolition et synoptiques cloisons.

OBJECTIF DE VALORISATION :

Tri a la source et valorisation maximale des matériaux déposés, avec bordereaux de suivi et justificatifs
d'exutoires.
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2.4.16 Faux-plafonds, plafonds suspendus, ossatures et habillages en sous-face
Dépose sélective :
L'entreprise devra la dépose compléte des faux-plafonds existants, plafonds suspendus, plafonds
démontables, plafonds non démontables, ossatures, suspentes, dalles, plaques, habillages en sous-face,
retombées, coffrages, trappes et accessoires associés, suivant les zones concernées par la restructuration.
La prestation comprend notamment :

e la dépose des dalles de faux-plafond, plaques de platre, panneaux acoustiques, ossatures primaires et

secondaires, rails, corniéres périphériques, suspentes et accessoires ;

e ladépose des habillages en sous-face de rampants, retombées, soffites et coffrages techniques;

e ladépose des trappes existantes, réservations, grilles, accessoires ou éléments fixés aux plafonds ;

e la coordination préalable avec les lots techniques pour les luminaires, bouches de ventilation,

détecteurs, réseaux CFO-CFA, SSI, CVC et plomberie ;

e la protection des réseaux ou équipements maintenus en place ;

e letri et conditionnement séparé des matériaux déposés.
Les équipements techniques intégrés dans les faux-plafonds devront étre déposés suivant les prescriptions
des articles spécifiques du présent CCTP et aprés consignation / neutralisation par les entreprises habilitées.
Les éléments en bon état présentant un potentiel de réemploi, notamment dalles démontables, ossatures,
luminaires, grilles, bouches ou accessoires, devront étre identifiés, déposés avec soin, conditionnés et
présentés a la maitrise d'ceuvre pour arbitrage.
Conditionnement :
Les dalles réemployables devront étre déposées sans casse, stockées a plat ou verticalement selon leur
nature, protégées de I'humidité, de la poussiere et des chocs. Les ossatures métalliques seront triées et
conditionnées séparément. Les plaques de platre et déchets associés seront orientés vers les filieres
adaptées.

LOCALISATION :

RDC et R+1, suivant plans de démolition, carnet synoptique faux-plafonds, zones de chambres, sanitaires,
circulations, bureaux, salles d'activité, locaux techniques, cuisine, plonge, locaux de service et toutes zones
restructurées.

OBJECTIF DE VALORISATION :
Réemploi ou réutilisation des éléments démontables en bon état lorsque possible ; a défaut, valorisation
matiére des flux séparés.

2.4.17 Revétements de sols souples existants, plinthes et accessoires associés
Dépose sélective :
L'entreprise devra la dépose des revétements de sols souples existants, notamment revétements PVC, sols
collés, Iés, dalles, remontées en plinthe, plinthes PVC, plinthes bois ou MDF, barres de seuil, profilés, nez de
marche, accessoires de finition et tous ouvrages associés devant étre déposés dans les zones restructurées.
La prestation comprend notamment :
e ladépose des sols souples existants, y compris décollage, arrachage, grattage des colles et résidus non
adhérents ;
e la dépose des plinthes, profilés, seuils, barres de jonction, couvre-joints et accessoires ;
e ladépose des revétements de sols souples a I'étage dans les chambres, circulations, locaux sanitaires,
locaux de service et zones concernées par les travaux ;
e la protection des supports conservés ;
e le nettoyage grossier des supports apres dépose;
¢ lamise en sacs, conditionnement, tri et évacuation vers les filieres adaptées.
L'entreprise devra prendre toutes précautions afin de ne pas détériorer les supports conservés, les planchers
existants, les seuils, les réseaux incorporés ou les ouvrages périphériques maintenus.

En présence de colles, ragréages, sous-couches ou matériaux suspectés de contenir des substances
dangereuses, I'entreprise devra interrompre son intervention sur la zone concernée et alerter immédiatement
la maitrise d'ceuvre pour arbitrage selon diagnostics disponibles.

Conditionnement / tri :

Les revétements PVC, plinthes, profilés métalliques, bois, colles, ragréages et déchets associés seront triés
selon leur nature et orientés vers les filieres adaptées. Les éléments présentant un potentiel de réemploi ou de
recyclage spécifique seront isolés et identifiés.

09/04/2026 UJPE Nimes - CCTP DCE ind O Page 30/33



UNA INGENIERIE LOT 01 CURAGE SELECTIF

LOCALISATION :
RDC et R+1, et notamment I'étage comprenant chambres, circulation, sanitaires, douches, locaux ménage et
toutes zones identifiées aux plans de démolition et au synoptique sols.

OBJECTIF DE VALORISATION :
Valorisation maximale des revétements et accessoires déposés selon les filieres disponibles, avec tracgabilité.

2.4.18 Revétements des plinthes carrelées et supports associés
Dépose sélective :
L'entreprise devra la dépose des revétements de sols durs existants, carrelages, faiences murales, plinthes
carrelées, formes minces, ragréages, colles, mortiers de pose, nattes éventuelles et accessoires associés, dans
les zones concernées par la restructuration.
La prestation comprend notamment :

e la dépose des plinthes carrelées et accessoires de finition ;

e la dépose ponctuelle nécessaire au droit des futurs siphons, réservations, seuils, sanitaires ou reprises

de sol;

¢ le nettoyage grossier des supports aprés intervention ;

e |etri des gravats, céramiques, mortiers, colles et déchets associés ;

e |'évacuation vers les filieres adaptées.
Les interventions devront étre réalisées sans altération des supports structurels conservés. Les démolitions
lourdes de dalles, planchers, chapes structurelles ou ouvrages béton ne sont pas comprises au présent lot,
sauf mention explicite contraire, et relévent du lot Démolition / Gros ceuvre.
Les déposes dans les locaux humides devront étre coordonnées avec les lots Plomberie, Revétements de sols
durs et Gros ceuvre afin d'assurer la continuité des réservations, siphons, évacuations et futurs complexes
d'étanchéité.
Conditionnement / tri :
Les gravats et céramiques seront triés en flux inertes. Les déchets contenant des colles, résines, produits
d'étanchéité ou composants spécifiques seront orientés vers les filieres adaptées selon leur nature.

LOCALISATION :
Ensemble, hors zone de service

OBJECTIF DE VALORISATION :
Valorisation matiere des déchets inertes et tracabilité compléte des exutoires.

2.4.19 Dépose des équipements, mobiliers fixes, rayonnages, placards et aménagements intégrés
Dépose sélective :
L'entreprise devra la dépose des équipements fixes, mobiliers intégrés, rayonnages, placards, plans de travail,
meubles bas, étageéres, tableaux, panneaux d'affichage, cimaises, supports, patéres, bancs, casiers,
accessoires et ouvrages assimilés indiqués aux plans, diagnostics ou repérés sur site.
La prestation comprend notamment :

e ladépose soignée des ouvrages présentant un potentiel de réemploi;

e |e démontage des fixations sans dégradation des éléments conservés;

e lerepérage par localisation, dimensions, état et destination potentielle ;

e le conditionnement adapté selon la nature des ouvrages ;

e la protection contre I'humidité, les chocs, les rayures et les déformations ;

e |'évacuation des éléments non conservés vers les filieres adaptées.
Les mobiliers ou équipements que la maitrise d'ouvrage souhaite conserver devront étre identifiés
contradictoirement avant intervention. Leur dépose, manutention et stockage seront réalisés avec soin, selon
les consignes de la maitrise d'ceuvre et de la maitrise d'ouvrage.
Conditionnement :
Les éléments bois ou panneaux seront stockés a plat sur palettes ou verticalement sur racks selon leur nature,
protégés des intempéries. Les accessoires et petites pieces seront conditionnés en sachets ou caisses
étiquetés et rattachés a I'ouvrage concerné.

Non déposé et non compris

Mobilier et aménagements non fixés (tables chaises, lits, armoires, etc.), sera a la charge de la maitrise
d'ouvrage
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LOCALISATION :
RDC et R+1, suivant plans existants, carnet synoptique, diagnostic PEMD, locaux administratifs, chambres,
cuisine, locaux de service, salle d'activité, locaux techniques et circulations.

OBJECTIF DE VALORISATION :
Réemploi in situ ou ex situ des éléments en bon état ; a défaut, valorisation matiére selon filiéres.

2.4.20 Dépose des réseaux apparents, accessoires techniques secondaires et supports associés
Dépose sélective :
L'entreprise devra la dépose des réseaux apparents hors service, chemins de cables secondaires, goulottes,
supports, colliers, gaines, canalisations, petits équipements techniques, accessoires de fixation et éléments
associés devenus sans usage dans les zones curées.
Cette intervention sera réalisée apres consignation, neutralisation ou validation des lots techniques
concernés.
La prestation comprend notamment :
e la dépose des goulottes, chemins de cables, supports et accessoires ;
la dépose des réseaux apparents abandonnés ;
la dépose des fixations, colliers, suspentes, consoles et supports secondaires ;
le tri des matériaux par nature : métaux, PVC, cables, DEEE, déchets non dangereux ;
I'évacuation vers les filiéres adaptées.
Aucune intervention ne devra étre réalisée sur un réseau actif ou non identifié sans validation préalable de la
maitrise d'ceuvre et du lot technique concerné.

LOCALISATION :
RDC et R+1, locaux techniques, circulations, chambres, sanitaires, zones de faux-plafonds et gaines
techniques, hors zone de service

OBJECTIF DE VALORISATION :
Tri sélectif et valorisation matiére maximale des métaux, plastiques, cables et équipements déposés.

2.4.21 Dépose, tri et évacuation des déchets non valorisables issus du curage sélectif
Dépose / évacuation :
L'entreprise devra assurer la collecte, le tri, le conditionnement, la manutention, le transport et I'évacuation de
I'ensemble des déchets issus des opérations de curage sélectif, y compris les déchets non spécifiquement
listés dans les articles précédents mais rendus nécessaires par la parfaite exécution des travaux.
La prestation comprend notamment :

e lamise en place de contenants adaptés aux différents flux ;

e letrialasource des matériaux ;

e la séparation des déchets dangereux, non dangereux, inertes, DEEE, platre, bois, métaux, plastiques,
verre, textile et fractions minérales ;
I'étiquetage et la tragabilité des flux ;
le nettoyage régulier des zones de travail ;
I'évacuation vers les filiéres réglementaires ;
la remise des justificatifs, BSD, bons de pesée, registres et documents de tragabilité.
Aucun mélange de flux ne sera admis lorsqu'une filiere séparée est exigée ou disponible, notamment pour les
déchets de platre, les DEEE, les déchets dangereux et les matériaux identifiés comme réemployables.

LOCALISATION :
Ensemble des zones concernées par le curage sélectif du RDC, du R+1, des locaux annexes, des circulations,
locaux techniques, sanitaires, chambres, locaux de service, espaces administratifs et extérieurs concernés.

OBJECTIF DE VALORISATION :

Atteindre les objectifs environnementaux du projet, notamment la valorisation matiére maximale des déchets
de chantier et la tragabilité complete des PEMD.
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2.4.22 - Equipements de cuisine, froid, buanderie et matériels techniques intégrés

L'entreprise devra la dépose soignée, le repérage, le conditionnement et I'orientation des équipements de
cuisine, froid, lavage, buanderie et matériels techniques intégrés présentant un potentiel de réemploi in situ, ex
situ ou de valorisation.
Sont notamment concernés :

e cellule de refroidissement ;

e bacsinox de cuisine;

e éviers inox et équipements associés;

e cuisine de la salle a manger ;

e congélateurs;
réfrigérateurs ;

e four;
lave-linge ;
seche-linge;

lave-vaisselle ;
plans de travail ;

e meubles bas ou meubles intégrés ;

e équipements inox;

e accessoires, supports, fixations, raccordements et éléments associés.
La dépose sera réalisée aprés consignation, coupure, purge, déconnexion ou neutralisation des réseaux
concernés : électricité, gaz, eau, évacuations, ventilation, extraction, froid ou autres réseaux techniques.
Les équipements de froid ou équipements contenant des fluides devront faire I'objet d'une intervention par
personnel habilité lorsque requis.
Les équipements destinés a un réemploi in situ ou ex situ seront déposés sans choc, nettoyés sommairement,
protégés, étiquetés et stockés dans des conditions adaptées a leur nature.
Les éléments non retenus pour réemploi seront orientés vers les filieres DEEE, métaux, inox, plastiques,
équipements professionnels ou filieres spécialisées adaptées.
Non déposé
Les équipements a conserver en place et a protéger sont :

e centrale de nettoyage;

e hotte de cuisine;

e piano/ gaziniere,

LOCALISATION :
Cuisine, plonge, buanderie, laverie jeunes, réserve alimentaire, salle a manger, locaux de service et toutes zones
concernées suivant plans, diagnostic PEMD, carnet synoptique et arbitrages de la maitrise d'ceuvre.

OBJECTIF DE VALORISATION :
Réemploi in situ de tous les éléments de cuisine
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