



**PRÉFET  
DU BAS-RHIN**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



Secrétariat Général  
Commun  
Départemental  
du Bas-Rhin

## MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

### DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)

#### N° LOT 2 – GROS ŒUVRE DEMOLITION

# TRAVAUX DE RENOVATION DU RESTAURANT INTERADMINISTRATIF DE LA PREFECTURE DU BAS-RHIN A STRASBOURG

Marché à Procédure Adaptée

Établi en application du Code de la Commande Publique

**Maître d'ouvrage :**

**Préfecture du Bas-Rhin**

5 place de la République – 67000 Strasbourg

**Conducteur d'opération :**

Secrétariat Général Commun Départemental

| Code    | Désignation                                                                                 | U   | Qte   | P.U. HT | P.T. HT |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|---------|
| 4       | <b><u>DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES</u></b>                                      |     |       |         |         |
| 4.1     | <b>INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>                                                            |     |       |         |         |
| 4.1.1   | Autorisation d'occupation du domaine public                                                 | ENS | 1     | €       | €       |
| 4.1.2   | Cantonnements, signalisation et balisage                                                    | ENS | 1     | €       | €       |
| 4.1.3   | Panneau de chantier                                                                         | ENS | 1     | €       | €       |
| 4.1.4   | Clôture et fermetures du chantier de la base vie                                            | ML  | 45,00 | €       | €       |
|         | <i>Localisation : suivant plan PIC</i>                                                      |     |       |         |         |
| 4.1.5   | Clôture de chantier pour travaux sauts de loup                                              | ML  | 18,00 | €       | €       |
|         | <i>Localisation : au droit des saut de loup</i>                                             |     |       |         |         |
|         | <b>Mode de métré : ml pour les 2 zones de sauts de loup</b>                                 |     |       |         |         |
| 4.1.6   | Réfectoire / réunion de chantier                                                            | ENS | 1     | €       | €       |
|         | <i>Localisation : suivant plan PIC</i>                                                      |     |       |         |         |
| 4.1.7   | Vestiaire                                                                                   | ENS | 1     | €       | €       |
|         | <i>Localisation : suivant plan PIC</i>                                                      |     |       |         |         |
| 4.1.8   | Sanitaires de chantier (base vie)                                                           | ENS | 1     | €       | €       |
|         | <i>Localisation : suivant plan PIC</i>                                                      |     |       |         |         |
| 4.1.9   | Branchements provisoires                                                                    | ENS | 1     | €       | €       |
| 4.1.10  | Constat d'huissier                                                                          | FT  | 1     | €       | €       |
| 4.1.11  | Protection des existants                                                                    | ENS | 1     | €       | €       |
| 4.1.12  | Remise en état zone chantier                                                                | ENS | 1     | €       | €       |
| 4.1.13  | Cloisons provisoires                                                                        | M2  | 11,00 | €       | €       |
|         | <i>Localisation : au sous-sol entre zone chantier et circulations</i>                       |     |       |         |         |
|         | <b>INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>                                                            |     |       |         |         |
|         | <b>Total H.T. :</b>                                                                         |     |       |         | €       |
| 4.2     | <b>CURAGE / DEMOLITIONS</b>                                                                 |     |       |         |         |
| 4.2.1   | <b>CURAGE</b>                                                                               |     |       |         |         |
| 4.2.1.1 | Démolition d'un remplissage maçonné                                                         | M2  | 5,50  | €       | €       |
|         | <i>Localisation : suivant plans architecte, 1 porte au sous-sol et 1 porte à l'entresol</i> |     |       |         |         |
|         | <b>CURAGE / DEMOLITIONS</b>                                                                 |     |       |         |         |
|         | <b>Total H.T. :</b>                                                                         |     |       |         | €       |

Réaménagement du Restaurant Inter-Administratif de la Préfecture du Bas-rhin - STRASBOURG  
D.P.G.F. - Lot n°02 GROS-OEUVRE / DEMOLITION  
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

| Code    | Désignation                                                                                   | U   | Qte     | P.U. HT | P.T. HT               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-----------------------|
| 4.3     | <b>TRAVAUX DE MACONNERIE ou BETON</b>                                                         |     |         |         |                       |
| 4.3.1   | Traitement des murs N-1                                                                       | FT  | 1       | €       | €                     |
|         | Mode de métré : au forfait - à évaluer suite à la visite de l'entreprise                      |     |         |         |                       |
| 4.3.2   | Rebouchage des réservations                                                                   | ENS | 1       | €       | €                     |
| 4.3.3   | Réfection du massif de la chaudière                                                           | FT  | 1       | €       | €                     |
|         | <b>TRAVAUX DE MACONNERIE ou BETON</b>                                                         |     |         |         |                       |
|         | Total H.T. : _____ €                                                                          |     |         |         |                       |
| 4.4     | <b>TRAVAUX DE GO POUR LES BESOINS DES LOTS FLUIDES ET ELECTRICITE</b>                         |     |         |         |                       |
| 4.4.1   | <b>Création d'ouvertures dans murs existants sans RSO</b>                                     |     |         |         |                       |
| 4.4.1.1 | Carottage 20x10cm pour lot ELEC dans murs, sous dalle, (à remplacer par 2xdiam100mm)          | U   | 7       | €       | €                     |
| 4.4.1.2 | Carottage Ø 15cm ou 20cm, 30x20ht pour lot FLUIDES dans murs                                  | U   | 12      | €       | €                     |
| 4.4.1.3 | Carottage 30x10cm pour lot ELEC dans murs, sous dalle, (à remplacer par 3xdiam100mm)          | U   | 3       | €       | €                     |
| 4.4.1.4 | Carottage 40x10cm pour lot ELEC dans murs, sous dalle, (à remplacer par 4xdiam100mm)          | U   | 1       | €       | €                     |
| 4.4.1.5 | Carottage 50x10cm pour lot ELEC dans murs, sous dalle, sans RSO (à remplacer par 5xdiam100mm) | U   | 2       | €       | ne pas totaliser<br>€ |
| 4.4.1.6 | Carottage 70x10cm pour lot ELEC dans murs, sous dalle, sans RSO (à remplacer par 7xdiam100mm) | U   | 13      | €       | ne pas totaliser<br>€ |
| 4.4.2   | <b>Création d'ouvertures dans murs existants avec RSO prélinteau</b>                          |     |         |         |                       |
|         | <i>Localisation : suivant plans ELEC et FLUIDES</i>                                           |     |         |         |                       |
| 4.4.2.1 | RSO 1 pour 50x10 (ELEC)                                                                       | U   | 2       | €       | €                     |
| 4.4.2.2 | RSO 1 pour 70x10 (ELEC)                                                                       | U   | 13      | €       | €                     |
| 4.4.2.3 | RSO 1 pour dimensions Æ 40cm, Æ 45cm, 45x35, 50x40, 35x35                                     | U   | 5       | €       | €                     |
| 4.4.2.4 | RSO 1 pour dimensions 40x70, 65x65, 75x30, 65x30, 75x55, 55x70, 70x35, 80x50, 70x40           | U   | 9       | €       | €                     |
| 4.4.2.5 | RSO 1 pour dimensions 60x130, 50x150, 80x130                                                  | U   | 3       | €       | €                     |
| 4.4.3   | <b>Création d'ouvertures dans murs existants avec RSO profilé métallique</b>                  |     |         |         |                       |
|         | <i>Localisation : suivant plans FLUIDES</i>                                                   |     |         |         |                       |
| 4.4.3.1 | Réservation 150x100 pour lot FLUIDES                                                          | KG  | 180,000 | €       | €                     |
|         | <i>Localisation : entresol</i>                                                                |     |         |         |                       |

Réaménagement du Restaurant Inter-Administratif de la Préfecture du Bas-rhin - STRASBOURG  
D.P.G.F. - Lot n°02 GROS-OEUVRE / DEMOLITION  
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

| Code    | Désignation                                                          | U     | Qte     | P.U. HT | P.T. HT |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
| 4.4.4   | <b>Création d'ouverture dans les planchers existants</b>             |       |         |         |         |
| 4.4.4.1 | <b>Carottage Ø 20cm pour lot ELEC</b>                                | U     | 6       | €       | €       |
| 4.4.4.2 | <b>Carottage ∅ 20cm pour lot FLUIDES</b>                             | U     | 1       | €       | €       |
| 4.4.4.3 | <b>Réservation diverses pour lot FLUIDES</b>                         | KG    | 510,000 | €       | €       |
|         | <b>Mode de métre</b> : kg de profilés métalliques pour les chevêtres |       |         |         |         |
| 4.4.4.4 | <b>Création sommier béton pour les chevêtres</b>                     | U     | 26      | €       | €       |
|         | <b>Localisation</b> : Selon plan de principe BET                     |       |         |         |         |
| 4.4.5   | <b>Sauts de loups</b>                                                |       |         |         |         |
| 4.4.5.1 | <b>Élargissement de saut de loup</b>                                 | Unité | 2,000   | €       | €       |

**TRAVAUX DE GO POUR LES BESOINS DES LOTS FLUIDES ET ELECTRICITE**

**Total H.T. :** \_\_\_\_\_ €

**DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES**

**Total H.T. :** \_\_\_\_\_ €

**Total T.V.A. (20%) :** \_\_\_\_\_ €

**Total T.T.C. :** \_\_\_\_\_ €

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°02 GROS-OEUVRE / DEMOLITION**

**RECAPITULATIF DES CHAPITRES**

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>4 - DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES</b>                       | _____ € HT |
| - 4.1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER                                         | _____ € HT |
| - 4.2 - CURAGE / DEMOLITIONS                                              | _____ € HT |
| - 4.3 - TRAVAUX DE MACONNERIE ou BETON                                    | _____ € HT |
| - 4.4 - TRAVAUX DE GO POUR LES BESOINS DES LOTS<br>FLUIDES ET ELECTRICITE | _____ € HT |

**Total du lot GROS-OEUVRE / DEMOLITION**

**Total H.T. :** \_\_\_\_\_ €

**Total T.V.A. (20%) :** \_\_\_\_\_ €

**Total T.T.C. :** \_\_\_\_\_ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

Montant en francs : \_\_\_\_\_ FRF TTC

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur