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. GENERALITES
1. DEFINITION DE L'OPERATION

Obijet de 'opération :
La présente opération porte sur le rféaménagement des cuisines et des salles de restauration du Restaurant Inter-Administratif de la Préfecture
du Bas-Rhin.

Adresse du site :

5, Place de la République

Commune de STRASBOURG

Département du Bas-Rhin (67) — Région Grand Est

Le projet s’inscrit dans un batiment institutionnel en site occupé, présentant un niveau de sensibilité élevé en matiére de sécurité (activité
préfectorale et administrative avec accueil de public maintenue pendant les travaux & 'exception de la zone travaux). A ce titre, les
entreprises devront intégrer dans leur organisation toutes les contraintes liées a la continuité de fonctionnement, aux contréles d’acces,
ainsi qu’aux exigences spécifiques de slreté.

Par ailleurs, I'opération concerne un édifice relevant du patrimoine architectural, classé au titre des Monuments Historiques, impliquant le
respect strict des prescriptions réglementaires afférentes, notamment en matiére de conservation, de protection des ouvrages existants et
d’intervention sur les éléments patrimoniaux.

Phasage des travaux :

L’opération est réalisée en une seule tranche. Toutefois, compte tenu du contexte de site occupé et sécurisé, les entreprises devront prévoir
un phasage d’exécution fin, compatible avec le maintien des activités, limitant les nuisances et garantissant en permanence la sécurité des
usagers et des installations.

Connaissance du projet :

Bien que répartis en lots distincts, les travaux tous corps d’état constituent un ensemble indissociable formant une opération globale
cohérente. Chaque entreprise est réputée avoir pris connaissance de I'intégralité des piéces du marché, notamment des descriptifs des
autres lots, et s’engage a assurer une parfaite coordination avec les autres intervenants.

Les entreprises reconnaissent avoir pleinement apprécié :

(] la nature, la consistance et 'importance des travaux a réaliser,

® les contraintes spécifiques liées au site occupé sensible, notamment en termes de sécurité, d’accés, de phasage et de coactivité,

®  ainsi que les exigences propres a une intervention sur un batiment classé Monument Historique, incluant la protection des
existants et 'adaptation des méthodes d’exécution.

Elles déclarent, en outre, avoir complété par leurs compétences professionnelles les éventuelles imprécisions ou omissions pouvant
subsister dans les pieces écrites et graphiques, sans que cela puisse donner lieu a réclamation ultérieure.

Les entreprises sont tenues a une obligation de résultat quant a la parfaite exécution de leurs prestations, dans le respect des regles de
I'art, des réglementations en vigueur et des contraintes spécifiques du site.

2. CONTRAINTES SPECIFIQUES A L’OPERATION

2.01 Moyens d’accés au chantier

Accessibilité — Site :

L’accés au site pour 'ensemble des intervenants est défini dans le P.I.C., le P.G.C. et le C.C.A.P.

Les entreprises veilleront a ne pas perturber la circulation, de I'accés au site et s’assureront de ne pas mettre en danger les différents usagers
et voisinages.

L’entretien et nettoyage des voiries aprés passage des véhicules de chantier est obligatoire.

Conditions de stationnement :

Le chantier, impose a tous les intervenants des contraintes spécifiques d’acces, de stationnement, de stockage, d’organisation et d’exécution.
Par conséquent, les intervenants devront prévoir et inclure dans leur offre 'ensemble des démarches, frais, et conditions particuliéres
imposées par la Ville de STRASBOURG.

De plus, les acces et voiries publiques de la ville devront étre maintenus en service continu.

Chaque entreprise est responsable de son stationnement hors de 'emprise de la zone de déchargement prévue.

2.02 Divers

Installation de chantier :

L’installation de chantier se conformera au P.I.C., P.G.C. et C.C.A.P.

Le titulaire du présent lot devra inclure dans les prix unitaires de son offre 'ensemble des dispositifs de sécurité individuelle et collective
nécessaires a I'exécution de ses prestations.

Protection contre le bruit — Nuisances :

Les entreprises devront tenir compte de la nature du site (batiment occupé, site urbain avec voisinage tres proche), et prendre toutes les
précautions pour limiter le bruit et les vibrations ; les techniques de mise en ceuvre devront étre choisies pour leurs faibles niveaux de
nuisances sonores, olfactives, vibratoires, etc.

Les travaux générant de fortes nuisances devront étre réalisés dans des plages horaires précises soumises a I'accord du maitre d’ceuvre et
du maitre d’ouvrage
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Avoisinants et existants :
Un constat d’huissier devra étre effectué avant tous travaux sur et au droit des existants et avoisinants.

D’une maniére explicite, cela signifie que I'entreprise devra :

- Toutes les protections pour confiner les lieux des travaux contre les intempéries, limiter la diffusion des poussiéres lors des travaux et
lintrusion.

- Le balisage complet de chaque zone de chantier.

- Adapter ses horaires et ses moyens humains pour les travaux occasionnant une géne certaine (notamment sonore) pour les
établissements avoisinants (démolition, percements, forages, carottages, pongages, sciages, ...).

- L’entreprise devra avertir la Maitrise d’'Ouvrage, la Maitrise d’ceuvre et I'O.P.C. de ces travaux et des mesures correspondantes, au moins
3 semaines avant leur début.

- Utiliser des méthodes d’exécution et des produits adaptés (arrosage des poussiéres lors de la démolition, ...) n'occasionnant aucune
géne sur les utilisateurs et avoisinants.

- L’entretien et nettoyage des voiries aprés passage des véhicules de chantier.

- Les titulaires prévoiront et intégreront dans leurs prix unitaires les moyens humains et matériels pour réaliser toutes ces prestations (liste
non exhaustive), sans géner 'activité des différents avoisinants et sans remettre en cause le planning détaillé des travaux.

En répondant a cet appel d’offre, I’entreprise approuve ces contraintes et s’engage a prendre toutes les mesures adéquates.

3. LIMITE DE PRESTATIONS

3.01 A la charge du présent lot

En général :
- L'ensemble des sujétions précisées a l'article "consistance des travaux" des cahiers des clauses spéciales des normes P-NFP-XPP ou
D.T.U.

= Les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni aux plans ni a la description des ouvrages, mais qui sont
indispensables pour une exécution compléete des ouvrages conformément aux normes frangaises et D.T.U. en vigueur

= Lafourniture et la pose des ouvrages tels que définis au chapitre "lll. Description des ouvrages", sauf précision pose seule, en respectant
les prescriptions générales du chapitre Il "Clauses techniques particulieres”

= La fourniture, le transport, le montage, la main d'ceuvre, la location d'engins, les moyens d’interventions, de stockage et de levage, les
taxes, les frais annexes, les sujétions normalement prévisibles et les accessoires de finition nécessaires pour un parfait et complet
achévement des travaux du présent lot

- Les agréments et certificats d'essais des matériaux et produits employés

= La documentation, les prototypes et échantillons des matériaux proposés, les surfaces témoins, etc.

= Les essais physiques et mécaniques des ouvrages et les opérations d’autocontréle

= Les études, plans atelier et chantier (PAC), détails, épures et calepinages relatifs a sa technique d’exécution

= Plans d'exécution de tous les lots techniques ainsi que fourniture des notes de calculs de dimensionnement pour validation par le Bureau
d’étude thermique

= La fourniture du Dossier d’Ouvrages Exécutés avec I'ensemble des documents techniques des ouvrages et tous les documents
nécessaires a |'entretien ultérieur de ceux-ci

= L’ensemble des dispositifs de sécurité individuelle et collective, les échafaudages nécessaires a I'exécution de ses prestations.

- La protection provisoire pendant I'exécution des travaux du présent marché, des ouvrages attenants existants ou réalisés, ainsi que les
dispositifs d'interdiction d'accés ou d'utilisation liés aux ouvrages exécutés ou en cours d’exécution ou liés aux zones d’intervention
pendant I'exécution des travaux si nécessaire

- Le nettoyage et I'enlévement hors chantier de tous les déchets, débris, emballages et gravats résultant des travaux du présent lot dans
un centre de recyclage agréé compris frais

* nettoyage journalier du chantier
* nettoyage de fin d’intervention
= Le ou les constats d’huissier avant intervention de son lot

En particulier :
- Dans tous les prix soumissionnés et toutes les positions, I'entrepreneur inclura au minimum les remarques développées chapitre Ill
« description des travaux » et ceci conformément a la réglementation en vigueur ainsi qu’aux différents réglements

= Les autorisations nécessaires auprés des services administratifs et des différents concessionnaires (DICT)
- La mise en place des dispositifs de sécurité pour les travailleurs et pour les tiers conformément aux régles d'hygiéne et de sécurité

= Transports, montage, main d’ceuvre, locations d’engins, taxes annexes, toutes sujétions pour un parfait et complet achévement des
travaux

- Les travaux préparatoires

- Les locaux de dépét pour approvisionnement selon autorisation du maitre d’ceuvre et O.P.C.

- La vérification de I'hnumidité des supports, du degré hygrométrique de I'atmosphére, des conditions de température ambiante
- La signalisation spécifique a ses travaux

- Les protections pour I'exécution de ses travaux, des ouvrages attenants, ainsi que les dispositifs d'interdiction d'accés ou liés aux zones
d’intervention pendant I'exécution des travaux

- Les échafaudages pour I'exécution des travaux au présent lot si nécessaire

- Les ossatures primaires pour ouvrages horizontaux le cas échéant

= La protection des ouvrages qui le nécessitent

- L'implantation, le tragcage, le repérage et la préparation des supports des ouvrages a exécuter

- Les ossatures complémentaires de renforts, les réservations diverses et découpes nécessaires aux lots Sanitaire, Electricité¢, Chauffage
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- Le remplacement des éléments détériorés avant la réception des travaux
= Les finitions au droit des ouvrages de menuiserie
= L’étanchéité a I'air de ses ouvrages

3.02 Non compris au présent lot

A la charge de la maitrise d’ouvrage :
= La mise a disposition de 'ensemble des locaux

A la charge du lot Curage :
= Le curage intérieur non structurel

- Ladépose et évacuation des sols, cloisons, portes, mobiliers, papier peint, équipements sanitaire, chauffage, ventilation et électrique non
conservés

A la charge du lot Gros-ceuvre :

- Les installations de chantier

= Les carottages, réservation, trémies dans voiles et dalles

= Les démolitions sur les ouvrages dits « structurels » magonné
- Les reprises en sous ceuvre et renforcements structurels divers
- Les rebouchages en magonnerie

A la charge du lot Menuiserie extérieure bois — Protection solaire :
- Reprise de tous les supports aprés arrachage des ouvrages et revétements de finition horizontaux et verticaux
= Le remplacement des menuiseries extérieures

A la charge du lot Serrurerie — Métallerie :
= Main courante en inox au droit de I'escalier
= Main courante en inox sur piétement formant cantonnement au droit des circulations self

A la charge du lot Menuiserie intérieure bois — Agencement :

= La mise en ceuvre de blocs-portes intérieurs

- La mise en ceuvre de fagade et trappes d’acces aux gaines techniques
- La mise en ceuvre d’habillage bois intérieur sur murs et plafonds

- Les tablettes de fenétres et traitements des ébrasements livrés finis

- La signalétique intérieure du batiment

A la charge du lot Carrelage :

- Reprise de tous les supports aprés arrachage des ouvrages et revétements de finition horizontaux et verticaux
= Les préparations de support propre a son lot

- Carrelage, plinthes et faience

- La fourniture et pose d’accessoires et de profils de finition

A la charge du lot Revétement de sol souple :

- Reprise de tous les supports aprés arrachage des ouvrages et revétements de finition horizontaux et verticaux
= Préparation de support propre a son lot

- Revétement de sol PVC au droit des salons

- Revétement mural PVC et étanche de la zone office

- La fourniture et pose d’accessoires et de profils de finition

A la charge du lot Peinture — Nettoyage de fin de chantier :

- Reprise de tous les supports aprés arrachage des ouvrages et revétements de finition horizontaux et verticaux
= Mise en ceuvre de peinture et enduit sur murs et plafonds

- Nettoyage avant OPR et de mise en service

A la charge du lot Sanitaire :

= La consignation et purge des réseaux avant curage

= Les grilles de ventilation dans les faux plafonds ou cloisons

- Les traversées et rebouchements de dalles, cloisons, gaines techniques et soffites, etc...

- Traitements nécessaires, au droit de tous les équipements incorporés dans les cloisons, pour le respect des caractéristiques acoustiques
et Coupe-Feu de celles-ci

- La réalisation des découpes pour intégration d’éléments particuliers si les indications n’ont pas été transmises a temps au platrier

A la charge du lot Chauffage :
= La consignation et purge des réseaux avant curage

- Traitements nécessaires, au droit de tous les équipements incorporés dans les cloisons, pour le respect des caractéristiques acoustiques
et Coupe-Feu de celles-ci

- La réalisation des découpes pour intégration d’éléments particuliers si les indications n’ont pas été transmises a temps au platrier

A la charge du lot Electricité :
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= La consignation et purge des réseaux avant curage
= La fourniture et pose du contrdle d’acces, la fourniture seule de la gache électrique (pose au lot Menuiserie extérieure)

- Traitements nécessaires, au droit de tous les équipements incorporés dans les cloisons, pour le respect des caractéristiques acoustiques
et Coupe-Feu de celles-ci

- Toutes les précautions pour l'intégration des équipements en conservant au maximum I'étanchéité de I'ouvrage. Eviter la mise en place
dos a dos dans les cloisons et prévoir des plaques de séparations pour toute proximité entre équipements de part et d’autre d’'une cloison

- La réalisation des découpes pour intégration d’éléments particuliers si les indications n’ont pas été transmises a temps au platrier

4. CARACTERES DES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

4.01 Obligations générales

Il est spécifié que les dispositions du présent C.C.T.P. n'ont pas de caractére limitatif.

L’Entrepreneur devra se rendre compte sur place de I'état des lieux, des possibilités d'accés, des conditions d'exécutions des travaux de sa
compétence étant entendu que ceux-ci doivent comporter tout ce qui est nécessaire a un achévement complet y compris toutes les sujétions
normalement prévisibles.

L’entrepreneur devra étudier et vérifier sous sa propre responsabilité les opérations mentionnées au présent C.C.T.P. et aux plans.

Les travaux de sa compétence doivent comporter tout ce qui est nécessaire a un achévement complet y compris toutes les sujétions
normalement prévisibles.

Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit dans l'une des piéces énumérées au marché pour que I'entrepreneur en doive
I'exécution sans restriction ni réserve. En conséquence il ne pourra en aucun cas arguer des imprévisions ou interprétations des plans ou du
C.C.T.P. pour se soustraire ou se limiter dans I'exécution des travaux et sujétions qu'ils comporteront ou pour justifier une demande de
supplément de prix.

4.02 Obligation de vérification des quantités
OBLIGATION DE VERIFICATION DES QUANTITES (figurant dans la D.P.G.F.) avant signature du marché par |'entreprise mieux disante.

Il est rappelé que les quantités établies par I'équipe d'ingénierie ou Maitre d'CEuvre n'engagent pas sa responsabilité (circulaire du 9 mars
1982) vis-a-vis des entreprises (ou envers le Maitre de I'Ouvrage) et ne sont données qu'a titre indicatif. Si I'entreprise considére ces quantités
comme base de I'établissement de ses prix, elle engage sa responsabilité.
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Il. CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
1. DOCUMENTS DE REFERENCE

1.01 Documents de références généraux a I’opération

Les travaux seront exécutés conformément :

Pour les ouvrages et matériaux traditionnels :

- Au code de la construction et de I'habitation

- Au code de l'urbanisme

- Au code de I'environnement

- Au Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)

- A tout autre document d’application obligatoire précisant les régles d’'urbanisme

- Aux cahiers des clauses techniques générales (CCTG)

- Aux normes P-NFP-XPP

- Aux cahiers des clauses techniques DTU et documents connexes

- Aux prescriptions ayant valeur de cahier des charges DTU

- Auxregles de calcul DTU

- Aux autres documents DTU

- Aux normes frangaises homologuées et expérimentales

- Aux regles dites professionnelles

- Aux normes européennes EN

- Aux DTA en vigueur

- Aux fascicules 1 et 2 du guide technique SETRA de 1992 (terrassements, voiries et aménagements extérieurs)

- Les Notices Techniques et modes de mise en ceuvre éditées par les fournisseurs et marchands des matériels et matériaux constitutifs du
projet.

- Les documents et notices publiés ou régles de mises en ceuvre imposées par les Services concédés, tels que ELECTRICITE DE

FRANCE-GAZ DE FRANCE, FRANCE TELECOM, Compagnie des Eaux, Services Techniques de la Ville dans laquelle est situé le
chantier, etc.

Pour les ouvrages et matériaux non traditionnels :
Les matériaux ou procédés non traditionnels devront bénéficier d'un avis technique ou DTA favorable de la Commission chargée de formuler
les avis techniques du C.S.T.B. dans la mesure ou ledit avis technique ou DTA a été accepté par I'assurance.

En régle générale

- Al'ensemble des textes Iégislatifs et administratifs nationaux, départementaux et municipaux (lois, décrets, arrétés et circulaires)
- Code du travail et reglement d’hygiéne et sécurité

- Aux obligations de la sécurité du travail et organisation de la coordination sur les chantiers

- L’ordonnance de juillet 2015, le décret de 2016 et le cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux

1.02 Documents de références spécifiques a I'opération

- Les documents graphiques architecturaux, de détails de 'agence Carré d’Architecte
- Les documents structurels de la société ECADE

- Les documents techniques de la société EACDE

- Le rapport acoustique de la société dB Silence

- Le Plan Général de Coordination de la société Bureau Veritas

- Le Rapport initial du bureau de contréle de la société SOCOTEC

- Le rapport de repérage amiante avant la réalisation de travaux dans un immeuble bati de la société Bureau Veritas en date des
12/03/2024, 18/07/2025

- Le rapport de repérage du plomb avant travaux de la société Bureau Veritas en date du 27/02/2024

2. REMARQUE SUR LES MATERIAUX ET PRODUITS

2.01 Qualité des matériaux et produits

Indépendamment de leur conformité aux normes, les matériaux et matériels, appareils et appareillages de toute nature, seront toujours de
premiére qualité.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a « avis technique », I'entrepreneur, ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et
produits fabriqués titulaires d’'un Avis Technique.

Pour les produits ayant I'objet d'une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre que des produits
titulaires d’'un certificat de qualification, bénéficiant d’agréments francais et/ou européens.

Les spécifications de qualités indiquées dans les CCTP constituent la base minimale exigée. Les caractéristiques des produits et marques

proposés par les entreprises devront y étre rigoureusement conformes techniqguement et esthétiquement. Seront fournies obligatoirement a
I'appui de leur offre : les fiches techniques et les documentations commerciales correspondantes.
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En complément du CCAP, il est précisé que les entrepreneurs sont tenus de présenter a I'approbation de la maitrise d’ceuvre avant toute
fabrication ou mise en oceuvre tous les échantillons, modeles, maquettes, profils d’ouvrages de toute nature jugés indispensables ; et procéder
s'ily a lieu, a toutes les modifications demandées par la maitrise d’ceuvre jusqu’a complet accord.

2.02 Marquage C€

Les produits régis par la Directive Européenne des produits de construction (DPC) destinés au batiment et commercialisés par I'Union
Européenne doivent bénéficier du marquage C€.
Pour les produits non concernés ou pas encore concernés par le marquage C€, l'avis se fera sur le référentiel constitué par la réglementation.

3. CONTROLE - RECEPTION DES SUPPORTS - RECEPTION DES OUVRAGES

Conformément aux normes et DTU en vigueur.

Les architectes, bureaux d'études techniques et bureaux de contrdle exigeront de I'entrepreneur tous essais, épreuves, contrbles nécessaires
pour prononcer la réception d'ouvrages, conformément aux différentes piéces constituant un marché de travaux induisant donc tous les
documents réglementaires.

Les frais occasionnés par ces essais et ces contrbles seront a la charge exclusive de I'entreprise y compris ceux relatifs aux prélévements,
transports d'échantillons et conditionnement, honoraires et déplacements de spécialistes, frais de laboratoires, fourniture de main d'ceuvre,
matieres et produits, matériels, Tous ces frais seront implicitement inclus dans les prix unitaires de son marché.

Le choix du ou des laboratoires ou autres organismes de contrble sera soumis a I'agrément du Maitre de I'ouvrage, de I'architecte, du bureau
d'étude et du bureau de contréle. Toute réfection aprés prélevements "in situ" sera totalement a la charge de I'entrepreneur.

Réception des supports avant intervention :

- Les supports seront réceptionnés par proces-verbal contradictoirement entre I'entreprise du présent lot et I'entreprise ayant réalisé le
support assisté du maitre d'ceuvre

. contrble des aspects et tolérances admissibles
. contrble des cbtes altimétriques sur place avant approvisionnement du matériel
. controle des cotes de réservation, feuillures, décaissés, etc.
- L’ensemble des intervenants devra étre préalablement convoqué
- Le tiers absent sera considéré acceptant toutes les remarques justifiées sans réaction de sa part dans les 8 jours suivant la réception du
PV
= Faire préalablement au tout début de son intervention, toutes les remarques rendues nécessaires en fonction du support qui lui a été
livré. Aucune réclamation pour quelque titre que ce soit ne sera admise aprés le démarrage des travaux du présent lot

Réception des ouvrages

= Vérification du fonctionnement des ouvrages réalisés

= Vérification des protections et aspects de finition conformément aux normes les concernant et aux exigences du présent document ainsi
qu’aux éventuels modifications validées au-dela de la signature des marchés

= Fourniture de I'ensemble des procés-verbaux liés aux caractéristiques et fonctions de I'ouvrage. Sans ses documents, la réception des
travaux ne pourra étre prononcée

Réception des travaux
= L’entreprise devra avoir terminé I'ensemble de ses travaux pour prétendre a la réception de ceux-ci par le Maitre d’Ouvrage

= Avant réception, aura lieu les opérations préalables a la réception. L’entreprise remettra dans la période allouée aux OPR, son DOE avec
tous les documents techniques, justificatifs, Iégislatifs, etc. concernant les ouvrages exécutés

4. PRESCRIPTIONS RELATIVES AU PRESENT LOT

4.01 Généralités

Description des matériaux

- D'une fagon générale, les matériaux et fournitures a incorporer dans les ouvrages seront neufs et de bonne qualité en provenance d'usine
agréée et conforme aux caractéristiques imposées dans le présent document

- Tous les matériaux définis dans le devis descriptif devront recevoir I'approbation du Maitre d’ceuvre qui se réserve le droit de refuser un
matériau dont il jugerait la qualité insuffisante ou les caractéristiques non conformes

Exigences
Tous les ouvrages ou élément d'ouvrage, selon la prescription, les plans et les remarques du bureau de contrdle, devant respecter :

* Une résistance ou de réaction spécifique au feu
* Une résistance phonique (affaiblissement de la transmission)
* Un taux de correction acoustique

* Une résistance a I'humidité
Devront étre mis en ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant, des certificats, des PV d'essai et avis techniques.

Protections

Tous les éléments métalliques utilisés pour la mise en ceuvre des ouvrages, devront étre protégés contre la corrosion par une galvanisation
Tous les produits a mettre en ceuvre et stocké sur le chantier, devront étre protégé des intempéries et autres types d'agression.
L'entreposage a l'intérieur du ou des batiments est admis mais ne doit pas géner les autres corps de métier sur place. Les éléments de
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construction ne pourront étre posés a méme le sol.

Mise en ceuvre générale des ouvrages

Préparation appropriée des supports

Tragage et implantation afin d'obtenir une bonne verticalité de I'ouvrage
Dressage a l'aide d'une régle

Réservations et découpes nécessaires

Traitement des joints et abouts d'ouvrage

Protection contre les remontés par capillarité

Etanchéité a l'air

4.02 Ouvrages en plaques de parement en platre

4.02.1 Généralités - Prescriptions communes a tous les ouvrages
Conformes au Cahier des Charges du DTU Sauf spécifications contraires dans la description des ouvrages il ne sera utilisé que des
profils métalliques pour les ossatures.

Traitement des joints et raccords divers

- Conformes au Cahier des Charges du DTU a I'exception de dérogations suivantes (sauf spécifications contraires dans la description
des ouvrages)

- Tous les angles saillants verticaux et angles saillants horizontaux et inclinés accessibles a hauteur d'homme seront traités par
corniére métallique spéciale armée sur la longueur de I'aréte

4.02.2 Ouvrages horizontaux
Conformes au Cabhier des Charges du DTU

Ossature intermédiaire

Conformes au Cahier des Charges du DTU a I'exception des dérogations suivantes (sauf spécifications contraires dans la description des

ouvrages)

- Pour la constitution des ossatures, seules les ossatures métalliques sont admises

- Seule la pose "perpendiculaire" des plaques a l'ossature est autorisée. Les joints en about des plaques étant corrigés en relevant
I'élément d'ossature de 2 mm

Caractéristiques de I'ouvrage

- Aspect de surface lisse permettant I'application des revétements de finition
- Planéité locale (1 mm sous réglet de 0,20 m)

- Planéité générale (5 mm sous une régle de 2 m)

- Horizontalité (écart de niveau 3 mm/m maxi 2 cm)

4.02.3 Ouvrages verticaux
Conformes au Cabhier des Charges du DTU

Mise en ceuvre des plaques proprement dites
Conformes au Cahier des Charges du DTU, a I'exception des dérogations suivantes (sauf spécifications contraires dans la description
des ouvrages)

- Seule la pose verticale des plaques est admise
- Seules les ossatures métalliques sont autorisées

Dispositions particuliéres relatives aux autres ouvrages verticaux
- Doublages

- Dispositions complémentaires en pied

- Cas particulier des gaines et habillages de poteaux

- Habillage sur fourrures

- Habillages collés

Conformes au Cahier des Charges du DTU a I'exception des dérogations suivantes (sauf spécifications contraires dans la description
des ouvrages)

Lorsqu'il est prévu de mettre en place un isolant intermédiaire entre le mur a doubler et la cloison il sera utilisé des plaques spéciales
revétues en usine d'un pare vapeur

Caractéristigues des ouvrages

- Aspect de surface lisse permettant I'application des revétements de finition
- Planéité locale (1 mm sous réglet de 0,20 m)

- Planéité générale (5 mm sous régle de 2 m)

- Aplomb (5 mm de faux aplomb maxi)

4.03 Ouvrages de doublage, habillage en complexes et complexes sandwiches

4.03.1 Généralités et prescriptions communes
Conformes au Cabhier des Charges du DTU

- Epaisseur, qualité et caractéristiques des matériaux précisés dans la description des ouvrages
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4.03.2 Description de mise en ceuvre
Conformes au Cabhier des Charges du DTU

Dispositions particulieres au niveau des baies :
- Menuiserie avec ébrasements en platre :

* Habillage des ébrasements par un BA 13 et traitement du joint entre la menuiserie et la plaque de platre a la charge du menuisier
avec mise en place de baguettes de calfeutrement

* Fixation du BA 13 par un enduit au mortier colle a base de platre
* Protection des angles saillants par bandes de renforts (équerre d'acier galvanisé fixées par collage)
- Menuiserie sans ébrasements

* Le nu intérieur du dormant des menuiseries affleure le nu fini du complexe isolant. Le menuisier a a sa charge la fourniture et
pose de baguettes de calfeutrement périphériques.

Dispositions particuliéres en partie haute :
- Eviter la mise en communication de vide avec le vide entre lisolant et la paroi extérieure

Dispositions particuliéres en partie basse :

a) Pose sur dalle béton fini (sans chape ou avec chape incorporée) pas de dispositions particulieres sauf cas "c" ci-dessous

b) Pose sur dalle béton brut (cas ou il est prévu un revétement de sol épais par carrelage scellé, chape rapportée ou chape flottante
mise en ceuvre aprés pose des complexes) protection des parements contre I'humidité et les sollicitations mécaniques par feutre
bitumée type 27 S ou feuille plastique souple (polyéthylene 100 microns) ou profilés plastique dépassant le niveau du sol fini d'environ
2 cm ou par plaques de platre prédécoupées ou par cale imputrescible et non capillaire

c) Piéces humides ou piéces avec revétement de sol lavable a I'eau. Relevé d'étanchéité dito b)

Dispositions particuliéres en cas de grande hauteur :

- Pose collée de plusieurs complexes superposés, fixation mécanique de sécurité sur un tasseau horizontal a chaque jonction de
complexe

- Angles saillants : protection par équerres métalliques

Tolérances et planéité de I'ouvrage fini

- Planéité locale : 1 mm sous une régle de 0,20 m
- Planéité générale : 5 mm sous une régle de 2 m
- Verticalité 5 mm sur la hauteur de I'étage courant

4.04 Classement des locaux en fonction de I’exposition a I’humidité des parois

Suivant cahier 3567 du CSTB de mai 2006 (Groupe 9 Cloisons et contre-murs en platre) : Classement des locaux en fonction de
I'exposition a 'humidité des parois

4.05 Dispositions particuliéres a la mise en ceuvre

4.05.1 Plaques de parement en platre
Les plaques de parement sont posées directement au sol afin d’éviter une détérioration de la bande d’étanchéité et de faciliter sa mise
en ceuvre

4.05.2 Protection a la pénétration d’eau

- La sous couche de protection a la pénétration d’eau associée a la bande d’étanchéité est destinée a compléter la protection a la
pénétration de I'eau des ouvrages verticaux en partie basse, au niveau des angles et des joints entre plaques en partie courante
avant la pose des revétements de sol.

- Les bandes d’étanchéités devront étre disposées au sol en périphérie du local et dans les angles et les joints entre plaques et collées
a l'aide de la sous-couche

- En partie basse, sur sol béton, I'application préalable d’'un primaire sur une largeur de 30 cm peut étre nécessaire suivant I'état de
surface du béton en place

Les opérations sont ensuite réalisées dans I'ordre suivant :

- Application au rouleau d’'une premiere couche sur toute la surface de I'ouvrage

- Collage et marouflage en partie basse, en partie courante sur les joints de plaques et dans les angles, des bandes d’étanchéité dans
la premiére couche

- Apres séchage, application sur toute la surface de I'ouvrage de la 2éme couche (environ 600g/m?) de maniere a obtenir un film sec
d’environ 1 mm

Des bandes d’étanchéité devront étre prévues dans les sanitaires en pied de cloisons, sur la périphérie du local (30 cm au sol et 10 cm
sur les parois verticales) ainsi que dans les angles derrieres les zones carrelées conformément aux avis techniques de ce type de
cloisons

4.06 Raccords de finition

Tous les raccords de finition seront compris dans les ouvrages réalisés. lls comprendront les calfeutrements divers, reprises et ajustements
sur I'ensemble des ouvrages réalisés par le présent lot. Les raccords de finition devront étre de méme degré de résistance et de réaction au
feu que I'ouvrage lui-méme.
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L'entrepreneur devra aussi l'exécution de tous les raccords, calfeutrement et rebouchage au platre sans aucune exception des saignées et
percements de corps de métier réalisant les travaux de fluides et de réseaux filaires.

Aprés I'exécution des raccords, ceux-ci ne devront plus étre visibles et présenter le méme fini que I'enduit environnant. Les raccords seront
a exécuter au fur et a mesure des ordres partiels donnés sur le tas par la maitrise d'ceuvre.

5. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX ET A LA POSE DE FAUX
PLAFONDS

Prescription concernant les matériaux

Les éléments de faux plafonds proposés par le soumissionnaire seront du type "Standard" et conformes aux prescriptions minimales imposées
par les normes NF P et DTU et du fabricant

Les profils primaires et secondaires de l'ossature dans les faux plafonds fermés seront galvanisés

Dans les faux plafonds ouverts ils seront galvanisés et peints ou prélaqués de teinte au choix du Maitre d’CEuvre dans la gamme du fabricant

Les profils d'ossature apparente seront livrés avec peinture de finition cuite au four en usine, suivant teinte définie par le Maitre d'ceuvre dans
la gamme de fabrication standard
Tous les faux plafonds et éléments de faux plafonds seront livrés enti€rement finis

L'entrepreneur précisera dans son offre de prix, les coloris entrainant une plus-value sur la gamme courante ainsi que le prix unitaire de cette
plus-value. En I'absence de précisions, le Maitre d'ceuvre est libre de choisir tous les coloris figurant dans la palette du fabricant.

Pour les plafonds suspendus dont il est demandé dans les documents du marché des performances acoustiques ou de protection incendie,
le présent lot devra fournir avant signature de son marché, les procés-verbaux d'essais émanant de laboratoires agréés justifiant la réponse
aux critéres exigés.

Prescriptions de mise en ceuvre (a incorporer dans les PU)
Les prescriptions de mise en ceuvre sont toutes énumérées dans la partie “ lll. Descriptif ” au paragraphe des faux plafonds.

Prescriptions concernant les dispositions pour une mise en ceuvre en zone de sismicité :

La suspension doit étre étudiée de telle sorte que la stabilité du plafond reste assurée dans I'’hypothése d’'un déplacement relatif important du
plafond par rapport au gros ceuvre et de telle sorte que dans I'éventualité de la chute d’'un ou plusieurs éléments, celle-ci ne puisse entrainer
celle des éléments voisins.

Tous les profils de rive doivent avoir une aile d’appui d’au moins 30 mm. L’extrémité de I'ossature ou le panneau doit reposer sur l'aile avec
un jeu, entre I'extrémité et le mur, de 10 mm + 3 mm

Si l'aile est inférieure a 30 mm, chaque élément d’ossature s’appuyant sur le profil de rive doit étre supporté.

Toutes les traversées du plafond (colonne, sprinkler, etc.) et les appareils supportés de maniére indépendante doivent étre considérés comme
rives et traités comme telles.

Les plafonds devront étre contreventés dans le plan vertical et étudiés de telle sorte que, dans I'éventualité d’un effondrement local, la chute
d’un ou plusieurs éléments ne puisse entrainer la chute des éléments voisins.

L’entrepreneur devra prendre les dispositions adéquates concernant la mise en ceuvre des faux plafonds comportant des crochets qui
pourraient mettre en danger les occupants du batiment.

6. PRESCRIPTIONS RELATIVES AU FLOCAGE

Description des matériaux

- D'une fagon générale, les matériaux et fournitures a incorporer dans les ouvrages seront neufs et de bonne qualité en provenance d'usine
agréée et conforme aux caractéristiques imposées dans le présent document

- Tous les matériaux définis dans le devis descriptif devront recevoir I'approbation du Maitre d’ceuvre qui se réserve le droit de refuser un
matériau dont il jugerait la qualité insuffisante ou les caractéristiques non conformes

Exigences
- Tous les ouvrages ou élément d'ouvrage, selon la prescription, les plans et les remarques du bureau de contrdle, devant respecter :

. une résistance ou de réaction spécifique au feu
. une résistance phonique (affaiblissement de la transmission)
. un taux de correction acoustique
. une résistance a I'humidité
- lls devront étre mis en ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant, des certificats, des PV d'essai et avis techniques.

Protections

- Tous les éléments métalliques utilisés pour la mise en ceuvre des ouvrages, devront étre protégés contre la corrosion par une
galvanisation

- Tous les produits a mettre en ceuvre et stocké sur le chantier, devront étre protégé des intempéries et autres types d'agression.

- L'entreposage a l'intérieur du ou des batiments est admis mais ne doit pas géner les autres corps de métier sur place. Les éléments de
construction ne pourront étre posés a méme le sol.

Mise en ceuvre générale des ouvrages

- Préparation appropriée des supports

- Tragage et implantation afin d'obtenir une bonne verticalité de I'ouvrage
- Dressage a l'aide d'une regle

- Réservations et découpes nécessaires

- Traitement des joints et abouts d'ouvrage
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Protection contre les remontés par capillarité
Etanchéité a l'air

7. PROTECTIONS DES OUVRAGES

Protection des ouvrages par corps d'état

Chaque entrepreneur dont I'exécution de travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux ouvrages finis, déja en place,
devra prendre toutes dispositions et précautions utiles, pour assurer la protection de ces ouvrages finis.

Cette prestation s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages peints, aux appareillages
électriques, aux revétements en carrelage, aux revétements de sols plastiques, parquets bois, ascenseur, etc., qui ne devront subir aucun
dommage, si minime soit-il.

Faute de sa part de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences éventuelles.

Protection par I'entrepreneur de ses propres ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sols, carrelage, sols minces et parquets, etc ..., devront assurer la protection de leurs ouvrages, et
ce jusqu'a la réception des travaux, par la mise en place de panneaux en isorel ou par de la moquette. En ce qui concerne les sols en
tapis textiles ou moquettes, la protection pourra étre assurée par la mise en place d'une couche de papier fort, collé aux joints de
recouvrement.

Mémes prescriptions en ce qui concerne les marches d'escaliers, ou plus particulierement les nez de marches, devront étre protégés.
Les appareils sanitaires devront également étre protégés, notamment en rives et sur les gorges, par mise en place d'une bande de papier
fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie, toutes les arétes des ouvrages qui, du fait de leur position risquent d'étre épaufrées,
seront protégées au droit de ces arétes par mise en place de petits liteaux, fixés aux pointes fixes.

Pour les ouvrages particulierement soignés, prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes
les parties exposées aux chocs en cours de travaux.
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lll. DESCRIPTION DES OUVRAGES

0. PRESTATIONS GENERALES - HYPOTHESES D’ETUDES — CONTRAINTES
SPECIFIQUES - ETANCHEITE

0.01 Prestation générale

Généralités :

- Exécutions conformément aux plans, coupes et détails du maitre d’ceuvre

- Exécutions générales avec respect des prescriptions générales du chapitre « Il. Clauses techniques particuliéres »

- Les ouvrages ne devront présenter aucun élément en saillie, tranchant et dangereux.

- Des échantillons devront étre mis a la disposition du Maitre d’ceuvre

- Des prototypes pourront étre demandé par le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre — dimensions 1 m2 environ ou ouvrages complets
pouvant étre laisser sur site définitivement si validation

- Les essais devront étre réalisés a la demande du Maitre d’ceuvre

- Les positions ou le texte, qui suit directement le titre, sous-entend que ce qui est décrit en dessous, est compris de maniére générale en
fourniture et pose (Nota : Tous les éléments constitutifs d’'un ouvrage, décrits ou non mais nécessaires a la bonne exécution de I'ouvrage,
suivant les régles de I'art, induis selon la réglementation en vigueur, doivent étre compris dans le chiffrage de la prestation et étre réalisés.)

- Les produits de construction et équipements employés disposent de caractéristiques d’aptitude a I'emploi évaluées par un tiers
indépendants, tel que :

. Certification délivrée par un organisme certificateur accrédité établi dans 'Espace Economie Européen
. Avis technique

. Document Technique d’Application (D.T.A.)

. Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEXx)

. Pass Innovation feu vert

. ou avis délivré dans le cadre de la Loi ESSOC

Dimensions des ouvrages finis :

- Les dimensions des ouvrages finis sont données de fagon théorique sans tenir compte des tolérances admissibles. L'entrepreneur devra
rester dans le cadre des tolérances admissibles et devra prévenir, avant exécution, le Maitre d’ceuvre de ses difficultés et de ses
prévisions quant au respect des caractéristiques dimensionnels théoriques des ouvrages dessinés et prévu par le Maitre d’ceuvre

Mode de métré général :
- Les métrés sont réalisés sur la base des cotes sur plans, coupes, fagades et détails.

- Les surfaces sont comptées selon les limites graphiques en tenant compte des surépaisseurs, des zones non visibles, ..., nécessaires a
I'exécution parfaite et compléte des ouvrages

- Les dimensions indiquées pour les ouvrages linéaires ou de forme géométrique reconnue sont indiquées avec approximation pour tenir
compte soit du manque d’information au départ théorique, soit de I'adaptation obligatoire en phase d’exécution

= Toutes les trémies supérieures ou égales a 0,50 m? sont déduites des surfaces courantes

Nota :

- L’ensemble des travaux de platrerie devant étre réalisés ne pourront étre entrepris en période de gel a l'intérieur du batiment celui-ci
devra étre en chauffe pour permettre la bonne mise en ceuvre des différents produits.

- Le batiment devra aussi étre mis hors d’eau pour permettre de réaliser les travaux dans les taux d’humidités acceptés par le DTU

- L’entreprise devra faire valider sur site I'implantation réelle de tous ses ouvrages avant exécution ainsi que les plans de calepinage des
ossatures et renforts a réaliser et faire valider par les autres lots et le Maitre d’ceuvre.

- Pour I'étude de son prix le présent lot s'engage avoir pris connaissance des plans de chauffage, ventilation, sanitaire et électricité afin de
tenir compte de toutes les sujétions/reservations propres a ces lots

0.02 Hypothese d’étude / Contraintes spécifiques

Caractéristiques :

- Catégorie du batiment (zone restauration) : classe Il
- Zone sismique : classe 3 (modéré)

- Etablissement de type ERT

Exigences générales :
- Isolement acoustique selon notice thermique

Classement des locaux en fonction de I'exposition a 'humidité des parois :
Conformément a I'e-cahiers du C.S.T.B :

= Locaux classés EA : I'ensemble des locaux

= Locaux classés EB : néant

- Locaux classés EB+P™ais - ganitaires publics

- Locaux classés EB+®! : yestiaires, douches, sanitaires personnels
= Locaux classés EC : cuisine collective, zones office

- Faux plafond suspendu :
o classe A : I'ensembles des locaux, compris cuisine
o classe B : sanitaires publics, sanitaires personnels
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o classe C : vestiaires, douches
o classe D : cuisine collective, zone office

Méthodologie d’exécution :

- Réalisation des contre cloisons isolantes verticales intérieures aprés les cloisons, avant coulage de chape

- Réalisation des pieds de gaines techniques avant coulage de chape et des fermetures de gaines aprés passage des lots techniques
- Réalisation des plafonds et habillages horizontaux divers aprés cloisonnement et passage des lots techniques

- Réalisation des bandes et enduits de finition dans la continuité de la réalisation des ouvrages

- Des essais d’étanchéité par soufflerie seront réalisés a différent stade de la construction. Si des ouvrages importants et influant dans le
résultat ne sont pas finis a la date de ces essais, des calfeutrements provisoires devront étre réalisé.

Généralités de mise en ceuvre pour les cloisons et habillages verticaux :

- Ossature en acier galvanisé 6/10e et parement comprenant une ou plusieurs plaques de platre par parements.
- Préparation appropriée des supports et calages nécessaires.

- Tragage et implantation sur sol, plafond et parois.

- Dressage a l'aide d'une régle ou au laser compris calages nécessaires.

- Mise en ceuvre par collage au mortier colle ou par fixation mécanique dans le cas d’ouvrage avec ossatures métalliques constituées de
rails, de montants, de fourrures, de suspentes, ..., en acier galvanisé avec entraxes nécessaires, compris semelles résilientes.

- Renfort de I'ossature autour des trappes d’acces, grilles d’aération, etc.
- Réservation pour trappes d'accés ou fagades de gaines techniques et/ou diverses pour 'ensemble des lots techniques.

- Découpes et percements soignés permettant I'incorporation des éléments d'équipement tels que les éléments d'éclairage, trappes, de
conditionnement de canalisations pour fluides et en accord avec les entrepreneurs des lots techniques.

- Ensembles des calfeutrements par I'application d’'un calfeutrement adéquate garantissant le maintien des caractéristiques acoustiques,
de tenue au feu, etc. de I'ouvrage.

- Protection contre les remontées par capillarité, des pieds de cloisons, par film polyéthylene ou U plastique ou bande EPDM.
- Pose et vissage des plaques de platre a joint décalé et en 2 phases pour permettre la mise en place des gaines électriques par I'électricien.
- Ensemble des finitions telles que :

. Traitement des joints périphériques de la cloison et des joints entres plaques par bandes verticales et horizontales par procédé
approprié suivant prescription du fabriquant et/ou ruban mousse et cordon de mastic acrylique pour finition et étanchéité des ouvrages

. Traitement des joints entre cloisons et faux plafonds

. Traitement des abouts libres et protection d’angles par corniéres et bandes armées sur toutes les arétes
. Protége angles métalliques en acier galvanisé sur tous les angles saillants

. Pongage des joints et finition des parements afin d’assurer une parfaite étanchéité

. Etc...

Nota :
- L’entreprise inclura dans ses prix unitaires les échafaudages ou nacelles pour I'exécution des travaux en hauteur au présent lot

Clause sociale

Dans le cadre des objectifs de développement durable et notamment d’insertion sociale et professionnelle, le pouvoir adjudicateur a décidé
d'appliquer les dispositions de l'article L2112-2 du Code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges une condition
d’exécution relative a I'insertion professionnelle des publics en difficulté.

Le titulaire devra réaliser une action d’insertion permettant I'accés ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales
et/ou professionnelles.

Dans ce cadre, le titulaire s’engage a réaliser le nombre d’heures d’insertion porté a I’acte d’engagement sous les modalités
définies dans le CCAP.

1. FLOCAGE

1.01 Flocage acoustique a base de laine minérale — EI30

Support :
= Dalle existante

Exigence :
- De type « Dossolan thermique » de chez DAUSSAN ou équivalent

- Produit classé : A1 (M0O)

- Imputrescible

- Epaisseur d’application : 10 mm minimum environ

- Réaction au feu : EI 30

- Absorption acoustique : ow = 0,95

- Mise en place de filets métalliques ou autres procédés pour une accroche parfaite du flocage sur les supports

Mode de métré :
- Aum?vuenplan

Comprenant :
- L'amenée et le repli du matériel

. préparation du support par moyens et techniques appropriés
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. le dépoussiérage, dégraissage et décalaminage du support

. traitement spécial de surface sur les supports le nécessitant

. les échafaudages roulants et nacelles (avec protection des revétements existants)
- Protection des sols et ouvrages divers

- Projection mécanique d'un produit composé de laine minérale et inorganiques, destiné a la protection au feu directement sur les surfaces
a traiter

. produit imputrescible et incombustible
. produit non nocifs, non toxiques et non pathogenes
. inattaquable par les rongeurs et la vermine
. sans amiante et sans silice cristalline
. absorbe les dilatations des supports sans fissurer
- Finition brute de projection plus ou moins granuleuse et uniforme suivant la technique de I'applicateur et du matériel utilisé
- Le produit proposé devra bénéficier d'un P.V. d'essai au feu agrée par le C.S.T.B., d'un avis technique, efc...
- Epaisseur d’application selon PV d’essai au feu, et degré de protection au feu
- Le nettoyage des locaux aprés exécution des travaux et I'évacuation des déchets
- Corniére périphérique évitant la fissuration du flocage au niveau de la jonction entre le mur et le support a floquer

Localisation : dalle haute du sous-sol au droit des locaux techniques, dalle haute de I'entresol zone office, conformément aux plans
du maitre d’ceuvre

2. HABILLAGE ET DOUBLAGE

Comprenant :
= Préparation des supports (support sain d’aplomb correct et dénué de poussiere, graisse, huile sec ou colle)

- Réservations diverses et découpes nécessaires

- Dressage a l'aide d'une régle ou au laser compris calages nécessaires

- Découpes nécessaires ou demandées par les autres corps d’état

- Protection en pied par profilés plastiques ou feuille de polyéthyléne 150 microns dépassant le niveau du sol fini de 2 cm environ

- Protection des angles saillants et traitement des abouts libres

- Raccords soignés avec les ouvrages de nature différente (menuiseries extérieures, etc.) ou de méme nature (cloisons, gaines techniques)
- Sortie des canalisations, électriques, sanitaires, et ventilations...

Nota :
- L’entreprise inclura dans ses prix unitaires les échafaudages ou nacelles pour I'exécution des travaux en hauteur au présent lot

2.01 Contre cloison d’habillage — non isolé — sur ossature

Support :
- Murs en pierre existants

Exigences :
- Résistance de 120 joules (Cas B selon DTU)

Comprenant :

- Ossatures primaires et secondaires adaptées

- Entraxe selon recommandation du fabricant

- Renforts, chevétres, percements et réservations diverses

- Mise en ceuvre de 1 plaque de platre BA 18s mm fixée sur ossature

- Traitement des joints et des abouts libres

- Traitement des alléges, linteaux, jambages selon coupe du maitre d’ceuvre, traité en bois par le lot menuiserie intérieure

Localisation : contre cloison d’habillage au droit de la zone self-scramble, conformément aux plans du maitre d’ceuvre

2.02 Contre cloison sanitaire - POUR MEMOIRE

Comprenant :
- Montants simples ou doubles et d'entraxes suivant prescription du fabricant

- Parements constitués de deux plaques de platre BA 13 mm hydrofugées dans la masse face extérieure, classés H1 ou une plaque de
BA 25 mm hydrofuge

- Rails, montants, éclisses, équerres et traverses supplémentaires et nécessaires

- Rails intermédiaires horizontaux et équerres métalliques ou autre systéeme de renforts nécessaires suivant hauteur a fixer sur parois a
doubler

- Y compris ossature renforcée pour support de WC suspendu si nécessaire
- Pose des renforts pour appareils électriques, sanitaires et de chauffage en accord avec les lots concernés

Mode de métré :
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- Contre cloison comptée toute hauteur sur 'ensemble des sanitaires, compris retour latéral le cas échéant
- Contre cloison comptée toute hauteur au droit de la douche

Localisation : au droit des sanitaires, selon plan de repérage du maitre d’ceuvre

3. CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE

Comprenant :
- Dressage a l'aide d'une régle ou au laser compris calages nécessaires

- Fixation des rails hauts et bas

- Emboitement des montants simples ou doubles dans les rails, espacés de 40 ou 60 cm selon hauteur

- Mise en ceuvre suivant PV ou DTA et prescriptions du fabricant

- Réservation pour porte standard et porte coulissante le cas échéant

- Découpes nécessaires ou demandées par les autres corps d’état

- Pose des plaques a joints décalés

- Compris bandes résilientes en téte et en pied de cloisons pour éviter toute mise en compression

- Protection contre les remontées par capillarité, des pieds de cloisons, par film polyéthylene (selon classement des locaux en fonction de
I'exposition a I'humidité des parois)

- Renfort d’ossature au droit des appareils sanitaires ou d’équipements intégré aux cloisons

- Habillage des ébrasements des baies dans cloison platre formant une finition propre, traitement des angles

- Traitement en joint creux au droit des ouvrages attenants (menuiserie, mobiliers fixes, etc...) aux ouvrages du présent lot, renforcé par
des corniéres métalliques galvanisés invisibles

3.01 Cloison d’épaisseur 98/62 mm isolée — RA = 47 dB

Exigence :
= Classement au feu : El 60

- Indice d'affaiblissement acoustique minimum Ra : 47 dB

Comprenant :
- Ossature périphérique et intérieure de largeur 62 mm

- Mise en ceuvre de panneau semi-rigide de laine minérale d'épaisseur suivant PV — 45 mm
- Parements constitués de plaques de platre 2 x 1 BA 18s mm, classées A2-s1,d0
- Compris en imposte haute de blocs portes et fermeture au-dessus des murs

3.01.1 Surface courante — Parement standard
Localisation : conformément aux plans du maitre d’ceuvre

3.01.2 Surface courante — Parement hydrofuge

Comprenant :
- Parements constitués de plaques de platre 2 x 1 BA 18s mm hydrofuge, classées H1

Localisation : pieces humides

3.02 Cloison d’épaisseur 98/48 mm isolée — RA = 47 dB — parement fibrociment

Exigence :
- Classement au feu : EI 60

- Indice d'affaiblissement acoustique minimum Ra : 47 dB

Comprenant :

- Mise en ceuvre d’une plaque de trés haute dureté en ciment allégé spécifique aux locaux a trés forte hygrométrie et résistante aux
chocs, fixée sur ossature, y compris retour sur chassis et en rive libre

- Traitement des joints et des abouts libres avec systéme approprié spécifique aux plaques de ciment et aux locaux EC

- Traitements spécifiques par enduit adapté

Localisation : nouveau cloisonnement de la zone office

3.03 Cloison 98/62 mm — formant garde-corps sur vide au droit de I’escalier R+1

Exigence :
- Classement au feu : El 60 (CF 1h)

- Action au choc de sécurité : 400 joules

Comprenant :
- Ossature périphérique et intérieure de largeur 62 mm
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- Fixation de l'ossature est réalisée par chevillage au pas de 60 cm maxi et a 5 cm au moins des rives de plancher, fixation déportée si
nécessaire

- Incorporation d’'un feuillard en tole d’acier galvanisé d’épaisseur minimale 6/10° de de hauteur 10 cm fixé horizontalement a 1 m du sol
entre les plaques de parements et les montants

- Mise en ceuvre de panneau semi-rigide de laine minérale d'épaisseur suivant PV — 45 mm
- Parements constitués de plaques de platre 2 x 1 BA 18s mm haute dureté, classées A2-s1,d0
- Compris fermeture horizontale

Localisation : cloison formant garde-corps au droit du palier d’escalier de I'entresol, conformément aux plans du maitre d’ceuvre

4. GAINES TECHNIQUES

4.01 Confection de gaines techniques verticales isolées — CF 1h - RA 2 35 dB

Exigences :

- Indice d’affaiblissement acoustique : Ra 2 35 dB
- Perte par insertion au bruit aérien : ALan 2 31 dB
- Classement feu : EI 60 (CF 1h)

Exécution :
- Ossature en acier galvanisé

- Habillage par 2 plaques de BA 13 classé M1, les deux plaques mise en ceuvre coté extérieur de la gaine technique, et complété d’une
isolation acoustique en laine minérale semi-rigide d’épaisseur 45 mm

- Systéme mécanique de maintien de la laine minérale par renfort d’ossature

- Renforts transversaux et couvre-joint par bande de plaque de platre spécial feu d'épaisseur 25 mm
- Renforts longitudinaux sur les angles

- Traitement des joints et bandes armées sur arétes

- Compris découpes a la demande des lots techniques et pour trappes de visites

- Compris rails, montants, éclisses, équerres et traverses supplémentaires et nécessaires pour un parfait achévement, et mise en ceuvre
conforme aux prescriptions et cahier des charges du fabricant

4.01.1 Surface courante — Parement standard
Localisation : selon plan des BE techniques et du maitre d’ceuvre

4.01.2 Surface courante — Parement hydrofuge

Comprenant :
- Mise en ceuvre de 2 plaques de BA 13 hydrofuge, les deux plaques mise en ceuvre coté extérieur de la gaine technique

Localisation : gaine technique de la zone office et des sanitaires

4.02 Soffites pour passage de réseaux — EI60 — parement hydrofuge

Exigences :
- Affaiblissement acoustique minimum : Ra 2 35 dB

- Classement feu : EI 60 (CF 1h)

Comprenant :
- Retombée mise ceuvre pour faux-plafonds fixe et démontable.
- Ossature métallique en acier galvanisé pour la protection anticorrosive
. mise en ceuvre depuis dalle
. compris renforts verticaux et horizontaux nécessaire
- Habillage par 2 plaques de platre d’épaisseur 13 mm hydrofuge classé H1, et A2-s1,d0
. plaquage sur la hauteur de retombée entre faux plafonds
- Mise en ceuvre d'une couche d’isolant en laine minérale d’épaisseur 45 mm sur plaque de platre
- Traitement complet des bandes verticales et des angles par procédé approprié suivant prescription du fabriquant

Localisation : dévoiement de réseaux, selon besoin des lots techniques
4.02.1 Dimensions 68 x 52 cm ht

Localisation : dégagement technique, bureau chef, cuisson, self de I'entresol, conformément aux plans du maitre d’ceuvre
4.02.2 Dimensions 125 x 50 cm ht

Localisation : self scramble, conformément aux plans du maitre d’ceuvre
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4.03 Gaine technique — CF 1h — ventilation

Nota :
- Lesdimensions de section indiquées ne tiennent pas compte des élargissements, ni des dévoiements et autres modifications nécessaires
(le cas échéant) mais devront étre réalisés sans plus-value.

- L’entreprise devra conserver la continuité du procédé de la position de gaine et en aucun cas mélanger les systémes.

Supports :
= Mur béton neuf

- Charpente bois neuve

Exigences :
- Classement au feu requis exigé : El 60

- Affaiblissement acoustique minimum : 34 dB
- Dimensions de gaine : 80 x 40 cm environ, conformément aux plans du maitre d’ceuvre
- Coupe-feu dans le sens intérieur vers extérieur

Comprenant :
- Raccords étanches et intumescents au droit de toutes jonctions avec les conduits verticaux et passage dans un ouvrage différent (voile
béton, mur magonné, cloisons...)

- Protege angles métalliques en acier galvanisé sur tous les angles saillants
Systéeme réalisé :
+ tige filetée fixée au support en béton, magonnerie, de diamétre 16 mm, avec rails de section nécessaire
* protection par plaque composé de vermiculite et liants inorganiques d’épaisseur 50 mm, classé A1
+ assemblées par vis ou agrafes, compris renfort transversaux et longitudinaux pour parfaite étanchéité au droit des raccords
* renforts transversaux et couvre joint de largeur 150 mm
* renforts longitudinaux de largeur 75 mm
* suspentes protégées et fer de suspension par encoffrement si nécessaire : fer U a plat 50 x 25 mm ou double fer U a chant 50 x 25
mm et tiges filetées de diamétre nécessaire suivant dimensions de la gaine
+ compris calfeutrement par bourrage de laine de roche et mise en place d’équerre réalisé en plaque de platre d’épaisseur 25 mm et
de largeur 75 mm pour tous passages dans cloisons platre ou voile BA et au droit de la jonction avec tout conduit vertical de
désenfumage ou de ventilation
- Tous dévoiements nécessaires a I'exécution en gardant la méme surface intérieure (poutres, réseaux divers...)
- Suivant recommandations techniques du fabricant et avis technique.
- Comptée au m2 de gaines (conduit 4 faces)

Localisation : gaine 4 faces formant gaine de ventilation de la zone cuisson circulant dans le faux-plafond de la zone self et self-
scramble, conformément aux plans du maitre d’ceuvre

5. FAUX PLAFOND PLATRE FIXE

Généralités de mise en ceuvre pour les faux plafonds :

- Les hauteurs suivant plans et coupes de I'Architecte

- Les dimensionnements et les espacements, des suspentes et ossatures primaires ou secondaires, seront calculés entierement sous la
responsabilité de I'entrepreneur, conformément aux prescriptions du fabricant, de I'avis techniques, du PV d'essai ou de tout autre
certificat et a faire approuver par le maitre d'oceuvre dans le cas d'un éventuel calepinage

- Le mode fixation des ossatures devra pouvoir supporter les différents appareillages techniques fixés au plafond et tenir compte des
dispositifs parasismiques

Comprenant :
- Profilés d'ossature en acier galvanisé compris suspentes :

* ossature primaire
+ fourrures pour constitution d'ossature secondaire compris éclisses
* rails et corniéres nécessaires, suspentes rigides et réglables
+ corniére de finition en acier laqué sur chassis aluminium
- Habillage en plaques de platre avec :
* traitement des joints, bandes armées sur arétes, découpes nécessaires
* sujétion pour fixation soignée sur le support
* traitement des joints de construction conformément aux prescriptions du fabriquant
* ossature éclisses et suspentes en acier galvanisé a fixer sur le plancher en béton
- Traitement acrylique des joints entre les plaques de platre et les éléments de menuiserie bois et extérieure

- Traitement adapté au droit de tous éléments intégrés dans le faux-plafond (luminaires, détecteurs, bouches de ventilations...)
permettant une finition soignée

- Mise en ceuvre conforme aux prescriptions et cahier des charges du fabricant

Nota :
- L’entreprise inclura dans ses prix unitaires les échafaudages ou nacelles pour I'exécution des travaux en hauteur au présent lot

Economie 2 — MAI 2026 / Version 0 — Page 19/23



Réaménagement du Restaurant Inter-Administratif de la Préfecture du Bas-Rhin — STRASBOURG
C.C.T.P. - Lot n°05 PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS - FLOCAGE
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

5.01 Faux-plafond fixe lisse standard

Support :
= Dalle béton existante

Comprenant :

- Mise en ceuvre d'une plaque de platre standard d’épaisseur 13 mm classé A2-s1,d0

- Compris prolongation de faux-plafonds pour incorporation de gorge lumineuse

- Compris profil / corniere pour jonction avec les faux plafonds attenants de nature différentes ou de méme nature

Localisation : plage fixe au droit des faux-plafonds perforés des salons 1/ 2/ 3/ 4, et partiellement au droit du hall d’entrée et
circulation principale, conformément aux plans du maitre d’ceuvre

5.02 Faux-plafonds fixe perforé — perforation ronde 8-18

Exigences :
- De type « Delta rectiligne 8/18 » de chez KNAUF ou équivalent

- Perforation ronde réguliere alterné de diamétres 8 mm et d’entraxe de 18 mm

- Taux de perforation 19,6%

- Indice d’absorption acoustique minimum en surface courante ow = 0,75 avec PV d’essai

- Plénum de 200 mm minimum

- Mise en ceuvre d'une couche d’isolant en laine minérale d’épaisseur 70 mm déroulée sur plaque de platre
- Voile noir transonore noir sur face non apparente

- Plaques a bords droits, perforées, classé M1, déja poncées et primairisés, prétes a peindre par le lot Peinture
- Réaction au feu : A2-s1,d0

- Classement Qualité de 'Air Intérieur : A+

- Plaque permettant d’éliminer 80% de formaldéhyde présent dans I'air ambiant

- Compris traitements des joints entre plaques selon prescription du fabricant

- Pose des plaques a joint droit non décalés

- Rebouchage soigné des perforations découpées

Nota :
- L’entreprise inclura dans ses prix unitaires les échafaudages ou nacelles pour I'exécution des travaux en hauteur au présent lot

Localisation : partiellement au droit des salons 1/2/ 3/ 4, conformément aux plans du maitre d’ceuvre

5.03 Retombée en plaque de platre hauteur variable

Comprenant :
- Ossature métallique en acier galvanisé pour la protection anticorrosive

. mise en ceuvre depuis dalle ou charpente bois
. compris renforts verticaux et horizontaux nécessaire

- Habillage en plaques de platre d’épaisseur 13 mm, classé A2-s1,d0
. plaquage sur la hauteur de retombée entre faux plafonds

. compris 5 cm ou plus pour reprendre les faux plafonds
en rive de faux plafond

- Traitement complet des bandes verticales et des angles par procédé approprié suivant prescription du fabriquant
- Mode de métré : au ml

Localisation : selon plan du maitre d’ceuvre
5.03.1 De hauteur 50 cm
Localisation : habillage de poutre en BA 13 au droit de la circulation principale
5.03.2 De hauteur 75 cm — SF ¥ h — écran de cantonnement
Localisation : formant écran de cantonnement au droit du self de I'entresol
5.03.3 De hauteur 25 cm
Localisation : entre faux-plafonds de la circulation principale
5.03.4 De hauteur 40 cm
Localisation : entre faux-plafond de la circulation principale et faux-plafond du self-scramble
5.03.5 De hauteur 30 cm

Localisation : entre faux-plafond de la circulation principale et plafond vouté existant conservé
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5.04 Gorges lumineuses incorporés en plafonds

Comprenant :

- Réalisation de niche 3 faces (gorge et fond de gorge) en BA 13 mm

- Débord visible

- Retour du plafond fixe en partie basse

- Finition des joints, arrétes, etc.

- Exécution conformément aux coupes, détails et plans du Maitre d’'ceuvre
- Finition avec profilé U a enduire

- Compté au ml

Localisation : au droit des jonctions entre faux-plafonds fixe lisse et perforé des salons 1/ 2 / 3 / 4, périphérie du salon 5,
conformément aux plans du maitre d’ceuvre

5.05 Intégration de luminaire filants encastrés dans faux plafond

Comprenant :
- Mise en ceuvre d’'une ossature filante dans le sens de la longueur, permettant la mise en place de luminaires au méme niveau que
'ensemble du faux plafond.

- Fourniture, pose et branchement des luminaires au lot Electricité
- Compté au ml

Localisation : incorporé au faux-plafond du self-scramble, conformément aux plans du maitre d’ceuvre

5.06 Forfait pour découpe dans les faux-plafonds fixe du présent lot

Comprenant :
= Provision forfaitaire pour la réalisation des découpes dans les différents plafonds
- Découpes pour l'incorporation d’appareils des lots techniques (chauffage ventilation, plomberie sanitaire et électricité, etc....)

6. FAUX PLAFOND FIBRE MINERALE DEMONTABLE

Prescriptions de mise en ceuvre :

- Tous les faux-plafonds seront fixés par suspentes

- Les lames ou ossatures apparentes des faux plafonds seront posées suivant plan de calepinage et directives données par le Maitre
d'ceuvre.

- Le mode de fixation des ossatures primaires, le dimensionnement et les espacements des suspentes et ossatures primaires ou
secondaires seront conformes au cahier des clauses techniques DTU et aux prescriptions des fabricants et en accord avec le Maitre
d'CEuvre afin d'éviter de détériorer les distributions électriques incorporées dans les planchers

- Le prix des ouvrages tiendra compte des découpes, percements soignés permettant l'incorporation des éléments d'équipements tels
qu'éléments d'éclairage, conditionnement d'air, de canalisations etc. pour fluides ainsi que des renforcements d’ossatures nécessaires
au droit des éléments d'équipements fixés sur le faux plafond.

- Pour I'étude de son prix le présent lot s'engage avoir pris connaissance des plans de chauffage, ventilation, sanitaire et électricité afin de
tenir compte de toutes les sujétions propres a ces lots.

- Le prix tiendra compte des protections de sols et murs en cas de montage dans locaux finis et les échafaudages nécessaires a I'exécution
des travaux, le cas échéant.

Composition :
- Dalles ou panneaux en fibre minérale sans amiante, aspect de surface défini ci-apres
- Suspentes métalliques galvanisées rigides et réglables

- Ossature primaire et ossature secondaire apparente en T métallique galvanisé pré laqué de teinte au choix du Maitre d’CEuvre dans la
gamme standard du fabricant

- Corniére de rive pré-laquée, de teinte dito ossatures ou en forme e L, avec joint creux en accord avec le Maitre d’CEuvre pour raccords
sur murs ou autres sans plus-value

- Joint acrylique de teinte identique a I'ossature entre cornieres et murs périphériques ou autres a la charge du présent lot

- Mise en ceuvre des faux-plafonds conformément aux normes, avis techniques, procés-verbaux d’essais au feu et prescriptions des
fabricants

Sujétions particulieres :

- Reéservations et percements dans les ouvrages du présent lot a la charge du présent lot selon tracés et plans des lots demandeurs
- Luminaires intégrés avec découpes nécessaires ou en sous-face avec renforts nécessaires

- Pose de rails supports d’éclairage et cavaliers de maintien si nécessaire

- Compris tranches des dalles découpées avec feuillure a la charge du présent lot pour raccords, en rives, etc.

- Exécution conformément aux plans de calepinage, coupes, détails et plans du Maitre d’ceuvre
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6.01 Faux-plafonds démontable en fibre minérale absorbante — 60 x 60 cm — lavable

Exigences :

- Résistance a 'humidité : 95% RH minimum

- De dimensions 600 x 600 x 20 mm

- Indice d’absorption acoustique minium en surface courante aw = 0,95
- Classe d’absorption acoustique : A

- Réflexion de la lumiere = 84%

- Réaction au feu A2 s1, dO

- Classement Qualité de 'Air Intérieur : A

- ISO 4 - parfaitement adapté a une utilisation en cuisine

- Possibilité de nettoyage haute et basse pression a I'eau et nettoyage vapeur
- Reésistance aux produits détergents et désinfectants

Finition :
- Teinte des panneaux : blanc sortie d’usine

Comprenant :
- Panneaux en laine de verre haute densité revétu d'un voile de verre imprégné de peinture sur face visible et voile de verre sans
imprégnation face cachée

- Bords enduits

- Clips et cavalier de maintien anti soulévement

- Compris trappe de visite parfaitement étanche facilitant 'accés au plénum.

- Mise en ceuvre d’'une ossature visible T24 mm, compris fixation anti-soulevement des panneaux

Localisation : zone office, bureau du chef, et circulations techniques, livraisons, stock, prépa froides, plonge et local propre de
I’'entresol, sanitaires et vestiaires du sous-sol, conformément aux plans du maitre d’ceuvre

Image donnée a titre indicative

7. OUVRAGES DIVERS

7.01 Raccords de finitions

Comprenant :

- Exécution de tous les raccords, calfeutrement au platre aprés le passage des autres corps d'état, compris rebouchage au niveau des
passages de réseau (fluide, etc ...) dans les ouvrages de platrerie, avec de la laine de roche et enduisage soigné sur les faces traversés,
y compris les finitions d’enduit apres le rebouchage des saignées de I'électricien.

- Apres exécution, les raccords ne devront plus étre visibles c'est a dire qu'ils devront présenter le méme fini que I'enduit environnant.
- Raccords a exécuter au fur et a mesure des ordres partiels donnés sur le tas par le maitre d'oceuvre dans murs et plafonds.
- Compté au forfait

7.02 Trappe d’acces invisible dans faux-plafonds fixe — CF %2 h — dimensions 60 x 60 cm

Comprenant :

- Trappes constituées d’'un cadre métallique fixe et d’'une partie mobile décrochable

- L’habillage de la trappe devra étre de la méme nature que celle du plafond ou elle se situe et étre préte a peindre
- Systeme de verrouillage et déverrouillage invisible

- Mise en place d’'une laine minérale d’épaisseur identique a celle du faux-plafonds attenant sur la trappe

- Mise en place de joints élastiques périphérique

- Classement feu selon typologie de faux-plafond

Localisation : sur faux plafond fixe plein selon indication des bureaux d’études techniques, et plan du maitre d’ceuvre

7.03 Enduit platre — reprise d’ancien fond conservé
Supports :
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= Murs existants en magonnerie
= Murs neufs en magonnerie

Comprenant :
- Préparation des supports, protection des prises, appareillages divers sur murs a traiter

- Exécution d’enduit platre en 2 couches a la volée avec nu et repére — épaisseur finie environ 20 mm
- Compris petites largeurs, confection d’angle rentrants et saillants

- Arase soignée aux pieds des murs

- Protege angles par corniéres métalliques galvanisés

- Rattrapage des inégalités localisées et faux-aplomb par surcharges

- Bande de calicot et bandes de renfort dans les angles

- Compris marouflage du pare-vapeur dans I'épaisseur de I'enduit

- Raccords soignés avec les ouvrages de nature différente (menuiseries, sanitaire, appareillage électrique, etc...) ou de méme nature
(cloisons, gaines techniques...)

Localisation : reprise des anciens fonds verticaux existants destinés un revétement peinture ou enduit, enduisage des magonnerie
existantes

7.04 Mise en ceuvre de plaque de platre BA 13 collée ou sur ossature

Exigences :
- Plaques de platre BA 13 mm standard classés M1

- Pose collée ou sur contre ossature si nécessaire
- Compté au forfait (10% de la surface de murs en pierre naturels existants conservés)

L'entrepreneur
(Cachet et signature)
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