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CCTP 
Location et installation de blocs vestiaires modulaires – Lpo de Sada 

 



1.Objet de la consultation 
À la suite de la destruction du gymnase du LPO de Sada, établissement classé en ERP 1 
catégorie type R, suite à Chido et durant la période de travaux de reconstruction de celui-ci, 
il est nécessaire de mettre en place des installations provisoires pour garantir la continuité 
d’usage des équipements sportifs. 

Dans ce cadre, le présent marché a pour objet la location, la livraison, l’installation, les 
raccordements et la mise en service de deux blocs vestiaires modulaires, chacun d’environ 
30 m², ainsi que deux WC accessibles de l’extérieur et de points d’eau.  

La location est prévue pour une durée initiale de 12 mois, avec la possibilité de renouveler 
le contrat trois fois. La durée totale potentielle du marché est donc de quatre ans. 

 

2.Implantation et raccordements 
Les blocs modulaires seront implantés en contrebas du gymnase existant, à proximité des 
réseaux électriques et d’alimentation en eau existants. 

 

 

Les blocs devront être raccordés aux réseaux existants pour l’électricité, l’eau potable et les 
eaux usées. 

 



3.Prestations attendues 
La prestation attendue comprend, de manière non limitative : 

•  La fourniture et la location des blocs modulaires pour la durée du marché (1 an renouvelable 3 
fois) ; 

•  Le transport aller et retour des modules, y compris manutention et grutage si nécessaire ; 

•  La mise en place, le calage et l’implantation des modules sur plateforme, les terrassements et la 
préparation de la plateforme, la réalisation de plots ou fondations adaptées selon la nature du sol, 
et les raccordements aux réseaux eau potable, eaux usées et électricité, avec tranchées et 
remblaiement  

•  La création de points d’eau extérieurs fonctionnels ; 

•  La mise en service complète et essais des installations. 

• La Désinstallation, repliement et remise en état du terrain ; (à la fin du contrat) 
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