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Projet de relogement ESI au sein 
du bâtiment CFP Magenta de Rennes

ANNEXE 2 

Schémas de principe des futures espaces projetés



Postes

SDIF 49

Responsable SDIF  - 1 agent avec table ronde pour 4/5 personnes – au milieu du service 1
Adjointe responsable SDIF  1 agent 1
Inspecteurs 3 agents 3
Accueil  3 agents 3
Secteur 1  6 agents et 10/15ml pour documents en traitement 6
Secteur 2 6 agents et 10/15ml pour documents en traitement 6
Secteur 3 6 agents et 10/15ml pour documents en traitement 6
Secteur 4 6 agents et 10/15ml pour documents en traitement 6
Secteur 5 6 agents et 10/15ml pour documents en traitement 6
Secteur 6 7 agents et 10/15ml pour documents en traitement 7
Renfort 2 agents + 2 postes suppl. 4
Reprographie avec  copieurs et une zone courrier + une zone copieur complémentaire

Archives vivantes Documentation d’environ 600ml

PTGC 18

Responsable PTGC  1 agent avec table ronde pour 4/5 personnes 1
Encadrements 2 agents 2
Service administratif 4 agents 4
Géomètre 9 agents 9
Inspecteurs 2 agents 2
Reprographie avec copieur, traceur et 2 tables pour étaler les plans

Archives vivantes  documentation d’environ 80ml

SGC RENNES 21
Responsable SGC  1 agent avec table ronde pour 4/5 personnes 1
Comptabilités  3 agents + 1 responsable 4

Service recouvrement 5 agents + 1 responsable + 1 poste supp. 7

Service dépenses  7 agents + 1 responsable + 1 poste supp. 9
Reprographie avec 1 copieur
Archives vivantes 50ml une partie pouvant être dans les bureaux partagés

LOCAUX PARTAGES
Espaces d’isolement / Bulle – 3 à prévoir pour 2/3 personnes
Salle de réunion – 10 places avec écran de projection
Local convivialité – commun aux trois services

Implantation DRFIP 35 au R+1
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Cette proposition constitue une projection indicative des futurs aménagements. Il appartient à la maîtrise d’œuvre de proposer les solutions les
plus adaptées aux besoins exprimés et aux contraintes du site.
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Implantation ESI à RDC

Macro zoning Développement
10 postes

Centre OPS

35 postes

Infra 
ER + MOED

8 postes

Convivialité 
/Réunion

Ad. RESI
2 postes

RESI 
1 poste

SIL
4 postes

CID 1
6 postes

R
é

u
n

io
n

Atelier

CID 2
8 postes

Effectif cible : 117
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26 postes

LTI
Pôle EXAs
7 postes
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Effectif PC Ondulés PC RJ 45

Administratif 3

Responsable ESI 1 2 2 2

Adjointe  Resp. ESI + Chargé de mission 2 4 4 4

Transverses 5
Transverses 5 10 10 10

Centre OPS 35

OPS Pôles 1 et 2 10 20 30 20

OPS Pôle TOM 3 6 9 6

OPS Pilote 5 10 15 10

CS OPS 2 4 6 4

OPS Pôle 3 4 8 12 8

OPS Pôles 4 et 5 7 14 21 14

OPS Compl. 4 8 12 8

Pôle EXAs 7

Exadata/Exalogic 7 21 21 14

Pôle Infra / Exploitation 36

Responsable + Adjoint 2 4 4 4

Infra ER + MOED 8 24 56 16

Infra ES 26 63 104 52

Développement 10
Développement 10 20 20 10

Assistance 21

CID 1 6 12 30 18

CID 2 8 16 40 24

SIL 4 16 12 12

RRA 1 2 2 2

CS SIL et CS SID 2 4 4 4

Atelier 0 15 5
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Cette proposition constitue une projection indicative des futurs aménagements. Il appartient à la maîtrise d’œuvre de proposer les solutions les
plus adaptées aux besoins exprimés et aux contraintes du site.



Autres

Stockage ESI au RDJ

Accès depuis parking

Ascenseurs

bâtiment A

Archives DRFIP 35

Stockage ESIPorte à créer

Cloison à créer

Accès stockage
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Cette proposition constitue une projection indicative des futurs aménagements. Il appartient à la maîtrise d’œuvre de proposer les solutions les
plus adaptées aux besoins exprimés et aux contraintes du site.
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Cette proposition constitue une projection indicative des futurs aménagements. Il appartient à la maîtrise d’œuvre de proposer les solutions les
plus adaptées aux besoins exprimés et aux contraintes du site.


