
MAITRE D'OUVRAGE

DATE

PHASE

INDICE

DATE

DCE

05/2026

EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE

DOSSIER n° 730MODIFICATIONS
05/2026 A1ere Diffusion DCE

119 Avenue Georges Clémenceau
84304 CAVAILLON

Centre Hospitalier Intercommunal de Cavaillon-Lauris

Restructuration de l'IRS 
à Cavaillon

Adresse: 235 Route de Gordes - 84304 CAVAILLON Parcelles n° 179 - 1778 - 1781 - 1783

Mandataire

ARCHYTECTA  - Sarl d'Architecture
3361 Chemin de la Peyrière 
84 200 CARPENTRAS
04 90 67 31 98 - contact@archytecta.fr

BET Économiste, fluides médicaux et amiante

VERDI
60 Rue de la Tramontane
13 090 AIX-EN-PROVENCE
04 42 26 30 61 - jjouanneau@verdi.fr

BET Structure

BSE
312 A, rue André-Jean Boudoy
84 140 AVIGNON
06 95 07 10 23 - avignonbse@larcher.be

BET Fluides - thermique
CCE
238 Avenue de l'Égalité
84 800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
04 90 25 19 08 - contact@cce-ingenierie.fr

Coordinateur SSI

DITEC INGENIERIE
3 Avenue de l'Orme Fourchu
84 000 AVIGNON
09 60 45 04 19 - ditec-ingenierie@orange.fr

Les plans DCE fournis par le Maître d'œuvre ne sont en aucun cas des plans d'exécution.
Les entreprises sont tenues de faire leur mise au point, vérifier les quantités, faire leurs plans d'exécution et proposer toute suggestion qui seraient 
nécessaires à la bonne réalisation des prestations indiquées sur les plans.

AUTRES INTERVENANTS

Bureau de contrôle

APAVE
60 Chemin de Fontanille
CS 40064 ZA Agroparc - Bât 3
84 918 AVIGNON cedex 9
04 90 31 54 10 - rached.salmi@apave.com

CSPS

BUREAU VERITAS
631 Chemin des Meinajaries
84 140 AVIGNON
06 71 48 60 00 - 
lydia.engelmann@bureauveritas.com
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RESTRUCTURATION DU BATIMENT 
DE L’INSTITUT DE READAPTATION SPECIALISE (IRS) 
à Cavaillon                                                                                      

DPGF 
Lot 01 Désamiantage

mai-26

N° Désignation U Quant. MOE Quant. Ets. Prix U. H.T.  Total H.T.  
DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DESAMIANTAGE

1 Préparation de chantier

1.1
Etablissement des études (Plan de Retrait Amiante, plan de 
circulation et d'installation chantier) et des démarches administratives 
décrites au C.C.T.P.

Ens 1 -  €                    

1.2
 Installations et organisation générale de chantier (Base vie et 
raccordements / signalisation chantier / zone entreposage déchet …)

Ens 3 -  €                    

2 Travaux de désamiantage et Gestion des déchets 

2.1

Installation spécifique lièe aux zones d'intervention - Moyens de 
Protection : mise en place du confiment, isolement zone de travail, 
confinement, vestiaires d'approche, sas de décontamination, 
extracteurs d'air, UCF, groupe électrogène de secours, consomable, 
équipements individuels opérateurs…

2.1.1 R00 Ens 1 -  €                    

2.1.2 R01 Ens 1 -  €                    

2.1.3 R02 Ens 1 -  €                    

2.1.4 R03 Ens 1 -  €                    

2.1.5 R04 Ens 1 -  €                    

2.2 Retrait des MCA : Ens 1 -  €                    

2.2.1 Plaque plane en fibres-ciment sur portes palières ascenseur ens 1 -  €                    

2.2.2 Garniture de freins ascenseur ens 1 -  €                    
2.2.3 Dépose de menuiserie avec mastic vitrier Mastic amianté U 11 -  €                    

2.2.4
Enduit ciment (Murs et cloisons

maçonnés)
m² 86,00 -  €                    

2.2.5
Enduit plâtre (Murs et cloisons

maçonnés)
m² 110,00 -  €                    

2.2.6 Enduit plâtre en plafond m² 35,00 -  €                    
2.2.7 Colle de plinthe ml 125,00 -  €                    
2.2.8 Colle de faïence m² 11,00 -  €                    
2.2.9 Conduit de ventilation fibre-ciment ml 65,00 -  €                    
2.2.10 Mitre fibrociment en toiture ens 2 -  €                    

2.3
Métrologie : mesures en point zéro, pendant travaux, 
environnementales, de restitution, MES effluents, …

Ens 1 -  €                    

2.4

Traitement et transport des déchets amiantés - conditionnement, 
stockage des déchets dans un centre de stockage agréé (y compris 
taxes afférentes), gestion et fourniture des bordereaux de suivi des 
déchets d’amiante (BSDA) renseignés

Ens 1 -  €                    

2.5 Dossier de récolement - RFI Ens 1 -  €                    

TOTAL H.T. (Base)                       -   € 

TVA  20% (Base) -  €                    

TOTAL T.T.C. (Base)                       -   € 

Rappel : Les quantités indiquées au présent document sont indicatives, il appartient aux entreprises consultées 
de les vérifier  et le cas échéant de les modifier ou les compléter pour établir leur prix global et forfaitaire
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