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ECHELLE

MAITRE D'OUVRAGE

AUTRES INTERVENANTS

PHASE

Les plans DCE fournis par le Maître d'œuvre ne sont en aucun cas des plans d'exécution. Les entreprises sont tenues de faire leur mise au point, 
vérifier les quantités, faire leurs plans d'exécution et proposer toute suggestion qui seraient nécessaires 

à la bonne réalisation des prestations indiquées sur les plans

à Cavaillon

EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE

1 : 200

119 Avenue Georges Clémenceau
84304 CAVAILLON

Restructuration de l'IRS

05/2026

DCE

Adresse :235 Route de Gordes - 84304 CAVAILLON

PG03 Plan RDC état des lieux

Centre Hospitalier Intercommunal de Cavaillon-Lauris

CCE
238 Avenue de l'Egalité
84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
04 90 25 19 08 - contact@cce-ingenierie.fr

BET Fluides -Thermique

BSE
312A Rue André-Jean Boudoy
84140 AVIGNON
06 95 07 10 23 - avignonbse@larcher.be

BET Structure

VERDI
60 Rue de la Tramontane
13090 AIX EN PROVENCE
04 42 26 30 61 - jjouanneau@verdi.fr

BET Economiste, Fluides médicaux et
Amiante

DITEC INGENIERIE
3 Avenue de l'Orme Fourchu
84000 AVIGNON
09 60 45 04 19 - ditec-ingenierie@orange.fr

COORDINATEUR SSI

APAVE
60 Chemin de Fontanille
CS 40064 ZA Agroparc - Bât 3
84918 AVIGNON cedex 9
04 90 31 54 10 - rached.salmi@apave.com

BC

BUREAU VERITAS
631 Chemin des Meinajaries
84140 AVIGNON
06 71 48 60 00 - lydia.engelmann@bureauveritas.com

CSPS

Parcelles n° 179 - 1778  1781 - 1783

DOSSIER n°730

MANDATAIRE

ARCHYTECTA - Sarl d'Architecture
3361 Chemin de la Peyrière
84200 CARPENTRAS
04.90.67.31.98 - contact@archytecta.fr
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